Zalgcznik nr 9 SIWZ
Umowa NR: ........ 1ZDW/2011

Niniejsza umowa zostata zawartadnia ......................
przez: Zarzad Drog Wojewdodzkich w Krakowie , 30-085 Krakow, ul Glowackiego 56

reprezentowany przez:

..................................................................................................................................................................

zwany dalej ,Zamawiajgcym” z jednej strony,
oraz:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

zwanym dalej ,Wykonawcg” z drugiej strony

Biorgc pod uwage, ze zamawiajacy ztozyt zaméwienie publiczne zgodnie z Ustawag — Prawo zamowien
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z pézn. zm.)
w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-51/11
na wykonanie robét budowlanych pn: ,,Obwodnica Gdowa ETAP I”

zwanych dalej ,robotami”, oraz ze zamawiajgcy dokonat wyboru oferty wykonawcy na realizacje
i zakonczenie tych robot i usuniecie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalaja, co

nastepuje:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujace dokumenty, ktdre bedg
uznawane jako integralne cze$ci umowy:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot

2) Specyfikacje Techniczne (ST)

3) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy.

4) Wyceniony Wykaz Elementow Rozliczeniowych (WWER)

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

§2

Przedmiotem umowy jest:

. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentaciji projektowej w zastepstwie Zamawiajgcego

i z Jego pethomocnictwa tj. nadzoér i kierowanie wykonywaniem umowy nr 192/1/2007/ZDW zawartej
w dniu 08.11.2007r. wraz z aneksami 1 -6 pomiedzy Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie, a
Katowickim Przedsiebiorstwem Inzynieryjnym ,SYSTEM" Sp. z o.0. ul. Jesionowa 9a, 40-159
Katowice o ,wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych , Budowy obwodnicy Gdowa” w
zakresie ci na zasadach okreslonych tg umowg i odbiér dokumentacji projektowej wraz z decyzjg
wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Ptatnosé za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowg pozostaje w obowigzkach Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projekiowej celem
realizacji robot budowlanych.

Wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Jednostke
Projektowa — ,Budowa obwodnicy Gdowa ETAP 1" .

Wykonawca, niniejszg umowsg, zobowigzuje sig wobec zamawiajgcego do nadzoru i kierowania
realizacjg dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamowienia przez Jednostke
Projektowg oraz do wykonania i przekazania zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi opracowang przez Jednostke
Projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad, ktore wystapig w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnoéci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne, pod warunkiem, ze zostaly one zgloszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o wadzie przez Zamawiajgcegdo.

W przypadku zakonczenia prac projektowych przez Jednostke Projektowg i odbioru dokumentagiji
projektowej wraz z decyzjg wiasciwego organu na prowadzenie robot przed dniem zawarcia umowy
z Wykonawca realizacja tej czesci zamowienia nie bgdzie przedmiotem umowy oraz Wykonawca nie
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bedzie uprawniony do zgtaszania z tego tytutu jakichkolwiek roszczen na co o$wiadcza, ze wyraza
zgode.
§3

Zamawiajacy, niniejsza umowg, zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowa czynnosci tzn. zwigzanych z przygotowaniem robét w szczegoinosci do przekazania terenu
budowy oraz po zakohczeniu budowy i odebraniu prawidtowo wykonanych robot i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
brutto wraz z  podatkiem = VAT e zt  (stownie  ziotych:
.................................................... z zastrzezeniem § 2ust.3 wedtug zasad okreslonych w umowie na
ktdére skiada sie wynagrodzenie za:

- nadzér nad realizacjg dokumentacji projektowej - brutto wraz z podatkiem VAT ... z}
SO OB .onamnsiommsnnmessmeommomsessmassnsesas s s s S0 S0 BT b T S 3 A T o
- za wykonanie robét — brutto wraz z podatkiem VAT oo stownie ziotych:

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia z wyjatkiem przypadku o ktérym mowa w § 2ust.3
umowy nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w cafosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich
materiatow lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub
szczegolowo wymienione bgdz okreslone w umowie, czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne w celu przezwycigzenia
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania robot w formie: gwarancji bankowej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot bedzie wystawione na kwote wynoszacg 10% ceny
umownej brutto z podatkiem VAT ti. .ccccorreresescsenenennn. Zh Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.

§4
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy po
przedifozeniu przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC,

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy.

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wiasciwego organu uprawniajacego zgodnie z przepisami do prowadzenia robot
budowlanych, uzgodnionego projektu organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia i
optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu.

- Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek Peinomocnictwa w sprawie petnienia
nadzoru nad realizacjg dokumentaciji projektowej, w tym do odbioru tej dokumentacji.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)

Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.

Termin realizacji catosci przedmiotu UmMoOwy: ..........c..oooeeees maksymalnie 21 miesigcy od daty
zawarcia umowy.

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robot budowlanych jest dzien
okreslony protokotem odbioru robot bez istotnych wad, ktory stanowi wytaczny dokument
potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny migdzy innymi z
umowa, Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzyc¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pisémie najpozniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zglosi gotowo$¢ dokonania odbioru koricowego
wykonanych robét. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakornczeniu robét dokonac¢ czynnosci odbioru robot.



8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji i rekojmi t.j. przez okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy
z wylgczeniem oznakowania poziomego dla ktérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesigcy
liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonania na okres 60
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miesiecy, z wytgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktore okres gwarancii
wynosi 12 miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§56

Zarzadzajacym jest (nazwa, adres lub NAazwisko | 8dres): .........ccuiismmmismss s
Planowane jest zgtoszenie zadania do Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania
z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogoéw zwigzanych z promocja projektu
polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo
programu MRPO w dokumentach budowy.
§6

Wykonawca przedtozy harmonogram roboét i ptatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy,
uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkow finansowych.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany ilosci srodkow na poszczegoine lata. Powyzsza zamiana
nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
rob6t i harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zarzadzajgcy w terminie 7 dni nie zglosi zastrzezeri do aktualizacji harmonogramu roboét
i harmonogramu piatnosci przyjmuje sig, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentow nie ma zadnego wplywu na zmiange umownego
terminu zakonczenia robét.

Ustala sie termin wystawiania przejsciowych $wiadectw ptatnosci :

a) za sprawowanie nadzoru — po dokonaniu odbioru koncowego dokumentacji projektowe;
wykonanej przez Jednostke Projekiowg ,

b) za wykonane roboty do 7 dni od daty wpltywu do Zamawiajgcego ,Wykazu robot wykonanych
czesciowo”, sporzadzonego na podstawie stopnia zaawansowania robot przez Wykonawce,
potwierdzonego podpisem przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego
i Zarzadzajgcego ( Srednio raz w miesigcu ). Jezeli inspektor nadzoru nie zakwestionuje
zgloszonego zakresu wykonania robdt w terminie 7 dni, to uwaza sig, ze zaakceptowat
przediozony zakres wykonanych robot.

Zamawiajgcy wyplaci Wykonawcy kazdg kwote po$wiadczong przez zarzgdzajgcego do wyptaty
wiasciwym $wiadectwem ptatnosci z tytutu naleznego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumenty w ciggu 14 dni od daty zakonczenia robot,
ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga
art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).

W przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dotgczenia do wniosku

o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB

w wymaganym terminie zamawiajacy ma prawo wstrzymac zapfate ostatniej czesci wynagrodzenia
wykonawcy , az do dostarczenia tych dokumentéw.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7

1.Wspétpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na roéwnoczesne wykonywanie robot nie objetych umowsg na
przedmiotowe zamdwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robot
przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow
przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej
wspdtpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy bedg uprawnieni do ustalenia



miedzy sobg, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robdt na terenie budowy. Z tytuiu
wykonywania w/w robot Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczegodlnosci o
zmiane terminu wykonania zamowienia.

2.Zasady porozumiewania sig¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady
w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sig
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.

3.Narady koordynacyjne

1)Zarzadzajacy umowg ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat zarzgdzajacy.

2)Narady bedg prowadzone i protokotowane przez zarzgdzajacego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

3)Narady koordynacyjne bedg odbywaly sie 1 raz w miesigcu.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§8

1. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB).

2. Przekazanie terenu budowy
1)Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy okreslony w §4 ust 3.
2)Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie podanym w §4 ust 1.

3.Personel Zamawiajacego

1)Kierownik Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych
z zamowieniem publicznym oraz za realizacje umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.

2) Zamawiajacy ustanowi Zarzgdzajacego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3) Szczegotowy zakres obowigzkow zarzadzajgcego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy zamawiajagcym i zarzadzajacym, a takze przepiséw PB i ma na celu zabezpieczenie
interesdéw zamawiajacego i przyszlych uzytkownikéw .Do podstawowych obowigzkow zarzadzajgcego
nalezy w szczegolnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robot i administrowanie umowa w charakterze petnomocnika
zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci zarowno

prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zarzadzajacego polegajacego na wstrzymaniu lub

opoznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robot, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organow
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.

4) Osobg do kontaktow z Wykonawca ustanowiong przez Zamawiajgcego bedzie: ...

4. Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego

1) Od daty rozpoczecia robét az do daty odbioru gwarancyjnego robot, ryzyko zamawiajgcego stanowia:

a) Zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkow lub szkody w mieniu stanowigcym jego wiasnosc
(z wylaczeniem robot, urzadzen, materialéw i sprzetu), ktére sg spowodowane: zaniedbaniem,
niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiajgcego lub osobe
przez niego zatrudniong albo dziatajgcg na mocy innej zawartej z nim umowy.

b) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie, w jakim
jest ona nastepstwem bledu Zamawiajgcego.

2) Od daty odbioru korncowego robot az do daty odbioru ostatecznego, kazda szkoda powstata
w robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawiajgcego, oprécz szkody spowodowanej:



a) wada, ktora tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzien obioru koncowego robot,
b) wypadkiem zaistnialym przed datg odbioru koncowego robét, ktory nie byt objety ryzykiem
zZamawiajgcego,

¢) lub czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robot.

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
§9

1 Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi
i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wiasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy beda dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg
starannoscig wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkow Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjac¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie poczig) zarzadzajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i
wszystkimi postanowieniami umowy.

Polecenia Zarzadzajacego nie mogg byc¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji
projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do
przediuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

3. Podwykonawcy

1) Wykonawca przedmiot umowy W ZaKresie ............ccooceieiiiiieiiiiiieeeii bedzie realizowat przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcow).

2) Wykonywanie roboét przy pomocy podwykonawcdw moze odbywacé sie za aprobatg zarzadzajgcego,
wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" KC

3) Do zawarcia umowy z Podwykonawcg w zakresie okreslonym w ofercie wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy
dotyczgcego wykonania robot okreslonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawca.
Jezeli Zamawiajgcy w ciagu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatow nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5) Zawierajac umowe z Podwykonawcg zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkow
umowy z Podwykonawcg oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust1, Zamawiajgcy jest zwolniony
z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

6) Zapis pkt. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda Wykonawcy.

7) Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.



8) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egz. Umowy (kopii potwierdzonej za
zgodno$é z oryginatem) zawartej z kazdym Podwykonawca w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pod

rygorem okreslonym w pkt 4).

4. Personel i sprzet wykonawcy
1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni personel

wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaaprobowany przez zarzadzajacego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnoéne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie
same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
2) Jezeli zarzadzajacy zwréci sie do wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Przy realizacji robot wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
zaaprobowany przez zarzadzajacego. Zarzadzajacy zaaprobuje kazdy proponowany sprzet zastgpczy
jedynie w przypadku gdy wydajnos¢ i jakos¢ proponowanego sprzgtu, bedg takie same lub wyzsze niz
sprzetu wymienionego w wykazie.
5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zarzadzajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnoéci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgacznie przez przedstawicieli
Zamawiajacego w zwiazku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy ”

w
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6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowa Zamawiajgcego

i prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane :
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robot budowlanych
d) protokéty odbiordw robot
e) dokumentacje powykonawczg
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie zarzgdzajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegdtowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci.
e) umow ubezpieczenia

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowiazkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujgcego prawa

8. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkow wykonawcy
1) Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty zawarcia umowy do daty odbioru

koncowego + 3 miesigce, na kwoty okreslone ponizej, dla nastgpujgcych wypadkow, ktore sg
spowodowane zagrozeniami stanowiacymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajacego:

(a) szkody w dokumentacji projektowej w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz w dokumentacji
budowy;

(b) wady i braki w dokumentacji projektowej wykonawcy

(c) szkody w mieniu stanowigcym wiasnos¢ zamawiajacego (oprocz robot, urzagdzen, materiatow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

(d) nieszczesliwe wypadki;

(e) szkody osbb trzecich,



zagrozenia opisane w punktach a) - e) powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia, okreslonym w ponizszej tabeli:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia og6lne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za
zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych Wykonawca
ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty rozpoczecia roboét na placu budowy
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i do daty odbioru kofcowego + 3 miesigce
montazu

]
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / Maksymalny udziat wiasny:

montazu; 10.000 PLN dla szkad rzeczowych
powstatych na skutek zywiotow natury /

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu sit przyrody

z wigczeniem klauzuli reprezentantow 5.000,0 PLN dla pozostatych szkdd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w ubezpieczenia

mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym wiasnosc [ub
bedacym w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty.

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotoéw natury/sit
przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym

powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz Okres konserwacji: 3 miesiace
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek
zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robot Maksymalny udziat whasny 5.000,0 PLN

budowlano —montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Suma ubezpieczenia:
wartosc kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za
zawarcie
i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen

Wykonawca

Wykonawca,

Hbszpieczany podwykonawecy (jesli wykonawca deklaruje ich




zatrudnienie)

od daty podpisania umowy

) . S . . | do daty zakonczenia umowy + 3 miesigce
Okres ubezpisczenia dia- odpowledzialngsc] (polisy wystawiane na okres jednego roku z obowigzkiem

cywilngj =y e g . -
yMaine] ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia
poprzedniej polisy)

. : su ubezpieczenia i udziat
Wymagany zakres ubezpieczenia A P a4 cla

. wiasny
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie suma gwarancyjna:
lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z nie mniej niz rownowartosé
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia 100% wartosci kontraktu brutto
oraz szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego (cena ofertowa brutto)
wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia

limit tgczny na szkody rzeczowe i

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do osobowe
przedmiotowego kontraktu, obejmujacej zakresem ubezpieczenia | Maksymalny udziat wiasny w kazdej
przedmiot zamowienia. szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN

dla zakresu podstawowego i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, i maline wyirsaEne iHi 9k
jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej lz;auzgul Y

wymienionych ryzyk)
1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich o o
nienalezytego wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga 2) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej

uzycia takich urzadzen

3) min. 50% wartosci kontraktu

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace brits
obowiazkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt
4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub 4) min. 50% wartosci kontraktu

urzadzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby brutto
objete ubezpieczeniem - jeéli realizacja kontraktu jest zwigzana z e wisasl higt ik 2l
takim ryzykiem ccel

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa 5) do wysokoéci sumy gwarancyjnej

2) Umowy i polisy ubezpieczenia beda dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu do wiadomosci w
terminach okreslonych w § 4 ust.1

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli .

4) Jezeli wraz z dowodami oplacenia skiadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych uméw
ubezpieczenia to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni od wezwania.
W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie zamawiajacy odstapi od umowy

5) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody zarzadzajacego.

6) Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowiace ryzyko wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia swiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciafa, $mier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym wilasno$¢ zamawiajgcego lub wykonawcy, ktdrych nie obejmuje ryzyko
zamawiajgcego.

10. Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robot zaakceptowany przez zarzgdzajgcego.
Jezeli Zarzadzajacy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji robot w ciggu 7 dni uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt organizacji robot.




11. Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi zarzadzajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sig z nimi
i dalszego trybu postepowania.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru koricowego robot. Cze$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru gwarancyjnego robét.

13. Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach

1) Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o znanych
mu szczegoélnych przysztych mozliwych do wystgpienia wydarzeniach i okolicznosciach, ktore mogg
ujemnie wplywac na jako$¢ robot lub opdznienie w realizacji robét. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac
oceny od Wykonawcy oceny wplywu przysziego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia robot.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych szacunkowy koszt robot
dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwiocznie Zamawiajgcemu.

2) Wykonawca niezwiocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot nie
objetych dokumentacjg projektows, zakresem prac lub niniejszg umowa.

3) Po ofrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajgcy potwierdzi, czy wykonanie robot
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na zasadach i warunkach okreslonych ponizej.

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robot dodatkowych na podstawie cdregbnej umowy
stosownie do przepisow Prawa zamowien publicznych.

5) W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
bez zawarcia odrebnej pisemnej umowy w trybie Prawa zamowien publicznych na roboty dodatkowe,
Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zgdania wynagrodzenia za wykonanie robét dodatkowych
i w takim wypadku uznaje sie, ze Wykonawca wykonat roboty na wtasny koszt i ryzyko”.

14. Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie migdzy
terminem rozpoczecia robot i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniale w okresie
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez wykonawce i na jego wytaczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§10

1 Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robdt okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentow budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych
stosowania materiatdow, wyrobéw i urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajgcych
z dokumentacji projektowe] oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt.2) nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach, zarzgdzajgcy ma prawo zadania ich usunigcia
w okreslonym terminie, na wiasny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje sig do ich usunigcia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zarzadzajgcy ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego wiasny koszt.



W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, wykonawca bedzie
miat prawo zadaé od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow. Przed sporzgdzeniem
ekspertyzy Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego dla osoby/podmiotu, ktora
sporzadzac bedzie ekspertyze.

Nie zgtoszenie przez zamawiajacego w ciagu 7 dni zastrzezen do kandydatury osoby/podmiotu
sporzgdzajgcej ekspertyze oznacza jej akceptacje.”

3. Odbiory robét

1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkdw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiorow robot.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy,

¢) odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

d) odbiér ostateczny po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci.

2) Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3) Odbioru korncowego dokonuje sie w ciggu 14 dni po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot bez wad
skiadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci  przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
zarzadzajacego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
zarzgdzajgcego.

4) Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzgdzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnosci
wykonawcy.

5) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca w terminie 7 dni dostarczy zarzgdzajacemu,
kompletng dokumentacje powykonawcza,

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usunaé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgioszenia przedmiotu
umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia

7) Odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

8) Odbiodr ostateczny jest dokonywany przez zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego VWykonawcy w
terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

9) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot zamowienia musi spetnia¢ warunek
peinej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celdw ktérym ma stuzyc i winien
byé zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz wykonany zgodnie z wymaogami okreslonymi
umowa,

WYNAGRODZENIA

§ 1

1. Wynagrodzenie wykonawcy

1) Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru rob6t budowlanych
i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce kosztéw ich realizacji (z tych tez wzgledow
Wyceniony wykaz elementoéw rozliczeniowych informuje wykonawce tylko o zakresie robot i innych
éwiadczen, stanowigcych przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera zadnych ustalen
ilosciowych. Za ustalenie ilosci robét i innych $wiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie wykonawca).

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

3) Zaplata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie pfatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).



2. Rozliczenia

1) ,Za sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej Zarzadzajgcy wystawia

przejsciowe Swiadectwo pfatnosci w ciggu 7 dni po dokonaniu odbioru koncowego dokumentagji
projektowej wykonanej przez Jednostke Projektowg wraz z decyzjg wilasciwego organu na
prowadzenie robét, z zastrzezeniem § 2 pkt.3 umowy.
W celach biezgcych rozliczen wykonanych robot Zarzadzajgcy wystawia przejsciowe swiadectwo
ptatnosci w ciggu 7 dni od daty przediozenia przez wykonawce potwierdzonego przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zarzadzajgcego Wykazu robot wykonanych czesciowo. Wykaz ten
jest sporzadzony zgodnie ze stopniem zaawansowania robot okreslonych w wycenionym wykazie
elementdw rozliczeniowych, stanowigcym integraing czes¢ umowy. Na podstawie swiadectw ptatnosci
Wykonawca wystawia faktury przejsciowe srednio 1 raz w miesigcu do wysokosci 90% kwoty umownej
brutto”

3) Koncowe $wiadectwo platnosci jest wystawiane przez zarzadzajgcego w ciggu 7 dni po dokonaniu
odbioru koncowego i padpisaniu protokotu. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego wynagrodzenia
wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z art. 151 Pzp

4) Protokot odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Piatnosci

1) Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie faktur wystawionych w oparciu o $wiadectwa pfatnosci,
a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (6w) rowniez :

- w oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy (dla faktur przejsciowych) , ze uregulowat naleznosci wobec
podwykonawcéw za zrealizowane przez nich roboty,

- w oparciu o oswiadczenie (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy (ow) (dla faktury koncowej),

o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie

powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek.

3) Faktury pfatne bedg w ciggu 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy:
....................................................................... Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany
bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
§12

1.Zakoriczenie robot

1) Okoliczno$¢ zakonczenia robét Wykonawca zglasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

2) W ciggu podanego w § 6 ust 7 okresu, liczac od daty zakonczenia robot, Wykonawca ma obowigzek
przekazania zamawiajacemu dokumentow, ktorych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art.
57 ustawy Prawo Budowlane.

3) W przypadku nie przekazania ww. dokumentéw w ciggu wymaganego okresu, zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia wykonawcy az do ich przekazania, niezaleznie od
prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogolnych zasadach art. 471 KC

4) Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentdw zamawiajacy zawiadamia organ nadzoru budowlanego
i inne organy, okreslone w art. 56.1 PB, o zakonczeniu robét i sklada wniosek o przeprowadzenie

obowigzkowej kontroli.

2. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust.7 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust.8.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanowig zapisy niniejszej umowy § 4 ust.8
i §4ust9.

4) Okres odpowiedzialnosci wykonawcy wobec zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jako$ci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY



§ 13

1. Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstapienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego jezeli:
1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robot lub nie
przystgpit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 4 ust.3 umowy,

4) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentow potwierdzajacych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 4 ust. 1.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie wzajemnych
rozliczen w sposéb nie umniejszajacy uprawnien Zamawiajgcego z tytutu przystugiwania oraz
mozliwosci domagania sie kar umownych za opoznienia dotyczace i zwigzane z wykonywaniem
umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 WYKONAWCA moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetic

swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt ¢. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wg stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapfaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w §
10 ust.3 pkt. 3) niniejszej umowy,
b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
8. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) opdznienia w dostarczeniu dokumentow wymienionych w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzief opoznienia, liczac od ustalonego
terminu w § 4 ust. 1,

2) opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 4 terminu wykonania
calosci przedmiotu umowy,

3) opdznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez strony, terminu na
usuniecie wad, aw przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.

Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.

4) opdznienia w dostarczeniu umowy (umoéw) zawartych z Podwykonawcg (cami) o ktérych mowa
w § 8 ust. 3w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien

kalendarzowy opoznienia,



5) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w

wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
taczna wysokosé kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

9. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sig to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;

10. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego

11. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar
okreslonych niniejsza umowa.

ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

§14
1. Zmiany umowy
1) Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze byc¢
dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

a w szczegolnosci:

a) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

b) wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkow pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zamowienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- wystgpity zamowienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktore majg wpltyw na termin realizacji zamowienia,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas
trwania w/w okolicznosci,

c¢) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczace osdb kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi byé uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajacego, kwalifikacje i o$wiadczenie wskazanych osdb musza byé
co najmnigj takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamowienie publiczne,

d) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

e) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem =zasad dot. podwykonawcow
okreslonych we wzorze umowy.

f) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujgc spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotow na etapie realizacji
zamowienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne,

g) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego

h) w przypadku wystapienia niezaleznych od stron umowy przeszkod uniemozliwiajacych rozpoczecie
przez Wykonawce robét budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 tiret 2.

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.

3) Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej aneksem do umowy i muszg by¢
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

2. Odstgpienie od umowy

1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustaweg Pzp i KC oraz

w przypadkach podstawowych naruszen umowy przez Wykonawce a w szczegdlnosci wymienionych

w pkt. 2)

Wykonawca moze odstgpié od umowy jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy

postanowienia umowy. Odstagpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

2) Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegolnosci nastepujace przypadki:

13



a) wykonawca bez upowaznienia ze strony zarzadzajacego wstrzymuje roboty na okres 28 dni,
b) zamawiajacy poleca wykonawcy przerwe w realizacji robot na okres diuzszy niz 28 dni,
¢) zamawiajacy lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,
d) wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

e) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,
f) Wykonawca nie dostarczyt dokumentow w terminie okreslonych w § 4 ust.4.

3) Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajacemu
odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan.

4) Niezaleznie od przypadkow okreslonych w p. 2) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku
okreslonym w art. 145 ust.1 Pzp.

5) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji rob6t w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

3. Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstagpienia, potwierdzonej przez zarzadzajgcego.

2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarzadzajacy realizacjg robot wystawia swiadectwo ptatnosci
obejmujace wartosé wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentaciji projektowej oraz wartosci
wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzagdzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny
obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§15

1. Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Poszczegolne czes$ci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie

roboét

Specyfikacje techniczne (ST),

Wybrana przez zamawiajacego oferta wykonawcy,

Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (WWER),

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

2. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu
cywilnego (KC).

. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

5. W swietle bezwzglednie obowigzujacych przepisow Prawa Zamdéwien Publicznych cesja praw

i obowiazkéw wykonawcy umowy o zamoéwienie publiczne jest niedopuszczalna.
Cesja wierzytelnosci (przelew), nastgpi¢ moze zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -
518, ktdrego przepisy majg zastosowanie do umoéw zawartych w wyniku przeprowadzenia
postepowania o zamowienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
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