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Wg rozdzielnika

Dotyczy. przetargu nieograniczonego: ,,Modernizacja drogi woj. Nr 768 Koszyce-Brzesko Etapi” —
Budowa odcinka drogi wojewodzkie] nr 768 od wezla autostrady A4 do skrzyzowania z drogg gminng
nr 250691 — opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot™.

W odpowiedzl na zapytania Wykonawcy, Zamawiajgcy - Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie udziela
odpowiedzi na nastepujgce pytania (numeracja pytan jest ustalona przez Zamawiajgcego):

Pytanie 26

Czy Zamawiajacy posiada majatkowe prawa aulorskie, w lym prawo do wykonywania aulorskich praw
zaleznych do dokumentacji projektowej, ktéra ma podiegac aktualizacji zgodnie z pktem 1.2 SIWZ i czy
przekaze je Wykonawcy nieodplatnie?

Odpowiedz

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada peinie praw majatkowych autorskich, oraz prawo do wykonywania
autorskich praw zaleznych do przedmiotowe] dokumentacji projektowej, kiére =zostaly przekazane
zamawiajgcemu przez jednostke, ktdra wykonala te dokumentacje. Aktualizacja objeta przedmiotowym
zamoéwieniem publicznym dokonywana bedzie w ramach posiadanych praw majgtkowych Zamawiajgcego i
na jego rzecz, a zatem brak jest obowigzku przekazania tych praw i zamawiajgcy nie przewidywal obowigzku
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Pytanie 27

Czy .uzasadnione przypadki, o ktérych mowa w §8 ust. 3 ¢) wzoru umowy to okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca? O ile odpowiedZ bylaby negatywna i chodzilo tez o inne okolicznosci,
za ktére Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi, wnosimy o dodanie tych okolicznosci w zd. 2 lit. ¢) jako
ekskulpujacych Wykonawce.

Odpowiedz

,Uzasadnione przypadki®, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 ¢) wzoru umowy to okolicznosci zaréwno zawinione jak
i niezawinione przez Wykonawce. W sytuacji jezeli wstrzymanie wykonania robdt nie jest zwigzane
z okoliczno$cig za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé to tym samym nie ma podstaw do obcigzenia
go negatywnymi skutkami prawnymi z tym zwigzanymi.

Pytanie 28

W zwigzku z trescig §9 ust 9 pki 2) wzoru umowy prosimy o podanie, faki jest zakres ryzyka Zamawiajgcego?
Odpowiedz

Zamawiajacy zmienia zapis §9 ust. 9 pkt 2) wzoru urnowy, ktéry przyjmuje nowe nastgpujace brzmienie:

.89 ust. 9 pkt 2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
swiadectwa usunigcia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mieré
oraz szkode w mieniu stanowigeym wilasnosé Zamawiajgcego lub Wykonawcy.”

W zalgczeniu strona zamienna nr 10 zafgceznika nr 8 do SIWZ — wzdr umowy.

Pytanie 29

W zwigzku z trescig §10 ust. 3 pkt 3) (dotyczy pk| 4) } wzoru umowy w zd. 2 prosimy o potwierdzenie, Ze
zgodnie z trescig zd. 1 tej jednostki redakcyjnej wzoru umowy wady nigistotne nie tamujg odbioru koficowego,
a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie okreslonym w protokole odbiortt koricowego?
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Odpowiedz

Zgodnie z trescig § 10 ust.3 pkt. 4) dokonanie odbioru korcowego jest mozliwe po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt, w ktérych nie bedg wystepowaly istotne wady oraz po spelnieniu innych warunkdw, ktore
musi speinia¢ przedmiot zamdwienia na podstawie umowy i specyfikacji technicznych a takze odpowiednich
przepiséw w szczegdlnosci przepisow Ustawy Prawo Budowlane. Jednoczesnie wskazaé nalezy, ze
w przypadku robdt drogowych rozréznienia rodzajéw wad zaréwno w orzecznictwie jak i doktrynie nie sg do
korica adekwatne gdyz przywolane argumenty dotyczg budynkdw, w przypadku drogi mogg istnie¢ wady
istotne z punktu widzenia technicznego, natomiast nie uniemozliwiajgce korzystania z drogi. Takie wady jak
np. brak odpowiedniego zageszczania itp. nie uniemozliwiajg korzystania z drogi ale ze wzgledow
technicznych uniemozliwiajga dokonanie odbioru z uwagi na brak parametrow technicznych wymaganych przez
Zamawiajgcego co wplywa znaczgco na trwalosc robot.

Pytanle 30

Czy w §11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy chodzi o oswiadczenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, wzglednie
dowody zaplaty dotyczgce wymagalnego wynagrodzenia nale2nego za poprzedni okres rozliczeniowy?
Odpowiedz

Z zapisow §11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy jednoznacznie wynika, ze w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcy{ow)} do faktur przejSciowych nalezy dolaczyé oswiadczenie Wykonawcy, Ze
uregulowal naleznosci wobec podwykonawcow za zrealizowane przez nich roboty, a do faktury koncowej
oSwiadczenie (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy(ow) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz
naleznoéci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byly nalezne
Podwykonawcy (Podwykonawcom).

Pytanie 31

Prosimy o dodanie w §11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy postanowienia, iz o$wiadczenia Wykonawcy oraz
Podwykonawcy, wzglednie dowody zaplaly mogg uwzglednia¢ ewentualne kwoly zalrzymane
z wynhagrodzenia podwykonawcy zgodnie z zawartg z nim umowg na poczet roszczert z tytulu rekojmi za wady
lub gwarancji, jednak nie wigkszych niz 10 % calkowilego wynagrodzenia podwykonawcy wynikajacego
2 umowy.

Odpowiedz

Ze wzgledu na tresé art. 647" KC wprowadzajacego odpowiedzialnosé solidarng Zarzadu Drog Wojewddzkich
jako Inwestora za zaplate calosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dla Inwestora istotne jest
otrzymanie zapewnienia, ze cale to wynagrodzenie zostalo uregulowane, azeby nie doszio do sytuacji w ktérej
Zamawiajacy (Inwestor) bedzie zmuszony do podwdjnej zaplaty za te same roboty — takie sytuacje w praktyce
sie zdarzaly. Na marginesie zauwazy¢ nalezy, ze roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wobec
Podwykonawcy moga byé zabezpieczone w inngj formie niz tak zwane kwoty zatrzymane np. w formie
gwaranciji bankowe] lub ubezpieczeniowe].

Z tego wzgledu Zamawiajgey nie zmienia zapisow §11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy.

Pytanie 32

Jaki bedzie skutek nieprzedstawienia dokumentdw, o ktdrych mowa w §11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy, . czy
Zamawiajgcy wstrzyma sie 2z zaplata na rzecz Wykonawcy kwoly, co do kldrej brak bedzie
oswiadczenia/dowodu zaplaly, a nie calej kwoty objetef dana fakturg?

Odpowiedz

Nie przedstawienie dokumentow, o ktorych mowa w §11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy skutkowaé bedzie
koniecznoscig speinienia swiadczenia poprzez ziozenie do depozytu sadowego kwoty co do ktdrej brak bedzie
oswiadczenia czy dowodu zapiaty.

Pytanie 33

Whosimy o dokonanie modyfikacji w §14 ust. 7 pkt 1) wzoru umowy poprzez zastapienie tresci: ,na swoj koszt"
przez: ,na koszt strony, ktéra odpowiada za odslapienie”.

Odpowledz

§14 wzoru umowy nie ma ust.7 pkt 1).

Pytanle 34

Prosimy o zastgpienie w §14 ust. 1 pkt 1-3 {dotyczy tylko pkt 1-2) wzoru umowy w kazdym miejscu slowa
LOpéZnienie” slowem ,zwloka®, jako Ze zgodnie z art. 471 k.c., a takZe wyrokiem KIO z dn. 15.07.2010 r. sygn.
KIOMUZP 1387/10 niedopuszczalne jest nakiadanie na wykonawce umowy w sprawie zamowienia publicznego
kar umownych za niewykonanie lub nienale2yte wykonanie usiugi powstale wskutek okolicznos$ci, za ktbre nie



ponosi on odpowiedzialnosci, a taki charakter mialaby kara umowna 2a opGZnienie, ktére jest
w przeciwienstwie do zwloki niezalezna od winy.

Odpowliedz

Zamawiajacy nie zmienia zapisow §14 ust. 1 pkt 1-2 wzoru umowy.

Pytanie 35

Czy w wyniku aktualizacji projektu zajdzie polrzeba zmiany Decyzji Srodowiskowej obowigzek ten bedzie
spoczywal na Wykonawcy? Jezeli tak czy w wyniku tego dopuszczalnym jest wydluzenie czasu realizacyi
zamowienia?

Odpowiedz

Z uwagi na fakt, iz zadanie planowane jest do dofinansowania przez Unie Europejskg ze $rodkéw
Malopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPOQ) nie jest mozliwe wydiuzenie czasu realizacji
zamdwienia, gdyz decyzje ZRID nalezy pozyskaé do dnia 30.06.2014 r. Wobec powyzszego aktualizacje
projektu nalezy dokona¢ w oparciu o przekazang Decyzje Burmistrza Brzeska o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dn. 20.07.2011r. znak: L.dz. ITK.[11.7624.5.2010.11.RC.

Pytanie 36

Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji zieleni przeznaczonef do wyctinki, czZy bedzie zachodzita potrzeba jej
aktualizacji?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni przeznaczongj do wycinki. Posiadana przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa zostala udostepniona. Zgodnie z punktem 2.6.3.e PFU obowigzek wykonania
inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki bgdzie lezat po stronie wykonawcy.

Pytante 37

Czy zamawiajgcy dopuszcza zmiany geomelni w zakresie jezdni, skrzyZzowar, obiektéw inZynieryjnych z ich
konstrukcjg zachowujgc wylyczne wymagarn decyzji Srodowiskowej?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany geometri w zakresie jezdni, skrzyzowan, obieklow inzynierskich z ich
konstrukcja po wezesniejszym uzyskaniu akceplacii tych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

Pytanie 38

Czy wykonawca w zakresie aktualizacji profektu budowlanego i wykonania projektow wykonawczych ma
opierac sie na zalgczonej geologii, czy w jego obowigzku jest opracowanie nowych badari geologicznych?
Odpowiedz

Decyzja dotyczgca ponownego wykonania dokumentacji geologicznej lezy w gesti Wykonawcy.
Dokumentacja geologiczna musi spetniaé wymogi aktualnie obowigzujgeych przepisow.

Pytanie 39

Zgodnie z wejsciem w 2ycie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106 poz. 675 z 16.06.2010 r.), kidrej zapisy wprowadzajg zmiany m.in. do
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych nakladajgc na zarzadce drogi obowigzek zlokalizowania
w pasie drogowym kanalu technologicznego zwracam sie z prosba informacje, czy Wykonawca powinna
przewidzie¢ wykonanie kanalu technologicznego w pasie drogowym DW 768 oraz przekazanie wytycznych
okreslajacych parametry wiw kanalu w przypadku konieczno$ci jego wykonania.

Odpowledz

Procedura odnoshie kanalu technologicznego zostata przeprowadzona i nie byly zglaszane zadne wnioski
o budowe kanaiu technologicznego.

Pytanie 40

§ 5 wzoru umowy — jak Zamawiajgcy zamierza rozliczy¢ prace zrealizowane przez Wykonawce, o ktdrych
mowa w przedmiotowym paragrafie, w syluacji kiedy Wykonawca bedzie je zobowigzany wykonac.
Odpowiedz

Wykonawca powinien koszt dostosowania do wymogdw zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na
wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo programu MRPO
w dokumentach budowy, uwzgledni¢ w WWER.

Pytanle 41

Czy wykonanie analizy porealizacyjnej lezy w zakresie Wykonawcy?
Odpowledz

Whykonanie analizy porealizacyjnej nie lezy po stronie Wykonawcy.



Pytanie 42

Czy Zamawiajacy posiada akiualng inwenltaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki? Jezeli nie czy
obowiazek jef wykonania bedzie lezal po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie 36.

Pytanie 43

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wydluzenia terminu realizacji z uwagi na potrzebe przeprowadzenia
ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko wynikajgcej z aktualizacji dokumentacji projektowe)?
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie 35.

Pytanie 44

Czy Zamawiajacy méglby udostepni¢ mape ewidencyjng z zakresem inwestycji oraz jej oddzialywaniem, ktéra

byla zalgcznikiem do uzyskania Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Odpowiedz

Zamawiajgcy udzielit Jednostce Projektowej pelnomocnictwa w zakresie uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Biuro projektowe przekazalo ostateczng decyzje Srodowiskowa bez mapy ewidencyjngj
Z zaznaczonym zakresem inwestycji oraz jej oddziatywaniem.W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie ma
mozliwosci udostepnienia przedmiotowej mapy.

Pytanie 45

Co nalezy zrobi¢ z nadmiarem humusu?

Odpowiedz

Nadmiar humusu przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy.

Pytanle 46

Czyjg wlasno$cig bedg wycigte po wykarczowaniu drzewa?

Odpowledz

Drzewa sg wlasnoscig Zamawiajacego. Zgodnie z punktem 1.4.1 PFU - do Wykonawcy nalezy wycinka drzew
i krzewow kolidujgeych z inwestycjg wraz z transportem pni do siedziby Obwodu Drogowego w Sieradzy
{ Miejsca odwozu galezi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca)

Zup.
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9. Zagrozenla stanowiace ryzyko Wykonawcy
1) Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.
2) W okresie usuwania przez Wykonawcg wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia $wiadectwa usunigcia
wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciala, $mier¢ oraz szkode w mieniu
stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy.”

10.Roboty tymczasowe
1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robot zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robét w ciagu 7 dni kalendarzowych uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt organizacji robot.

11.Wykopaliska [ odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartoéé, odkryte na
terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajacego. Wykonawca niezwlocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach | wykona jego polecenia
co do obchodzenia sie z nimi | dalszego trybu postepowania.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane]j wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni pozniejszej
od daty wystawienia protokoiu odbioru koficowego robot. Czeéé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia protokolu
odbioru gwarancyjnego robét,

13.Koszt napraw
Szkody zaistniale w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robdt | terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniale w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, beda
naprawione przez Wykonawce i na jego wylaczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI i ODBIORY ROBOT
§10

1. Zasady przestrzegania wymagar dotyczacych nalezyte] jakosci robét
1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezyte] jakosci robot okresla plan i program zapewnienia
jakosci, stanowiacy integralng czg$é dokumentéw budowy.
2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych stosowania
matenialow, wyrobow i urzgdzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowe
oraz ze specyiikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogéw, o ktorych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianle { usuwanie wad | usterek w czasle reatizacjl robot

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia w okreslonym
terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé Iub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo dokonaé tych czynnosci i w przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, 2e wady w
robotach wystapily, Zamawiajacy bedzie miaf prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu poniesionych z tego tytulu
kosztow. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w ciagu 7 dni kalendarzowych zastrzezenr do kandydatury osoby
I podmiotu sporzadzajacej ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odblory

1) Rodzaje odbioréw
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioroéw robét.

Ustala sig nastepujace rodzaje odbioréw robét:
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