Zal. nr 8 SIWZ
UMOWA NI ooeiiiieeeeeiieeeeeenn WzOR

zawartadnia .............cceeeiiiiiinnnns pomiedzy

Zarzadem Drég Wojewddzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
reprezentowanym przez :

zwanym dalej Zamawiajgcym z jednej strony,

oraz:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDW-DI3-271-55/13. przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa
0 nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.
»,Modernizacja drogi woj. Nr 768 Koszyce — Brzesko Etap I” Budowa odcinka drogi wojewodzkiej nr 768 od
wezfa autostrady A4 do skrzyzowania z droga gminng nr 250691 — opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie rob6t”, zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID z klauzulg
natychmiastowej wykonalnosci;

2) Wykonanie roboét budowlanych obejmujacych budowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 768 od wezia
autostrady A4 do skrzyzowania z droga gminng nr 250691 jako drogi klasy ,,G”, jednojezdniowej, 2-
pasowej:

— poczatek w rejonie autostradowego wezta Brzesko
— koniec w m. Mokrzyska przysiotek Wielgoszéwka, w rejonie skrzyzowania z droga gminng nr
250691 — ul. Zagrodzka
Zakres robot budowlanych:
a) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas robot:
projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)
b) wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg
c) roboty ziemne (wykopy, nasypy), wzmocnienie podtoza gruntowego pod nasypem
d) budowe konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej DW nr 768 na odcinku ok. 4305 m
e) budowe drog serwisowych
f) zmiane przebiegu drég poprzecznych:
— ul. Rolna — droga gminna,
— drogi lesne,
— ul. Stanistawska — droga gminna,
g) budowe skrzyzowania z ul. Zagrodzka (drogg gminng nr 250691)
h) budowe skrzyzowania z ul. Jezioranska (drogg powiatowg nr 1433K, klasy L)
i) budowe skrzyzowania z ul. Siostry Faustyny (drogg powiatowg nr 1433K, klasy L)
j) budowe estakady nad rzekg Uszewka i ul. Trakt Krolewski,
k) budowe zatoki do wazenia pojazdéw
[) wymiane gruntéw stabonosnych (organicznych) torféw



m) budowe zabezpieczenia antyerozyjnego skarp wykopu
n) budowe obiektéw inzynierskich
— przepusty,
— przejscia dla zwierzat,
0) budowe chodnikéw
— w rejonie skrzyzowania z ul. Zagrodzka,
— W rejonie skrzyzowania z ul. Siostry Faustyny,
p) budowe zatok autobusowych na ul. Siostry Faustyny (rejon projektowanego skrzyzowania)
q) przebudowe sieci uzbrojenia terenu
r) budowe rowéw
s) wycinke lasu
t) stata docelowa organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
u) zabezpieczenie stanowisk archeologicznych, zabytkéw matej architektury i zapewnienie nadzoru
archeologicznego — w razie wystgpienia koniecznosci
v) petienie nadzoru autorskiego

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujace dokumenty, ktore beda uznawane jako
integralne czesci umowy:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), Decyzja Srodowiskowa, Wykaz $wiadczen niebedacych robotami
budowlanymi
2) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy
3) Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych (WWER)
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

§3

1. Zamawiajacy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych umowag,
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnoéci przekazania terenu budowy oraz zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4.

2. Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
............................... zt brutto, w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2pkt 1
(opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID z klauzulg

natychmiastowej wykonalnosci) w wysokosci ......................... zt brutto,

(1T T )
2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 2 (wykonanie

i przekazanie odcinka DW nr 768 ) w wysokoS$Ci ...........ccecueuen..... zt brutto.

(1T )

3. Ustalona przez Strony wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.
4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 bedzie wyptacane w nastepujacy sposéb:
1) w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 — na podstawie faktury za wykonang dokumentacje
projektowg wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci wystawiong w oparciu
o swiadectwo pfatnosci, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 lit. a,
2) w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2:
a) na podstawie faktur przejsciowych za wykonane roboty wystawianych z czestotliwoscig $rednio jeden raz
w miesigcu w oparciu o swiadectwa ptatnosci, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 lit. b, przy czym suma faktur
przejsciowych nie moze przekracza¢ 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 2;
b) na podstawie faktury koncowej za wykonane roboty wystawionej w oparciu o koncowe swiadectwo
ptatnosci, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 lit. c. Ostatnia ptatnos¢ zostanie dokonana po odbiorze przedmiotu
umowy w trybie okre$lonym w § 4 ust. 5.
5. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe
elementy zamowienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy a
wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z



wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki
dodatkowe, badz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, badz okreslone w umowie czy nie, ktére albo
sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne w celu
przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania robot w formie: ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wystawione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, {j. ......ccccccrviicicienincnnes zt, w tym:
1) kwota .....cccooviiiiiiinnnnns zt (10 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 1) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1,
2) kwota ......cocviviiinieenen, zt (10 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 2) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 7, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy jedynie w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1 (w sytuacji okreslonej
w § 13 ust. 2) kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 7 pkt 2 zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty
skutecznego rozwigzania / odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

10.Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zabezpieczenia

nastapi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

11.Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi w terminie

1.

w

15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy po
przedtozeniu przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC,

2) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy.

3) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wilasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia robét
budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jako$ci, umowy ubezpieczenia i optaconej polisy ubezpieczenia dla
ryzyk budowy i montazu.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Teren budowy bedzie okreslony w dokumentaciji projektowej i Decyzji ZRID.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 29 maj 2015 r., przy czym termin realizacji przedmiotu umowy
w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
Decyzji ZRID z klauzula natychmiastowej wykonalnosci): 30 czerwiec 2014 r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest:

1) w przypadku realizacji catosci przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 — dzien okre$lony
koncowym protokotem odbioru robét, ktéry stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
umowy,

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy jedynie w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1 (w sytuaciji
okreslonej w § 13 ust. 2) — dzien okreslony protokotem zdawczo-odbiorczym dokumentacii, ktéry stanowi
wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowa,
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.
Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji przedmiotu
umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakohczeniu wykonania przedmiotu umowy i
jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢
udokumentowana dotgczonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, t;.:




a) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami niniejszej
umowy,

b) Oryginat dziennikoéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakohczeniu robét budowlanych i potwierdzenie
tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze, Zze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania-drogi, ulicy, sasiednigj
nieruchomosci, budynku lub lokalu. Os$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru.

d) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci wykonanych
zinwentaryzowanych roboét z projektem,

e) Protokoty badan i sprawdzen,

f) Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robot dokonaé czynnosci odbioru robét.

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady i udziela gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, z wylaczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktéry okres
gwarancji wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy jedynie w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1 (w sytuacji okreslonej
w § 13 ust. 2) okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty odbioru
dokumentaciji w trybie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, do wspdétfinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR). W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany
do stosowania wymogdéw zwigzanych z promocjg projektu polegajaca na wykonaniu i ustawieniu tablic
informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo programu MRPO w dokumentach budowy.

§6

1. Wykonawca przedtozy harmonogram robdét i ptatnosci w okresie do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci
Srodkdw na poszczegdlne lata. Powyzsza zamiana nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagata zawarcia aneksu do umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot i
harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zarzadzajacy w
terminie 14 dni kalendarzowych nie zglosi zastrzezehn do aktualizacji harmonogramu robét i harmonogramu
ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma Zadnego wpltywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robét.

4. Swiadectwa ptatno$ci wystawia Zamawiajacy w nastepujacy sposéb:

a) za wykonang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej
wykonalno$ci Zamawiajacy wystawia Swiadectwo pfatno$ci w ciagu 7 dni kalendarzowych po dokonaniu
odbioru dokumentac;ji projektowej w trybie okreslonym w § 4 ust. 5 pkt 2; Swiadectwo to stanowi podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 1;

b) za wykonane roboty Zamawiajgcy wystawia przejsciowe swiadectwa ptatnosci w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty wptywu do Zamawiajgcego ,Wykazu robot wykonanych czesciowo”, sporzadzonych na podstawie
stopnia zaawansowania robét przez Wykonawce, potwierdzonych podpisem przez branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego (Srednio raz w miesigcu); jezeli Inspektor nadzoru nie zakwestionuje zgtoszonego
zakresu wykonania robét w terminie 7 dni kalendarzowych to uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony zakres
wykonanych robot; swiadectwa te stanowig podstawg do wystawiania przez Wykonawce faktur, o ktérych
mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 lit. a;



c) za wykonane roboty Zamawiajacy wystawia koncowe swiadectwo ptatnosci w ciggu 7 dni kalendarzowych po
dokonaniu odbioru robét w trybie okreslonym w § 4 ust. 5 pkt 1; Swiadectwo to stanowi podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 lit. b.

. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kazdg kwote do wyptaty wiasciwym Swiadectwem ptatnosci z tytutu naleznego

mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wptywu faktury do Zamawiajacego. Jako termin

dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty zakorczenia robét,

ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy

Prawo Budowlane (PB).

. W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dotaczenia do wniosku o uzytkowanie lub

zawiadomienia o zakohczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB w wymaganym terminie Zamawiajgcy ma prawo

wstrzymac zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia wykonawcy, az do dostarczenia tych dokumentéow.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7

. Wspélpraca na terenie budowy

Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nie objetych umowg na
przedmiotowe zaméwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robét przez
inny podmiot nie bedzie powodowato utrudniehA w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia
czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow przedmiotu umowy. W przypadku
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegbtéw tej wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie
w gestii Wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy soba, warunkoéw i odpowiedzialnosci za
prowadzenie robdt na terenie budowy. Z tytutu wykonywania w/w robot Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne
roszczenia, a w szczegolnosci o zmiane terminu wykonania zamoéwienia.

. Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i
faksowej.

. Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych oso6b nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego. Celem narad koordynacyjnych
bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

2) Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na
podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane (PB).

. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie podanym
w § 4 ust 1 pkt 3.

. Personel Zamawiajacego
1) Zamawiajacy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego.



2) Szczegotowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB i ma na celu
zabezpieczenie interesow Zamawiajacego i przyszlych uzytkownikow. Do podstawowych obowigzkéw
Zamawiajgcego nalezy w szczegoélnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robé6t i administrowanie umowag w charakterze petnomocnika
Zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

¢) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci zaréwno
prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiajgcego polegajacego na wstrzymaniu lub
opoOznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robot, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organow
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego.

3) Osobg do kontaktéw z Wykonawca ustanowiong przez Zamawiajacego bedzie: ...,

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia publicznego zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go
zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wlasnymi lub za pomocg podwykonawcow zgodnie z
zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami niniejszej umowy
oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig wspétpracowat z
Zamawiajacym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem terminowego, oszczednego oraz
skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia (pisemnie, faksem Ilub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie poczta) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajacego nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy,
dokumentaciji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz
do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych
przez instytucje finansujaca.

. Podwykonawcy

1) Wykonawca przedmiot umowy w zaKresie ...........cccccoviiiieeeiiiiiieeennnnen, bedzie realizowat przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcéow).

2) Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcow moze odbywac sie za aprobatg Zamawiajgcego, wytgcznie
na zasadach okre$lonych w art. 647" KC

3) Do zawarcia umowy z Podwykonawcg w zakresie okreslonym w ofercie wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy dotyczacego
wykonania rob6t okredlonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy w
ciagu 14 dni kalendarzowych od daty przedstawienia tych materiatéw nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5) Zawierajagc umowe z Podwykonawcg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeh do umowy zgtoszonych przez Zamawiajacego



zgodnie z ustaleniami ust.1, Zamawiajgcy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialnosci za zapfate
wynagrodzenia Podwykonawcy.

6) Zapis pkt. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda Wykonawcy.

7) Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Podwykonawcéw
jak za dziatania wtasne.

8) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. Umowy wraz z aneksami (kopii potwierdzonej
za zgodnos$c¢ z oryginatem) zawartej z kazdym Podwykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej
zawarcia pod rygorem okreslonym w pkt 4).

. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w
zatagczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu
wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca zapewni, ze osoba
ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miala zadnego dalszego wptywu i zwigzku z
czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet w przypadku
gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ beda takie same lub wyZzsze jak wymienione w ST.

. Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli Zamawiajacego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do
placu budowy.

. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego i prowadzi¢
na biezgco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie robét
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robdt stanowigce podstawe
wykonywania robét budowlanych
d) protokoty odbioréw robét
e) dokumentacje powykonawcza.
2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegétowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umoéw ubezpieczenia.

. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy
1) Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty zawarcia umowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce na kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw, ktére sg spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w dokumentacji budowy



b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego (oprocz robédt, urzadzeh, materiatow i sprzetu)

powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osob trzecich;

Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem ubezpieczenia

okreslonym w ponizszej tabeli:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy — strona odpowiedzialna za zawarcie
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty rozpoczecia robét na placu budowy
do daty odbioru koncowego + 3 miesigce w ramach klauzuli konserwac;ji

Wymagany zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia i udziat wlasny

Ubezpieczenie:
e robét kontraktowych
e materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy /
montazu
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu, z wtgczeniem
klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi wartos¢ kontraktu brutto (cena
ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wiasny:

¢ 10.000,00 PLN dla szkodd rzeczowych powstatych na skutek

zywiotéw natury / sit przyrody

e 5.000,00 PLN dla pozostatych szkod
Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie: min. 20%
wartosci szkody

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub
bedacym w posiadaniu wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci,
na ktérej prowadzone sa roboty

Suma ubezpieczenia: min. 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny:
¢ 10.000,00 PLN dla szkod rzeczowych powstatych na skutek
zywiotow natury / sit przyrody
e 5.000,00 PLN dla pozostatych szkod

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania rob6t budowlano- montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia (konserwacja — rozszerzone pokrycie)

Okres konserwaciji: 3 miesigce
Maksymalny udziat wtasny 5.000,00 PLN

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta

Suma ubezpieczenia: wartos¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,00 PLN

Polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej




Ubezpieczajgcy — strona odpowiedzialna za zawarcie i
utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Wykonawca
Podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci cywilnej

od daty podpisania umowy

do daty zakonczenia umowy + 3 miesigce

(polisy wystawiane na okres jednego roku z obowigzkiem ztozenia
nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci

gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazania (OC deliktowa i kontraktowa)

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdwienia.

Suma gwarancyjna: nie mniej niz rownowarto$¢
100 % wartosci kontraktu brutto (cena ofertowa brutto)
na jedno i wszystkie zdarzenia

Limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe

Maksymalny udziat wtasny w kazdej szkodzie
rzeczowej: 2.000,00 PLN dla zakresu podstawowego
i klauzul

Zakres ubezpieczenia OC (wlaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres

podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk):

Minimalne wymagane limity dla klauzul:

1)

szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich
nienalezytego wykonania

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotow pneumatycznych, hydraulicznych 2) d Kosci o
lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen ) do wysokosci sumy gwarancyjnej
3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu 3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto,
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 000 000,00 PLN
4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w 4) min. 50 % wartosci kontraktu brutt
. . . . . min. o wartosci kontraktu brutto
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem ’
- y. yw P . .g P . y JQ_ P nie wiecej niz 1 000 000,00 PLN
- jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem
5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa 5) do wysokos$ci sumy gwarancyjne;j

OSWIADCZENIE:
Wykonawca zobowiazuje sie do wypfaty odszkodowania za szkody rzeczowe, za ktére ponosi odpowiedzialno$é, z
wilasnych Srodkéw, jesli zawarta przez Wykonawce umowa ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej zawiera
udziat wilasny ubezpieczonego w szkodzie (franszyze) — wysokos¢ wypfaty z wiasnych srodkow jest okreslona
wysokoscia franszyzy wyznaczonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej.

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu do wiadomosci w

terminach okreslonych w § 4 ust. 1.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach

okreslonych w powyzszej tabeli.
4)

Jezeli wraz z dowodami optacenia skladek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z Zzadanych umoéw

ubezpieczenia, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni kalendarzowych od
wezwania. W przypadku niedostarczenia umoéw jw. w wyznaczonym terminie Zamawiajacy odstgpi od umowy.
5) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.
6) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.




9. Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy
1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.
2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia Swiadectwa usuniecia
wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢ oraz szkode w mieniu
stanowigcym witasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

10.Roboty tymczasowe
1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidaciji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
2) Zakres robdt tymczasowych okresla projekt organizacji rob6t zaakceptowany przez Zamawiajacego. Jezel
Zamawiajacy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji robét w ciggu 7 dni kalendarzowych uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt organizacji robét.

11.Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte na
terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzagd Zamawiajacego. Wykonawca niezwtocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia
co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni pdzniejszej
od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdézniejszej od daty wystawienia protokotu
odbioru gwarancyjnego robét.

13.Koszt napraw
Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robdt i terminem ich zakohczenia oraz szkody zaistniate w okresie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedq
naprawione przez Wykonawce i na jego wytaczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§10

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci roboét

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia
jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentow budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych stosowania
materiatow, wyrobdw i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robdt, wynikajacych z dokumentacji projektowej
oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogow, o ktéorych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji roboét

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia w okreslonym
terminie na wtasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ tych czynnosci i w przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w
robotach wystgpity, Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu poniesionych z tego tytutu
kosztow. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezeh do kandydatury osoby
/ podmiotu sporzadzajgcej ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odbiory
1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
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a) odbiér dokumentacji projektowej wraz z Decyzjg ZRID
b) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
c) odbidr koncowy

d) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji

e) odbidér gwarancyjny po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci.

2) Odbioru dokumentaciji projektowej dokonuje sie w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej
wraz z Decyzjg ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci.

3) Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru inwestorskiego na
wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych
robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4) Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét bez wad sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajacego.

5) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

6) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.

7) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej jego
gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celdéw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z
przepisami obowigzujacego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowa.

8) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest
usunac je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
Zamawiajacy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia

9) Odbioér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika
oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw
gwarancyjnych.

10) Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranc;ji jakosci
pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajacego Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych
od ich ujawnienia. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych
usuwania wad.

WYNAGRODZENIA
§ 11

. Wynagrodzenie Wykonawcy

1) Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru rob6t budowlanych i innych $wiadczen
oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji (z tych tez wzgledéw Wyceniony Wykaz Elementéw
Rozliczeniowych informuje Wykonawce tylko o zakresie robét i innych swiadczen, stanowigcych przedmiot
oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera zadnych ustalen iloSciowych. Za ustalenie ilosci robét i innych
Swiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczaitowego
odpowiada wytgcznie Wykonawca).

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wigcznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3) Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

. Rozliczenia

1) Za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej
wykonalnosci Zamawiajacy wystawia swiadectwo ptatnosci w ciagu 7 dni kalendarzowych po dokonaniu
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odbioru dokumentacji projektowej i podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentacji. Na podstawie
tego swiadectwa Wykonawca wystawia fakture, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 1.

2) W celach biezgcych rozliczeh wykonanych rob6t Zamawiajacy wystawia przejsciowe swiadectwa ptatnosci w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce potwierdzonego przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykazu robét wykonanych czesciowo. Wykaz ten jest sporzadzony zgodnie
ze stopniem zaawansowania robot okreslonych w  wycenionym wykazie elementéw rozliczeniowych,
stanowigcym integralng czes¢ umowy. Na podstawie tych swiadectw ptatnosci Wykonawca wystawia faktury
przejsciowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 lit. a.

3) Koncowe s$wiadectwo pfatnosci jest wystawiane przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych po
dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru korncowego roboét. Ustala ono koricowe
rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 PZP.

4) Protokét odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Platnosci

1) Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie faktur wystawionych w oparciu o $wiadectwa ptatnosci, a w
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (6w) rowniez w oparciu o:

a) oswiadczenie Wykonawcy (dla faktur przejsciowych), ze uregulowat naleznosci wobec Podwykonawcéw za
zrealizowane przez nich roboty,

b) oswiadczenie (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy (6w) (dla faktury koncowej), o uregulowaniu przez
Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawierac
zestawienie kwot, ktore byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek.

3) Faktury pftatne beda w ciggu 30 dni kalendarzowych od daty wptywu do Zamawiajgcego na rachunek
WYKONAWCY: iveeeeemnnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssmsssmnmsnnnsssssssssns . Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia
uwazany bedzie dzierr obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4) Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Zarzad Drég Wojewodzkich 30-085 Krakéw, ul. Gtowackiego 56.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§ 12

. Zakonczenie robot

1) Okolicznos¢ zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

2) W ciagu podanego w § 6 ust. 7 okresu liczac od daty zakonczenia robét Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art. 57 PB.

3) W przypadku nie przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, w ciaggu wymaganego okresu
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy az do ich przekazania,
niezaleznie od prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogolnych zasadach art. 471 KC.

4) Po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentow, o ktérych mowa w pkt 2, Zamawiajacy zawiadamia organ nadzoru
budowlanego i inne organy okresSlone w art. 56 ust. 1 PB o zakonczeniu robot i skitada wniosek o
przeprowadzenie obowigzkowej kontroli.

. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu roboét

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w okresie
ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

4) Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz gwaranciji
jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
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ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 KC Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez
skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcegdo, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to zakohczenia
prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu roboét lub nie
przystapit do odbioru terenu robdt w terminie okreslonym w § 4 ust. 1

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwata dituzej
niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajacych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
opfaconych polis w terminach okreslonym w § 4 ust. 1.

2. Oprécz sytuacji wskazanych w ust. 1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w zakresie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2 (wykonanie robét budowlanych) bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 2 pkt 1 (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej
wykonalnosci) w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. bez wzgledu na przyczyne opodznienia oraz w przypadku
okre$lonym w art. 145 ust. 1 PZP, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt 5. W przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do dokonczenia realizacji umowy w
zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1 i przystuguje mu z tego tytutu wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
pkt 1.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 albo w terminie 60 dni kalendarzowych od uptywu
terminu, o ktérym mowa w ust. 2. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 musi zawiera¢
uzasadnienie.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie wzajemnych rozliczen w sposob
nie umniejszajgcy uprawnien Zamawiajacego z tytutu przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie kar
umownych za opdznienia dotyczace i zwigzane z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. W przypadkach okre$lonych w ust. 4 Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych Z tytutu odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania ani
dochodzenia zadnych roszczenh, w tym roszczen finansowych.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu tych
okolicznosci.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swadj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w  toku wraz kosztorysem
powykonawczym wg stanu na dzien odstagpienia; protokodt inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawag do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 11 ust. 3
pkt. 3
2) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoéj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia
od umowy.

§14

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy:

a) opoznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia liczac od ustalonego w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie

b) opdznienia w wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdéznienia liczac od ustalonego w § 4 ust. 4 terminu wykonania
przedmiotu umowy.

2) opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dzien opdznienia liczac od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad, a w
przypadku braku jego ustalenia — od uplywu terminu okreslonego w ust. 4. Za wade uznaje sie w
szczegoblnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, za wyjatkiem
rozwigzania umowy w trybie okre$lonym w § 15 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane beda z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodpfatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza
umowa.

PRAWA AUTORSKIE
§15

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej w
zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granica, na
nastepujacych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

1) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg =zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, swiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg, w formie elektronicznej
zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w pkt 1
publiczne udostepnienie no$nikow
publiczne odtwarzanie, wystawianie i wySwietlanie
wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci
nakfadow
6) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujacych sieci

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe

7) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i
czasie przez siebie wybranym

8) sporzadzanie wersji obcojezycznych

2
3
4
5
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9) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wilasnej stronie
internetowe;.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego roéwniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do

opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.

. Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy roéwniez powstatych w wyniku wykonywania przez

Zamawiajacego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4 i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do przedmiotu
umowy wedtug potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z przyjetego przez niego sposobu rozpowszechniania
przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych, w szczegdlnosci na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa

2) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub w potaczeniu z

innymi przedmiotami umow.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytacznie jego twoérczosci i nie bedzie
naruszata praw majatkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez, ze przed
dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajacemu nie dokona zadnych rozporzadzen autorskimi prawami
majatkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczerh wykonywania
autorskich praw osobistych.
tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe do dokumentacji projektowej i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerobek dokumentacji projektowej oraz
wykorzystywanie go w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyze;j.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek opracowan

oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyze;.
Wykonawca do przekazanej dokumentacji projektowej dotaczy oswiadczenia projektantéw o zobowigzaniu do
petnienia nadzoru autorskiego.

10.Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, jak rowniez w

1.

przypadku odstgpienia od umowy w trybie okreslonym w § 13 ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
majatkowe prawa autorskie do wykonanej i przekazanej dokumentacji projektowej na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1 bez dodatkowego wynagrodzenia.

ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

Zmiany umowy

1) Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2) Zmiana umowy, takze istotna, moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy, takze istotna, moze by¢ dokonana w szczegdlnosci w
przypadku:

a) jezeli zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
b) wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na:
— wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia w
terminie
— wystgpienie zaméwieh dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji zaméwienia,
— inne okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego — termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania
tych okolicznosci;
¢) wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1 (wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci) z
uwagi na:
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— przedtuzenie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, postanowien i
decyzji administracyjnych niewynikajgce z winy Wykonawcy,
— odstgpienie od umowy w trybie okre$lonym w § 13 ust. 2, jezeli nastapito z przyczyn niewynikajgcych
z winy Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego — termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania
tych okolicznosci;

d) niezaleznych od stron umowy zmian dotyczgcych osob kluczowych dla realizacji umowy, oso6b
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany
organizacyjne). Zmiana kierownika budowy / projektanta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego; kwalifikacje i oswiadczenie wskazanych oséb muszg by¢ co
najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne;

e) wystagpienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych Podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy;

f) szczegdlnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznos$ci realizacji przez Podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych Podwykonawcoéw okreslonych we wzorze
umowy;

g) jezeli Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu dopuszcza sie zmiane tych podmiotdw na etapie realizacji zaméwienia pod warunkiem, ze
nowy podmiot wykaze spetnienie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania 0 zaméwienie publiczne;

h) zmian korzystnych dla Zamawiajacego.

3) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 PZP podlega uniewaznieniu.
4) Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu do niniejszej umowy i
muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

. Odstgpienie od umowy

1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez PZP i KC oraz w przypadkach
podstawowych naruszen umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wymienionych w pkt. 3.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia
umowy. Odstapienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstapienia.

3) Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres 28 dni

b) Zamawiajgcy poleca Wykonawcy przerwe w realizacji robo6t na okres dtuzszy niz 28 dni

¢) Zamawiajacy lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci

d) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

e) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia

f) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w terminie okreslonych w § 4.

4) Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajgcemu odpowiednich kar
umownych oraz odszkodowah.

5) Niezaleznie od przypadkoéw okreslonych w pkt 3 Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w przypadku
okre$lonym w art. 145 ust. 1 PZP — W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach.

6) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizaciji
robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

. Rozliczenia w przypadku odstapienia od umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu geodezyjnej i rzeczowej
inwentaryzacji robét oraz szczegdtowego obmiaru robot wykonanych w odniesieniu do przedmiaru robét
potwierdzonego przez branzowego inspektora nadzoru wg stanu na dzieh odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego.
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2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji rob6t Zamawiajacy wystawia swiadectwo ptatnosci obejmujace wartosé
wykonanych, a dotychczas nie zaptaconych robét budowlanych (w tym wartos¢ dokumentacji projektowej) oraz
zakupionych materiatow i urzgdzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata lub z przyczyn ktérej doszto do
odstgpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

. Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

. Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie robot
2) Specyfikacje techniczne (ST)

3) Wybrana przez Zamawiajacego oferta Wykonawcy

4) Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (WWER)

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

. W Swietle bezwzglednie obowigzujacych przepisow PZP cesja praw i obowigzkéw Wykonawcy umowy o
zamoéwienie publiczne jest niedopuszczalna.

. Cesja wierzytelnosci (przelew) nastapi¢ moze zgodnie z regulacjami KC art. 509 — 518, ktérego przepisy maja
zastosowanie do uméw zawartych w wyniku przeprowadzenia postgpowania o zamowienie publiczne na
podstawie art. 139 ust. 1 PZP.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i
dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

~— ~— ~— ~—

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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