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Dotyczy: przetargu nieograniczonego ,,Obwodnica Oswigcimia od ronda ul. Chemikow i ul.
Fabrycznej w Oswiecimiu do DW nr 933 w m. Bobrek — opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robot”

W odpowiedzi na wnioski Wykonawcow o wyjasnienie treéci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia Zamawiajgcy — Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1, 21 4
ustawy — Prawo zamdwieni publicznych udziela odpowiedzi na nastepujace pytania (numeracja
pytan zostata ustanowiona przez Zamawiajacego):

3. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie wersji elektronicznej, aktywnej, edytowalne] projektow
opracowanych w ramach a realizowanych w ramach zamdwienia udzielonego przez ZDW Krakow
nr ZDW-DI-3-271-8/12 pn. : ,Droga Wspotpracy Regionalnej — Budowa obwodnicy O$wigcimia
na odcinku do DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemikéw i ul. Fabryczna w O$wiecimiu” —
opracowanie dokumentacji technicznej”.

Odp. Zamawiajgcy informuje, Ze nie posiada materiatow w wersji elektronicznej edytowalnej.

4. Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania opracowania prognozy ruchu? Jesli tak, prosimy o podanie
warunkoéw jakie powinno ono speiniac.
Odp.: Zamawiajgcy udostepnia Studium Korytarzowe, branza InZynieria Ruchu — Analiza ruchu w

stanie istniejacym i prognoza ruchu drogowego. Ponadto wyniki analizy i prognozy ruchu zostaty
umieszczone w opisie projektu wstepnego na str. 11., bedgcym zatgcznikiem do PFU. (plik
Analizy Ruchu).

5. Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania analizy przepustowosci skrzyzowan?
Odp.: Zamawiajgcy wymaga wykonania analizy przepustowosci skrzyzowan.

6. Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania modelowania ruchu dla projektowanej obwodnicy?
Odp.: Patrz odpowiedz na pytanie nr 4

7. Jaki zakres badan nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla istniejacych konstrukcji ulic w ciggu
projektowanej obwodnicy?
Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze w ciggu projektowanej obwodnicy znajduje sie ul. Chemikow. Na
istniejgcym odcinku nalezy zaprojektowac nowa konstrukcje nawierzchni. Do zaprojektowania
nowej konstrukcji konieczne bedzie okreslenie grupy nosnosci podtoza i rodzaju gruntu.

8. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie badania ugige¢ metodg belki Benkelmana?
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Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 7 Zamawiajgcy hie
widzi koniecznosci badania ugiec istniejacej konstrukeji nawierzchni na ul. Zwycigstwa | ul.
Chemikow.

10. Czy w ramach realizacji zadania nalezy przewidzie¢ budowe sygnalizacji $wietlnej?
Odp.: Zamawiajgcy nie przewiduje sygnalizacji Swietlnej w statej organizacji ruchu.

11. Prosimy o przekazania dotychczas dokonanych uzgodnien z GDDKIA dotyczacych wigczenia
projektowanej obwodnicy do drogi krajowej nr 44.
Odp.. Zamawiajgcy udostepnia w zatgczeniu pismo z dn. 25.10.2012 r.(plik: pisma)

12. Zamawiajacy zastrzega, iz ,Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni
elementy dokumentacji projektowej, bedacej zatgcznikiem do PFU, przekazanej przez Biuro
Projektowe TRAKT Sp. z o0.0.”. Prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie ,elementy” ww.
opracowania sg wigzace dla przysztego Wykonawcy?

Odp.. Zamawiajgcy informuje, Ze wigzgcym zakresem dla Wykonawcy jest zakres przedstawiony

w projekcie wstepnym | projekcie budowlanym (opis, Plan Zagospodarowania Terenu) z
uwzglednieniem zapisow PFU.

13. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane rozwigzan projektowych przyjetych w projekcie bgdgcym
zatgcznikiem do PFU, przekazanym przez Biuro Projektowe TRAKT Sp. zo.o. ? Jeéli tak to w
jakim zakresie?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rozwigzani projektowych, po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ze muszg by¢ one zgodne z zapisami PFU, obowigzujgcymi
przepisami oraz pozyskanymi przez Wykonawce decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.

14. Czy Zamawiajgcy posiada zgode na odstepstwo od przepiséw Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.7

Odp.: Zamawiajgcy nie posiada zadnej zgody na odstepstwo od przepisow Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca
musi pozyskac¢ niezbedne decyzje i uzgodnienia umozliwiajgce realizacje przedmiotowego
zadania, takze w tym zakresie.

15. Czy wykonanie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko na etapie wydawania decyzji
ZRID jest zakresem przedmiotowego postepowania, czy bedzie stanowi¢ odrebne zlecenie?
Odp.: Zamawiajacy informuje, ze koszt i obowigzek zwigzany z ewentualng koniecznoscig

przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, bedzie po stronie
Wykonawcy.

16. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane decyzji srodowiskowej znak 00.4200.11.2013.EC?

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany pozyskanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z
dn. 13.06.2014 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak:
00.4200.11.2013.EC.

19. Czy Zamawiajgcy posiada obliczenia swiatta mostu przez rzeke Wiste?

Odp.: Zamawiajgcy informuje, Ze obliczenie $wiatta obiektu mostowego nad rzekg Wistg km
915+390 jest zatgcznikiem do przetargu, dostepnym na stronie:
ftp://zdw.home.pl/wzp2/2014/ZP100 Obwodnica Oswiecim/zal%20PFU%201l/Projekt%20Wste
pny/Hydro/02 Obliczenia swiatla obiektu.pdf.

20. Czy Zmawiajacy posiada pozwolenie wodnoprawne dla mostu przez rzeke Wiste? Jezeli tak to
prosimy o jej udostepnienie.



Odp.: Zamawiajgcy informuje, Ze nie posiada pozwoleri wodnoprawnych dla planowanef do realizacji

21.

22.

Odp.:

23.

24.

Odp.

25.

inwestycji. Pozyskanie niezbednych do realizacji inwestycji pozwolen i decyzji nalezy do
Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu ekspertyzy gorniczej dla przedmiotowego zadania/ jezeli tak
to prosimy o jej udostepnienie.

.. Zamawiajacy informuje, ze nie posiada ekspertyzy gorniczej dla planowanej do realizacji

inwestycji.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu koncepcji zabezpieczen ternu przed wptywami eksploataciji
gorniczej? Jezeli tak, to prosimy o jej udostepnienie.

Zamawiajgcy informuje, Zze nie posiada koncepcji zabezpieczen terenu przez wplywami
eksploatacji gorniczej dla planowanej do realizacji inwestycji.

Zwracamy sie o udostepnienie wszystkich materiatbw w jakich posiadaniu znajduje sie
Zamawiajacy, a realizowanych w ramach zaméwienia udzielonego przez ZDW Krakow nr ZDW-
DI-3-271-8/12 pn. : ,Droga Wspdipracy Regionalnej — Budowa obwodnicy Os$wiecimia na
odcinku do DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemikéw i ul. Fabryczna w Oswigcimiu” —
opracowanie dokumentacji technicznej”.
a w szczegolnosci :

- mapy do celéw projekiowych,

- opinii geotechnicznej,

- dokumentacji badan podtoza gruntowego,

- projekt geotechniczny,

- dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

- operatow i pozwolern wodnoprawnych,

- obliczen hydraulicznych, hydrologicznych dla obiektéw inzynierskich,

- projektow architektoniczno-budowlanych,

- projektéw wykonawczych,

- projekt wzmocnienia podtoza,

- projekt zabezpieczen na gruntach podlegajacym szkodg gdrniczym,

- projektoéw organizacji ruchu,

- pozyskanych warunkéw technicznych, opinii i decyzji,

- materiatéw dla potrzeb uzyskania ZRID,

- projektéw podziatu nieruchomosci,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych,

- Przedmiaru robot,

: Zamawiajgcy informuje, Ze do postepowania przetargowego zostafy zatgczone wszystkie

materialy w jakich posiadaniu jest Zamawiajgcy, zgodnie ze Spisem tresci dla dokumentacji
projektowej.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie w: §3 ust. 4 lit. a), §6 ust. 4 lit. a), §10 ust. 3 pkt 2),
§11 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy po stowach , z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci”
sformutowania ,lub ostatecznej’?

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy w przywotanych wyzej paragrafach poprzez wykreslenie tresci
,Z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci” a dodanie , Decyzji ZRID umozliwiajgcej realizacje
rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami”. W zatgczeniu zamienny, wzér umowy zatgcznik nr
9 SIWZ.

Wnosimy o sprostowanie §9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy poprzez wskazanie, ze przedmiot
zamoéwienia ma byé wykonany zgodnie z PFU w miejsce sformutowania ,z dokumentacja
projektowa”, jako ze wykonanie tej ostatniej jest objete przedmiotem zamowienia.

. Zamawiajacy zmienia zapis §9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy ktory otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia
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26.

Odp.

27.

Odp.

28.

Odp.

29.

Odp.

30.

Odp.

3.

Odp.

32.

Odp.

33.

Odp.

34.

publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie. W zalgczeniu zamienny zatgcznik nr 9 SIWZ -
wzor umowy

Prosimy o wyjasnienie tresci §9 ust.3.3 pkt 1) i 5) wzoru umowy w miejscu, w ktérym odwotuje
sie on do §14 ust. 2 pkt 5 — ktoéry we wzorze umowy nie wystepuje?

Zamawiajgcy zmienia zapisy §9 ust.3.3 pkt 1) i 5) zgodnie z zamiennym zatgcznikiem nr 9 SIWZ
— wzor Umowy w zalgczeniu.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykaz, o ktérym mowa w §9 ust.3.3 pkt 2) wzoru umowy nie
dotyczy Podwykonawcéw nie podlegajgcych zgtoszeniu zgodnie z §9 ust. 3.2 pkt 13).7
Zamawiajgcy informuje iz w Wykazie o ktérym mowa w §9 ust.3.3 pkt 2) wzoru umowy powinni
zostac¢ ujawnieni podwykonawcy bioracy udziat w realizacji zamowienia bez wzgledu na cigzgcy
na Wykonawcy obowigzek ich zgtaszania w trybie okreslonym w §9 ust.3.2 pkt 1, 3 i 13) wzoru
umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze w § 9 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy chodzi o uszkodzenia ciata,
$mieré oraz szkode w mieniu stanowigcym wilasnosé Zamawiajgcego lub Wykonawcy
pozostajacych w zwigzku przyczynowym z usuwaniem wad?

Zamawiajgcy informuje, ze zasady odpowiedzialnosci za szkody okre$lone sg przedmiotowg
umowag a w zakresie nieuregulowanym stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na sprostowanie §10 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy poprzez
zastgpienie w ostatnim zdaniu stow: ,...przez Zamawiajgcego...” stowami ,.przez
wykonawce...", skoro bowiem to Zamawiajgcy ma prawo dokonania ekspertyz itp. to prawo do
zgtoszenia zastrzezen do kandydatury osoby/ podmiotu sporzadzajgcej ekspertyze powinno
przystugiwac¢ Wykonawcy, a nie samemu Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy modyfikuje zapis § 10 ust.2 pkt.2 wzoru umowy. W zatgczeniu zamienny

zatgcznik nr 9 SIWZ — WZOR UMOWY z dnia 09.10.2014.

Prosimy o potwierdzenie, ze w § 10 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy mowa o wadach istotnych
zgodnie z trescig pktu 8) w § 10 ust. 3 wzoru umowy?
Zamawiajgcy potwierdza, iz § 10 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy nalezy odczytywac fgcznie z § 10

ust. 3 pkt 8 wzoru umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze w §11 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy o chodzi o o$wiadczenia o
uregulowaniu przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow wymagalnego wynagrodzenia?
Zapisy §11 zostaty zmodyfikowane zgodnie z zamiennym zatgcznikiem nr 9 SIWZ - wzor

umowy.

Prosimy o wyjasnienie sprzecznosci pomiedzy trescig nastepujacych postanowiern umownych:
§1 ust. 2.1I. lit .x), §6 ust. 7, §12 ust. 1 pkt 2-4) wzoru umowy poprzez jednoznaczne podanie,
czyim obowigzkiem jest ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie?

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z §1 ust. 2.1l lit .x) zlozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie jest obowigzkiem wykonawcy. Zapisy §6 ust. 7, §12 ust. 1 pkt 2-4) wzoru umowy
zostafy zmienione zgodnie z zamiennym wzorem umowy, ktéry stanowi zal. nr 9 do SIWZ.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie w §13 ust.1 pkt 3 oraz w §16 ust.2 pkt 3a) wzoru
umowy na koncu sformutowania ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”, gdyz
Wykonawca nie powinien by¢ karany za okoliczno$ci od niego niezalezne.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw w §13 ust.1 pkt 3 wzoru umowy natomiast
§16 wzoru umowy zostat zmodyfikowany zgodnie z zatgczonym zamiennym zatgcznikiem nr 9 —

Wzor umowy.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastgpienie w §13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy stow ,na swoj
koszt” stowami ,na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy”.
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Odp.

35.

37.

Odp.:

38.

Odp.:

39.

Odp.:

40.

Odp.:

41.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow §13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy w Sposob
wskazany w pytaniu.

Prosimy o podanie jak jest wzajemna relacja postanowien dotyczgcych odstgpienia od umowy
zawartych w §13 oraz w §16 ust. 2-3 wzoru umowy?

. Zamawiajgcy zmodyfikowat zapisy §16 wzoru umowy — patrz zamienny zatgcznik nr 9 SIWZ —

wzor umowy.

Czy w §14 ust. 1 pkt 1) lit. @) i b) i pkt 2) wzoru umowy chodzi o opdZnienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, zgodnie z art. 471 k.c.?

. Tak. Odpowiedzialno$¢ za opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslona w §14 ust. 1

pkt 1 i 2 lezy po stronie Wykonawcy zgodnie z zasadami ogolnymi okreslonymi w Kodeksie
Cywilnym. Patrz § 14 ust 6 zamiennego wzoru umowy

Czy analiza porealizacyjna lezy po stronie Wykonawcy robé6t?
Zamawiajgcy informuje, Ze analiza porealizacyjna zostanie wykonana przez Inwestora tj.
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie.

Czy istnieje mozliwo$¢ zamiany zakrytego zbiornika retencyjnego ZR-06 na nie zakryty.
Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie pracy zwigzane z realizacja zamowienia, w tym rowniez
zbiornikéw, majg zosta¢ wykonane zgodnie z pozyskang decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z dn. 13.06.2014 r, PFU oraz pozyskanymi przez Wykonawce
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.

Czy redukcja wierzchniej warstwy o 2dB ma wynika¢ z wiasciwosci stosowanej nawierzchni?
czy redukcja ma si¢ odnosi¢ do analizy/pomiaréw wykonanych na etapie Raportu Oceny
Oddziatywania na Srodowisko?

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. ,w
celu zmniejszenia oddziatywania na klimat akustyczny przewidziano zastosowanie nawierzchni
ograniczajgcej emisje hatasu o wierzchniej warstwie redukujgcej emisje hatasu w stosunku do
nawierzchni standardowej o okofo 2 dB ti. albo beton asfaltowy o uziarnieniu do 8 mm, albo
mieszanke SMA o uziarnieniu do 8 mm albo mieszanke GUFI, na odcinkach w kilometrazu
roboczym drogi: od ok. 1+900 do ok. 2+400.” Zamawiajgcy informuje, Zze za nawierzchnie
standardowa nalezy przyja¢ nawierzchnie z AC11. Wobec powyzszego redukcja hatasu ma
wynikac z wiasciwoS$ci stosowanej nawierzchni.

Czy okres redukcji wierzchniej warstwy o 2dB ma obejmowac caty okres gwarancyjny?
Zamawiajgcy informuje, ze redukcja hafasu wierzchniej warstwy nawierzchni o 2 dB ma zostac
wykazana w przeprowadzonej przez Inwestora analizie porealizacyjnej, po uplywie jednego
roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania,

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie w punkcie VIII. 4.2) SIWZ oraz w §16 ust. 1.1
pkt 2) wzoru umowy sformutowania ,...0 czas trwania w/w okolicznosci’, gdyz opdznienia w
realizacji robét — niezalezne od wykonawcy — moga spowodowaé przesunigcie ich wykonania na
okres zimowy, gdy temperatury nie pozwalajg na wykonanie robédt (np. bitumicznych) zgodnie z
STWIORB (a nie sg to warunki nadzwyczajne, o ktérych mowa w §16 ust. 1.1 pkt 2) pierwsze
tiret wzoru umowy), co uzasadnia dtuzsze niz czas trwania okolicznosci bedgcej jego podstawg
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw pkt. V. 4.2) SIWZ oraz §16 ust. 1.1 pkt 2)

wzoru umowy gdyz w zaleznosci od sytuacji tj. warunkéw atmosferycznych w tak zwanym
okresie zimowym mogg by¢ wykonywane lub nie wykonywane roboty zgodnie z STWIORB. W
zwigzku z powyzszym czas trwania okolicznosci o ktérych mowa w §16 ust. 1.1 pkt 2) moze
uwzgledniaé lub nie uwarunkowania atmosferyczne zwigzane z okresem zimowym w zaleznosci
od konkretnej zaistniatej sytuacji, ktéra bedzie w tym kontekscie indywidualnie oceniana.



42.

Odp.

43.

Odp.

Prosimy o potwierdzenie, ze wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nie objetych
umowa na przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot stosownie do
tre§ci §7 ust. 1 ) wzoru umowy Zamawiajgcy uzalezni od zgody Wykonawcy i jego
oéwiadczenia, Ze nie bedzie ono powodowato utrudniern w wykonaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego na jego wykonania czy tez wzrostu kosztow
przedmiotu umowy?

Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wyrazenia zgody przez Zmawiajgcego
uzgodnienie szczegdlow tej wspdlpracy na terenie budowy pozostanie w gestii wykonawcow
pod warunkiem, ze wykonywanie robét przez inny podmiot nie bedzie powodowafto utrudnien w
wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego do
wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie w punkcie §3 ust. 4 lit. b) wzoru umowy limitu
sumy faktur przejsciowych (90% wynagrodzenia umownego)? Zwracamy uwage, iz z dniem 1
stycznia 2014 r. zmianie ulegta ustawa o VAT w zakresie okreslenia momentu powstania
obowigzku podatkowego przy dostawie towaréw lub wykonania ustugi. Zgodnie ze zmienionym
art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowigzku podatkowego z tytutu
realizowanych prac w rodzaju budowy, przebudowy, montazu lub rozbiorki obiektéw
budowlanych bedzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez wykonawce dla
Inwestora (Zamawiajgcego) faktury, dokumentujacej wykonanie prac przez wykonawceg, a w
przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane beda czesciowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit.
a) w zwigzku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za cze$ciowe wykonanie
prac. Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakture VAT
nalezy wystawi¢ nie pézniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy
towaréw. Biorgc pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy majg bezwzgledny
obowigzek wystawienia faktury VAT z chwila uptywu 30 - go dnia od dnia wykonania ustugi. W
konsekwencji jako moment wykonania ustug budowlanych i budowlano-montazowych, ktéry
rodzi dla wykonawcy obowigzek wystawienia faktury, nalezy przyjgc¢ faktyczne wykonanie tych
ustug przez wykonawce, nie zas przejecie tych ustug na podstawie protokotéw zdawczo-
odbiorczych. W zwigzku z tym, ze przepisy ustawy o VAT sg przepisami bezwzglednie
obowigzujgcymi (obowigzujg niezaleznie od tego co strony postanowity w umowie), fakture VAT
mozna wystawi¢ po podpisaniu protokotu zdawczo — odbiorczego, jednakze nie pdzniej niz w
ciggu:
a) 30 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku
czesciowego wykonania ustugi,
b) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy — o$wiadczenia o
zakonczeniu robét budowlanych, w przypadku zakonczenia wykonywania robot bedacych
przedmiotem zamowienia.
Informujemy zatem o koniecznosci dokonania zmiany ww. postanowienia wzoru UMowy |
dostosowania go do bezwzglednie obowigzujgcych przepisow ustawy o VAT, w zakresie
przyjecia faktycznego wykonania ustugi jako podstawy do wystawienia faktury. Jest tak dlatego,
Zze nie ma technicznej mozliwosci wykonania w ostatnim miesigcu realizacji robét o wartosci
10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane § 3 ust. 4 zatgcznika nr 9 SIWZ - Wzér umowy w
zakresie i w sposob wskazany w pytaniu.
Zamawiajgcy nadmienia, iz wskazane tam limity sumy faktur przej$ciowych oraz wartosc faktury
koncowej w niczym nie naruszajg bezwzglednie obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw | ustug, ktéra jako moment powstania obowigzku
podatkowego w zakresie ustug budowlanych i budowlano-montazowych bedgcych przedmiotem
niniejszego zamowienia okresla moment wystawienia faktury.
Zgodnie z zapisami zafgcznika nr 9 SIWZ - Wzér umowy podstawg wystawiania przez
Wykonawce comiesiecznych faktur przejsciowych jest Wykaz robot wykonanych czesciowo
sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robot potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru z uwzglednieniem Szczegdfowej Kalkulacji Cenowej przedktadanej przez
Wykonawce. W zwigzku z powyzszym wystawienie faktury (ktory to moment wyznacza
powstanie obowigzku podatkowego) bedzie mogto nastgpic jedynie w oparciu o wskazany wyzej
wykaz, w ramach ktérego Zamawiajgcy stwierdzi rzeczywiste wykonanie przez Wykonawce
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44.

robot stanowigcych przedmiot zamowienia zgodnie z warunkami jego realizacji — w przypadku
braku takiego wykazu brak bedzie podstaw do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Kwestia ustalenia technicznego harmonogramu realizacji robét objetych zamoéwieniem jest
niezalezna od zapiséw zatgcznika nr 9 SIWZ - Wzdr umowy dotyczgcych sposobu ptatnosci
wynhagrodzenia.

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej edytowalnej wersji zatgcznikoéw do oferty.

Odp. Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internefowej www.zdw. krakow.pl nastepujgce zatgczniki w

45.

Odp.:

wersji edytowalnej:
Wzor oferty - zaf. nr 2 SIWZ
Oswiadczenie o spefnieniu warunkow udziatu w postepowaniu - zat. nr 3 SIWZ
Wykaz robot budowlanych - zat. nr 4 SIWZ
Wykaz osob - zaf. nr 5 SIWZ
Oswiadczenie o uprawnieniach - zaf. nr 6 SIWZ
Oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia — zaf. 7 SIWZ
Oswiadczenie w sprawie grupy kapitatowej — zaf. 8 SIWZ

W zwigzku z brakiem okreslenia w PFU wymaganych parametréow technicznych dla budowy i
przebudowy infrastruktury technicznej (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne,
cieplne, gazowe, teletechniczne) prosimy o podanie warunkéw technicznych wykonania sieci
jl'w (wymagania materiatowe oraz montazowe poszczegélnych gestoréw). Roéwnoczesnie
prosimy o zatgczenie do PFU dokumentéw uzgodnieniowych bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego. Brak powyzszych warunkéw i uzgodnien uniemozliwia rzetelng wycene oraz
zachowanie rownych szans dla wszystkich oferentdw.

Zamawiajgcy informuje, ze w opisie projektu wstepnego w pkt. VI. zostaly zestawione elementy
infrastruktury technicznej konieczne do przebudowy w zwigzku z realizacjg zadania, wraz z
orientacyjnymi odcinkami do przebudowy, budowy i likwidacji. Zamawiajgcy nie posiada
wszystkich warunkow i uzgodnieri z wlascicielami sieci - w zatgczeniu udostepniamy posiadane
warunki. Pozyskanie niezbednych do realizacji inwestycji uzgodnien, opinii i warunkow oraz
koszty poniesione w tym zakresie lezg po stronie Wykonawcy. W zatgczeniu plik: pisma.

47. Czy Zamawiajgcy posiada aktualny wykaz wszystkich budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i

Odp.:

48.

Odp.:

pozostatych kolidujacych z wybranym do realizacji wariantem | inwestycji? Czy taki wykaz
zostanie udostepniony oferentom?
Zamawiajgcy informuje, ze w Raporcie oddziafywania na Srodowisko zostaf przedstawiony

zakres opisujgcy zabezpieczenie intereséw osob frzecich w zwigzku z realizacjg inwestycji, w
tym zakres obejmujgcy budynki przeznaczone do wyburzenia.

Czy Zamawiajacy przekaze dane o ilosciach przewidywanych do wycinki drzew i krzewow
kolidujacych z inwestycja?

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada informacji i danych o ilosciach przewidywanych do
wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja.

49. Czy Zamawiajgcy posiada i przekaze tabele robét ziemnych?

Odp.

50.

Odp.:

. Zamawiajgcy informuje, Ze nie posiada tabeli robét ziemnych.

W odniesieniu do zapisow PFU pkt 1.4.2 Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni gtéwnej,
prosimy o potwierdzenie, ze zastosowanie do wykonania nawierzchni na odcinku od km 1+900
do km 2+400 mieszanki SMA o uziarnieniu do 8 mm Zamawiajacy uzna jako wypetnienie
warunku redukcji emisji hatasu w stosunku do nawierzchni standardowej o okoto 2 dB.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. ,w
celu zmniejszenia oddziatywania na klimat akustyczny przewidziano zastosowanie nawierzchni
ograniczajgcej emisje hatasu o wierzchniej warstwie redukujgcej emisje hatasu w stosunku do
nawierzchni standardowej o okofo 2 dB tj. albo beton asfaltowy o uziarnieniu do 8 mm, albo
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51.

Qdp.:

ad.

ad.

52.

Odp.:

mieszanke SMA o uziarnieniu do 8 mm albo mieszanke GUFI, na odcinkach w kilometrazu
roboczym drogi: od ok. 1+900 do ok. 2+400.” W zwigzku z powyZszymi zastosowanie
nawierzchni SMA o uziarnieniu do 8mm zostanie uznane jako spetfnienie warunku redukcji
hatasu.

W odniesieniu do zapisow PFU pkt 1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe (str. 8 —
podpunkt drugi) ,Wyciecie drzew i krzewéw wraz z odwozem nalezy ujgé w wycenie, gdyz jest
to w zakresie Wykonawcy robot. Miejsce wywozu drzew z terenu Lasow Panstwowych nalezy
uzgodni¢ z Wiascicielem. Pozostate drzewa — diuzyce stanowig witasno$¢ Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Krakowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy je do najblizszej jednostki
terenowej ZDW RDW w Krakowie (miejsca odwozu gatezi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji
ustala swoim staraniem Wykonawca)."oraz w nawigzaniu do zapiséw Art.20.b.1. Specustawy
drogowej.

a) Prosimy o odpowiedz czy wycinki drzew i krzewdw przewidziane do wykonania na terenie
Laséw Panstwowych dotyczg lasow w wieku do 20 lat, czy starszych i czy w zwigzku z tym
obowigzek wycinki drzew nie spoczywa na Lasach Panstwowych ?

b) Prosimy o podanie doktadnej lokalizacji miejsca dostarczenia drewna stanowigcego

wiasnos¢ ZDW w Krakowie.

a) Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z przepisami na odcinkach leSnych, stanowigcych
wtasno$é Lasow Panstwowych, wycinka drzew lezy po stronie Lasow Panstwowych i
zostanie wykonana po pozyskaniu decyzji ZRID i zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem a Lasami Panstwowymi, z wyjatkiem karczowania pni na tym terenie, ktore jest
w zakresie robot Wykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany na wfasny koszt
dokonaé wycinki drzew i krzewdw, karczowania pni i uporzgdkowania terenu poza
odcinkiem lesnym, stanowigcym wiasno$c Lasow Panstwowych, w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji. W zwiazku z udzielong odpowiedzig umieszczamy zamienne PFU.

b) Miejsce dostarczenia drewna z wycinki poza odcinkiem le$nym, stanowigcym wtasnosc

Laséw Panstwowych, to siedziba Obwodu Drogowego w Ketach, ul. Bfonie 17 32-650 Kety.
W zatgczeniu zamienny zafgcznik nr 1 SIWZ - PFU

W odniesieniu do zapiséw Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. Wymagania Ogolne — pkt. 2.6
,Elementy i materialy z rozbiérek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy (z wyjgtkiem destruktu
asfaltowego, stalowych barier ochronnych oraz znakéw drogowych) i powinny byC usunigte z
terenu budowy w sposéb u terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Nadmiar
destruktu asfaltowego, zdemontowane bariery ochronne oraz znaki drogowe nalezy odwiez¢
powinien do siedziby Obwodu Drogowego w Wolbromiu. (...) W cenie ofertowej nalezy
uwzgledni¢ rowniez transport diuzyc do siedziby Obwodu Drogowego w Wolbromiu po wycince
drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg.” prosimy o skorygowanie zapiséw odpowiednio do
wyjasnienia i odpowiedzi na pytanie nr 5) sformutowane powyzej.

Zamawiajgcy zmienia zapis ST DM.00.00.00 Wymagania Ogolne — pkt. 2.6. ,,....... do siedziby
Obwodu Drogowego w Ketach, ul. Blonie 17 32-650 Kety ....” W zafgczeniu zamienna strona nr

7 ST DM.00.00.00.

53. W nawiazaniu do zapisébw zawartych w dokumencie pt. ,Wykaz $wiadczen nie bedacych

Odp.:

robotami budowlanymi”, prosimy o potwierdzenie, ze sprzet z wykazu swiadczen (telefony
komérkowe, komputery, aparat, papier do drukarki, ekstraktor ultradzwigkowy zgodny z normg
EN 12697/1, automatyczny ubijak Marshalla wraz z szafg dzwiekochtonng z kompletem: 3 formy
fi 101,6 mm, nadstawka, podstawka, 1 lejka wsypowego) po zakonczeniu inwestycji bedzie
stanowit wlasno$¢ Wykonawcy?

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami w ,Wykazie $wiadczen nie bedgcych robotami
budowlanymi” — po zakoriczeniu budowy sprzet pozostanie wtasnoscig Wykonawcy.



54.

Qdp.:

55.

Odp.

96.

Odp.

60.

Odp.

61.

62.

Odp.:

63.

Odp.

64.

Odp.

W nawigzaniu do zapiséw zawartych w dokumencie pt. ,\Wykaz Swiadczen nie begdacych
robotami budowlanymi” — ad Ill. Promocja ,Projektu” — pkt. 4. Prosimy o okreslenie wytycznych
zawierajgcych warunki i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce zorganizowania uroczystego
przekazania placu budowy i uroczystego zakonczenia inwestycji ? Prosimy o wyspecyfikowanie
elementéw jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca w ofercie w zakresie tego punktu?
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w zwigzku z zapisami dotyczgcymi promocji powinien
przygotowac i zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym uroczyscie zostanie przekazany plac budowy
oraz nastapi zakonczenie inwestycji, wraz z ustawieniem tablic informacyjnych oraz
zorganizowaniem wystawy fotograficznej z okresu realizacji.

Czy Zamawiajacy przekaze dokumentacje projektowg w formie plikéw (*dwg)/(*dxf)?
Patrz odpowiedz na pyt. nr 3.

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu szczegotowych inwentaryzacji stanu drog i budynkow
zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi i czy ewentualnie udostepni takie opracowanie ?
Zamawiajgcy nie posiada szczegdlowej inwentaryzacji stanu drég i budynkow zlokalizowanych
wzdfuz projektowanej inwestycji.

Czy Wykonawca w cenie ofertowej ma uwzgledni¢ koszty utrzymanie drég i ulic, ktérych
bedzie uzywat jako dojazdéw do budowy ( np., czyszczenie , biezgce naprawy itp. )?Jezeli tak,
to prosimy o zdefiniowanie jakie koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdu nalezy uwzglgdnic
w ofercie?

Zamawiajgcy informuje, ze po stronie Wykonawcy robét jest utrzymanie drog i ulic
wykorzystywanych jako dojazdy do budowy i do Wykonawcy nalezy oszacowanie |
uwzglednienie kosztéw z tym zwigzanych.

Czy Wykonawca moze zatozyé, ze okresy wylania rzeki w obszarze migdzywala,
uniemozliwiajace prowadzenie prac, beda wystarczajgcym powodem do odpowiedniego
wydtuzenia czasu realizacji, przewidzianego w harmonogramie na budowe mostu MD-2?

.. Zamawiajgcy informuje, Zze zgodnie z zapisami wzoru umowy, bedgcej zafgcznikiem do

przetargu Wykonawca zobowigzany jest w miare potrzeb oraz postepu robot do aktualizacji
harmonogramu.  Wszystkie jednak zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze aktualizacja w/w dokumentu nie ma zadnego wpfywu na zmiane umownego
terminu zakoriczenia umowy. Kazdy przypadek opdznien realizacji zamowienia z powodu
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy bedzie oceniany indywidualnie w kontekscie
przesfanek pkt. VIIl.4 SIWZ oraz § 16 ust. 1 wzoru umowy.

W obiekcie MD-2 nalezy zastosowaé urzadzenia dylatacyjne ograniczajgce hatas i drgania.
Prosimy o podanie wymiernych kryteriow w tym zakresie lub o wyjasnienie, czy
wystarczajgcym kryterium bedzie odpowiednia aprobata techniczna IBDIM?
Zamawiajgcy informuje, Zze aprobata techniczna IBDIM bedzie odpowiednia.

W obiekcie MD-2 nalezy zastosowac¢ urzadzenia dylatacyjne ograniczajgce hatas i drgania. Czy
wystarczajgcym bedzie zastosowanie urzgdzen dylatacyjnych tlumigcych hatas tylko od gory,
czy nalezy zastosowac urzadzenia dylatacyjne ttumigce hatas zaréwno od gory jak i od dotu?
Zamawiajgcy informuje, Zze nalezy zastosowac urzadzenia dylatacyjne ttumigca hatas zaréwno

od gory jak i od dofu.

W SIWZ jest zapisane, ze nalezy wykonac analize porealizacyjng hatasu. Czy analiza ta bedzie
wykonana na koszt Zamawiajacego, czy na koszt Wykonawcy? Jezeli na koszt Wykonawcy, to
prosimy o wyjasnienie, w jakiej formie ta ustuga bedzie rozliczona, gdy jej realizacja nastgpi po
zakonczeniu kontraktu?

: Zamawiajgcy informuje, ze analiza porealizacyjna zostanie wykonana przez Inwestora {j.



65.

Odp.

67.

Odp.:

68.

Odp.:

69.

70.

Odp.:

71.

Odp.

72,

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie.

W SIWZ jest zapisane, ze nalezy wykonac analize porealizacyjng hatasu. Czy analiza ta bedzie
wykonywana tylko raz po zakornczeniu kontraktu, czy réwniez nalezy ja wykonac przed
zakonczeniem okresu gwarancyjnego?

Zgodnie z zapisami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, obowigzkowa analiza
poraealizacyjna ma zosta¢ wykonana tylko raz po uptywie jednego roku od dnia oddania obiektu

do uzytkowania.

Czy na terenie planowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie saperskie — jesli tak to
jaki powinien by¢ ich zakres.

Zamawiajgcy informuje, Ze nie posiada informacji dotyczgcych zakresu i konieczno$ci
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego jednak w przypadku wystapienia takiej koniecznosci
i sprawowania nad tym nadzoru wszystkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy
robot budowlfanych.

Czy na terenie planowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne - jesli tak to
jaki powinien by¢ ich zakres.

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada informacji dotyczgcych zakresu niezbednych badan
archeologicznych jednak w przypadku wystgpienia koniecznosci ich przeprowadzenia i
sprawowania nadzoru archeologicznego wszystkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy robot budowlanych.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy, zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Przetargowe;j,
nie bedzie wymagat budowy kanatu technologicznego w ciggu drogi obwodowe;.

.. Zamawiajgcy informuje, Zze nie ma konieczno$ci budowy kanatow technologicznych w ciggu

planowanej inwestycji.

Zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Przetargowej zaprojektowano skrzyzowanie drogi
obwodowej z DW 933 w odlegtosci ok. 280m od istniejacego skrzyzowania DW 933 z ul.
Nadwislafiskg i ul. Nowopole (drogi publiczne), co jest niezgodne z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi (DU43 §9.4). W zwigzku z powyzszym prosimy o informacjg, czy Zamawiajacy w
tej kwestii uzyskat stosowne odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.

Zamawiajgcy informuje, Ze nie posiada zadnej zgody na odstepstwo od warunkéw
technicznych. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca musi pozyskac niezbgdne decyzje i
uzgodnienia umozliwiajgce realizacje przedmiotowego zadania, takze w tym zakresie.
Zamawiajgcy nie widzi przeszkdd formalno-prawnych w uzyskaniu takiego odstepstwa.

W zwigzku z brakiem spetnienia wymagan okreslonych w warunkach technicznych (DU43 §9.4)

w zakresie zachowania minimalnych odlegtoéci pomiedzy skrzyzowaniami na DV 933 prosimy o
okreslenie zatozen jakie powinny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce robdt w swoje]
ofercie, jednoczesnie wyjasniajgc, ze uzyskanie w tym konkretnym przypadku odstgpstwo od
przepisow techniczno — budowlanych bedzie bardzo trudnym procesem formalnym.

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 70

W zwiazku z przebiegiem trasy drogi obwodowej po terenach kolejowych oraz po terenach
lezgcych w ,miedzywalu” rz. Wisty koniecznym jest uzyskanie odstepstwa od przepisow
techniczno budowlanych w zakresie Ustawy o transporcie kolejowym oraz Ustawy Prawo wodne
— prosimy o informacje czy Zamawiajacy w tej kwestii uzyskat stosowne w/w odstgpstwa. Jesli
tak to prosimy o ich udostepnienie.

. Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-

budowlanych. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca musi pozyska¢ niezbedne decyzje i
uzgodnienia umozliwiajace realizacje przedmiotowego zadania, takze w tym zakresie.
Zamawiajgcy nie widzi przeszkéd formalno-prawnych w uzyskaniu takiego odstepstwa.
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73.

Odp.

74.

Odp.:

195

Odp.

76.

i,

78.

Odp.

sy

W zwiazku z koniecznoscig uzyskania odstepstwa od warunkéw techniczno - budowlanych w
zakresie Ustawy o transporcie kolejowym (roboty prowadzone na terenach kolejowych) i Ustawy
Prawo wodne (roboty prowadzone w miedzywalu rz. Wista) prosimy o okreslenie zalozen jakie
powinny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce robo6t w swojej ofercie.

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 72

Prosimy o okreslenie w jakim terminie, liczac od uzyskania prawomocnej decyzji ZRID,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w sposob umozliwiajgcy rozpoczecie |
prowadzenie robét budowlanych.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami projektu umowy, przekazanie terenu budowy

nastapi ,w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez Wykonawce decyzji
wiasSciwego organu uprawniajgcej, zgodnie z przepisami, do prowadzenia robot budowlanych

faif

Prosimy o podanie szacunkowej ilosci dziatek, ktérych podziat lezy po stronie Wykonawcy i jest
niezbedny celem uzyskania decyzji ZRID.

Zamawiajgcy informuje, ze podziatl dziatek nalezy wykonac¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi,
bedgcymi zatgcznikami do przetargu. Na podstawie planow sytuacyjnych mozna okreélic
szacunkowaq ilos¢ dziatek do podziatu.

Prosimy o udostepnienie posiadanych przez Zamawiajgcego opinii i uzgodnien z Zarzgdcami
istniejgcej i przewidzianej do przebudowy/zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej, w
szczegolnosci sieci wysokiego napiecia, cieptociggu, magistrali wodociggowe;j i sieci gazowe;
wysokiego cisnienia.

.. Patrz odpowiedZ na pytanie 45.

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie koszty zwigzane z czasowymi utrudnieniami,
ograniczeniami i wytgczeniami sieci i urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcych z budowa
drogi obwodowej Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie (m.in. sieci elektryczne
wysokiego napiecia, sieci gazowe wysokiego ci$nienia, ograniczenia w ruchu pociggéw na linii
kolejowej podczas wznoszenia obiektu, itp).

Zamawiajgcy poltwierdza, ze wszystkie koszty zwigzane z czasowym utrudnieniami,
ograniczeniami i wyfgczeniami sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej kolidujgcej z budowg
drogi Wykonawca winien uwzglednic w ofercie.

Prosimy o potwierdzenie, ze projektowany obiekt inzynierski nad linia kolejowg i rz. Wista musi
by¢ zaprojektowany i wykonany jako jeden obiekt.

Zamawiajgcy potwierdza, ze obiekt inzynierski nad linia kolejowg i rz. Wistg ma zostac
wykonany jako jeden obiekt — zgodnie z uzyskang decyzjg Srodowiskowg z dn. 13.06.2014 r.

Na trasie projektowanej drogi obwodowej, w rejonie skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego, znajduje
sie zelbetowy budynek, ktéry swoja konstrukcja i wygladem wskazuje na forme schronu z
czasdw wojennych. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotowy obiekt przeznaczony jest do
rozbiérki (wyburzenia) oraz, ze nie jest to obiekt chroniony.

. Zamawiajgcy informuje, ze wykaz obiektéw chronionych i przeznaczonych do rozbiorki

znajduje sie w raporcie oddziafywania na srodowisko.

Czy przez technologie nawisowa nalezy rozumie¢ dowolng technologie ograniczajacg
stosowanie rusztowan w obszarze koryta Wisty?

. Zamawiajgcy informuje, ze termin .technologii nawisowej” dokfadnie zdefiniowany jest w

literaturze fachowej. Ponadto realizacja robét podczas jej stosowania, w tym lokalizacja podpor
ma byé zgodna z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz raportem
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81.

82.

83.

Odp.:

84.

Odp.:

85.

Odp.:

86.

87.

oddziatywania na Srodowisko (decyzja pkt. str. 18 ,Budowa estakady nad starorzeczem i rzekg
Wista za pomocg metody nawisowej pozwoli na zachowanie powierzchni i stanu zachowania
starorzecza oraz siedliska herpetofauny”).

Prosimy o usciélenie zapisu DUS ,w rejonie starorzecza i koryta rzeki Wisty przy budowie
estakady nalezy zastosowaé technologie nawisowg”; skad dokad nalezy stosowal tg
technologie i co to w praktyce oznacza?

: W przypadku zapiséw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktore budzg watpliwosci

Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zwrocenie sie przez Wykonawce do organu, ktéry wydaf
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach o uscislenie zapisow niniejszej decyzji. Zdaniem
Zamawiajgcego zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i raportu oddziafywania na
$rodowisko w sposob konkretny wskazujg zakres stosowania technologii nawisowey.

Obiekt mostowy MD -2. Jezeli most bedzie zaprojektowany jako skrzynkowy, to czy nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ zabezpieczenia przed wejéciem do skrzynki nieuprawnionych osob?
Jezeli tak, to prosimy o podanie w jakim standardzie to musza by¢ zabezpieczenia?

. Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zabezpieczenie przed wejsciem do

skrzynki nieuprawnionych oséb z uwzglednieniem zastosowania pefnych, stalowych drzwi,
zamykanych na dwa zamki.

Obiekt mostowy MD-2. Jezeli most bedzie zaprojektowany jako skrzynkowy, to czy nalezy
zaprojektowaé i wykonaé oswietlenie wewnatrz skrzynki? Jezeli tak, to prosimy o podanie jakie
parametry tego o$wietlenia bedg wymagane?

Zamawiajgcy informuje, Ze nalezy zaprojektowac i wykonac oSwietlenie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdZniejszymi zmianami).

Czy na czas budowy mostu MD-2, dla potrzeb Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ koszty przeprawy ( tddz motorowa) miedzy brzegami rzeki .

Zamawiajgcy informuje, ze na czas budowy mostu Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia
przeprawy fodzig motorowag miedzy brzegami rzeki.

Czy na czas budowy mostu MD-2 Wykonawca ma zapewni¢ prace na budowie ratownikow
wodnych, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Zamawiajgcy informuje, ze zapewnienie bezpieczenstwa na czas realizacji robot jest zadaniem
wykonawcy.

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z gestorami sieci w zakresie przebudowy istniejgcych
sieci elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych) nN, SN oraz WN wyszczegdlnionych
w udostepnionym projekcie wstepnym (Tom | PZT, cze$¢ opisowa, pkt VI.2), kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie. Brak powyzszych
uzgodnien uniemozliwia sporzadzenie rzetelnej wyceny robét elektroenergetycznych.

.. Patrz odpowiedZ na pytanie 45.

Czy Zamawiajgcy posiada aktualne warunki techniczne (WT) wydane przez gestorow sieci
dotyczace przebudowy istniejgcych sieci elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych)
nN, SN oraz WN wyszczegodlnionych w udostepnionym projekcie wstepnym (Tom | PZT, cze$¢
opisowa, pkt VI.2), kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym? Jezeli tak, prosimy o
udostepnienie. Brak powyzszych uzgodnien uniemozliwia sporzadzenie rzetelnej wyceny robot
elektroenergetycznych.
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Odp.

88.

89.

Odp.:

90.

Odp.

g1.

Odp.:

92.

Odp.:

93.

94.

: Patrz odpowied? na pytanie 45.

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienia z gestorami sieci w zakresie przebudowy istniejgcej
infrastruktury sieci telekomunikacyjnych (napowietrznych i kablowych) wyszczegolnionych w
udostepnionym projekcie wstepnym (Tom | PZT, cze$¢ opisowa, pkt VI.4), kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie. Brak powyzszych
uzgodnien uniemozliwia sporzadzenie rzetelnej wyceny robot teletechnicznych.

.. Patrz odpowiedz na pytanie 45.

Czy Zamawiajacy posiada aktualne warunki techniczne (WT) wydane przez gestoréw sieci
dotyczgce przebudowy istniejgcej infrastruktury sieci telekomunikacyjnych (napowietrznych i
kablowych) wyszczegdlnionych w udostgpnionym projekcie wstepnym (Tom | PZT, czesé
opisowa, pkt VI.4), kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym? Jezeli tak, prosimy o
udostepnienie. Brak powyzszych uzgodnien uniemozliwia sporzgdzenie rzetelnej wyceny robot
teletechnicznych.

Patrz odpowiedZ na pytanie 45.

W Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w pkt 1.4.7 zapisano Zze prace zwigzane z
odwodnieniem drogi polegaé bedg na przebudowie i budowie urzadzer odwadniajgcych zgodnie
z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami. Dokumenty przetargowe zawierajg jedynie
Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 13.06.2014r. Prosimy o udostegpnienie
pozostatych uzyskanych decyzji, pozwolenn i opinii. Brak powyzszych dokumentéw
uniemozliwia rzetelng wycene oraz zachowanie rownych szans dla wszystkich oferentow.
Zamawiajgcy informuje, ze prace zwigzane z odwodnieniem drogi polegac bedg na przebudowie
i budowie urzgdzen odwadniajacych zgodnie z decyzjg Srodowiskowg oraz pozyskanymi przez
Wykonawce decyzjami, pozwoleniami i opiniami.

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie w zakresie przebudowy sieci cieptowniczych w Km
3+580, 4+028 oraz 3+846 kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym? Jezeli tak,
prosimy o udostepnienie. Brak powyzszych uzgodnien uniemozliwia sporzgdzenie wyceny
robét.

Patrz odpowiedZ na pytanie 45.

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie z Gérnoslaska Spotkg Gazownictwa Sp. z 0.0. w Zabrzu
w zakresie przebudowy gazociggéw wyszczegolnionych w udostepnionym projekcie wstepnym
(Tom | PZT, czes$c¢ opisowa, pkt VI1.6), kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym?
Jezeli tak, prosimy o udostepnienie. Brak powyzszych uzgodnien uniemozliwia sporzgdzenie
wyceny robot.

Patrz odpowiedz na pytanie 45.

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie z gestorem w zakresie przebudowy gazociggow
wysokopreznych i $redniopreznych wyszczegdélnionych w udostepnionym projekcie wstepnym
(Tom | PZT, czes$c¢ opisowa, pkt VI1.6), kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym?
Jezeli tak, prosimy o udostepnienie. Brak powyzszych uzgodnien uniemozliwia sporzadzenie
wyceny robot.

.. Palrz odpowiedZ na pytanie 45.

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie z Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Os$wiecimiu w =zakresie przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
wyszczegolnionych w udostepnionym projekcie wstepnym (Tom | PZT, czes¢ opisowa, pkt VI.3;

13



Odp.:

95.

97.

VI.7), kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym? Jezeli tak, prosimy o udostgpnienie.
Brak powyzszych uzgodnien uniemozliwia sporzgdzenie wyceny robot.
Patrz odpowiedz na pytanie 45.

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie z FCH ,Synthos” S.A. w zakresie przebudowy
rurociggéw wody przemystowej W1200 oraz W1500 wyszczegolnionych w udostgpnionym
projekcie wstepnym (Tom | PZT, cze$¢ opisowa; pkt VI.7), kolidujgcych z projektowanym
uktadem drogowym? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie. Brak powyzszych uzgodnien
uniemozliwia sporzadzenie wyceny robot.

.. Patrz odpowiedZ na pytanie 45.

§ 8 ust. 3 pkt 2 ¢). — prosimy o uzupetnienie zapisu o kwestie rozliczenia kosztow wstrzymania
robot.

. Zapis § 8 ust. 3 pkt 2 ¢) wzoru umowy jest wystarczajgco precyzyjny i stanowi, Zze Wykonawca

zwalniany bedzie z odpowiedzialnosci takze finansowej ale tylko za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego wstrzymania lub opdZnienia robodt jezeli polecenie Zamawiajgcego narusza
umowe, decyzje organéw administracji lub prawa pod warunkiem zawiadomienia o ftym
Zamawiajgcego na pismie przez Wykonawce.

§ 9 ust. 9 pkt.1. — prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez dodanie zastrzezenia, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy dotyczy szkéd majgcych zwigzek z robotami bedgcymi
przedmiotem umowy.

Odp. Patrz odp. na pytanie nr 28

98.

§ 9 ust. 13. — zdaniem Wykonawcy zapis jest niejasny. Prosimy o wyjasnienie jego tresci. Jezeli
chodzi o odpowiedzialno$¢ za wady robot powstate w okresie pomigdzy rozpoczeciem robot i
ich zakonczeniem, to Wykonawca powinien odpowiada¢ za wady powstate z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnosé.

Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 9 ust. 13 wzoru umowy Wykonawca jest zobowigzany do

naprawienia na jego wylaczny koszt szkéd tam okreSlonych a jednoczesnie informuje, ze
zasady odpowiedzialnosci za szkody okreslajg zapisy niniejszej umowy a w zakresie
nieuregulowanym - przepisy Kodeksu Cywilnego.

99. § 10 ust. 2 pkt 1). — prosimy o modyfikacje przywotanego postanowienia poprzez dopisanie, ze

Odp.

100.

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za usuwanie wad i usterek odnosi sie do wad i usterek
powstatych z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zmienia zapisow § 10 ust. 2 pkt 1), jednoczesnie wyjasnia, ze w przywotanym
wyzej paragrafie wyraznie zapisano, ze chodzi o wady [ usterki w robotach, ktére bedzie
wykonywat Wykonawca.

§ 10 ust.2 pkt 3. — prosimy o wykreslenie. Ten zapis nie powinien znajdowac sig¢ w tym miejscu.
Odpowiedzialno$¢ z gwarancji jakosci i rekojmi za wady uregulowana jest w § 12 ust.2. Zapisy §
10 ust. 2 dotycza usuwania wad w okresie realizacji prac.

Odp. Zamawiajgcy wykreslit zapisy § 10 ust.2 pkt 3 wzoru umowy zgodnie z zamiennym zatgcznikiem

101.

nr9 SIWZ.
§ 10 ust. 3 pkt. 10. — prosimy o doprecyzowanie przywotanego postanowienia poprzez

wskazanie, ze wady muszg by¢ wykryte i zgloszone Wykonawcy w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady.
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Odp. Zamawiajgcy modyfikuje zapisy § 10 ust. 3 pkt. 10 wzoru umowy — patrz zamienny zatgcznik nr

102.

103.

9 SIWZ.

§ 12 ust. 2 pkt. 7. — prosimy o doprecyzowanie przywotanego postanowienia poprzez
wskazanie, ze termin usuniecia wad powinien by¢ technologicznie uzasadniony.

Zamawiajgcy informuje, Ze usuwanie wad | usterek w terminie uzgodnionym przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg powinno uwzgledniac mozliwosci technologiczne i requty sztuki
budowlanej z wytgczeniem usuwania wad uniemozliwiajgcych prawidlowa eksploatacje
elementéw sieci elektroenergetycznych, gazowych itp., gdzie zgodnie z zapisami umowy
usuniecie wad powinno nastapi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

§ 13 ust. 2. — prosimy o doprecyzowanie przywotanego postanowienia poprzez wskazanie, ze
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy po wystgpieniu przestanek wskazanych w § 13 ust.
1 pkt 2- 5 pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigecia naruszen umowy i
bezskutecznego uptywu terminu do usuniecia naruszert umowy.

Odp. Przy umownym prawie odstapienia od umowy art. 395 KC oraz art. 492 KC Zamawiajgcy nie ma

104.

obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na usuniecie naruszeri Urnowy.

§ 13 ust. 4. — zdaniem Wykonawcy zapis jest niejasny. Wydaje sie, ze zawiera on bfedne
odniesienie do ust. 4. Prosimy o wyjasnienie tresci zapisu.

Odp. Zamawiajgcy modyfikuje zapisy § 13 ust. 3 wzoru umowy — patrz zamienny zatgcznik nr 9 SIWZ.

105.

Odp.

106.

QOdp.

107.

108.

§ 13 ust. 5. - Wykonawca powinien mie¢ prawo odstgpienia od umowy w kazdym przypadku,
gdy Zamawiajacy nie realizuje swoich zobowigzan umownych i nie usunie naruszen umowy w
terminie wyznaczonym przez Wykonawce. Prosimy o uzupetnienie przywotanego postanowienia
w tym zakresie.

Zapisy § 13 ust. 5 wzoru umowy nie wykluczajg odstapienia od umowy przez Wykonawce w
przypadku zaistnienia przestanek odstapienia okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 13 ust. 6 pkt. 1. - zabezpieczenie powinno odbywac sie na koszt strony winnej odstgpienia od
umowy. Prosimy o modyfikacje przywotanego postanowienia w tym zakresie.

Zamawiajgcy nie zmienia zapisow § 13 ust. 6 pkt. Twzoru umowy i oczekuje zabezpieczenia
przerwanych robot na koszt Wykonawcy w kazdym przypadku .

§ 13 ust. 6 pkt. 3. — prosimy o wykreslenie ,jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada”. Zasada odbioru i rozliczenia robot wykonanych do daty
odstgpienia od umowy powinna dotyczy¢ kazdego przypadku odstgpienia od umowy.

. Zamawiajgcy modyfikuje zapisy § 13 ust. 6 pkt. 3 wzoru umowy zgodnie z zamiennym zat. nr 9

WZOoru umowy.

§ 13. - zwracamy uwage, ze zapisy o odstgpieniu od umowy i dokonaniu rozliczen po
odstgpieniu od umowy zawiera rowniez § 16 ust. 2 i 3. Zapisy te czesSciowo pokrywajg sie z
zapisami § 13,a czesciowo sg z nimi sprzeczne. Prosimy zapisy o odstgpieniu od umowy i
dokonaniu rozliczen po odstgpieniu od umowy umiescié w jednym paragrafie i, przy
uwzglednieniu zastrzezen do § 13, zapisa¢ tam wszystkie przestanki odstgpienia od umowy i
zasady rozliczen po odstgpieniu od umowy.

Odp. Zapisy § 13 § 16 zostaly zmodyfikowane zgodnie z zamiennym zat. nr 9 wzoru umowy.
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109.

110.

114.

Odp.

115.

Odp.

116.

Odp.

§ 14 ust. 1 pkt 1 2. - kary umowne powinny by¢ zastrzezone za ,zwioke” a nie za ,opdznienie”.
Wykonaweca z tytutu kar umownych odpowiada bowiem analogicznie do zasad przewidzianych
w art. 471 KC, czyli na zasadzie winy. Prosimy o modyfikacje przywotanego postanowienia w
w/w zakresie.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 14 ust. 1 pkt 1i 2 wzoru umowy w Sposob

wskazany w pytaniu. Kary umowne majg stuzy¢ zmotywowaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminowego zakonczenia robot. Okreslenie kar za
opéZnienie, a nie za zwloke, ma na celu wyeliminowanie watpliwosci wystepujgcych zazwyczaj
przy ocenie, czy mamy do czynienia ze zwiokg. Dziatajgcy z nalezytg starannoscig Wykonawca
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od niego, ktére moga skutkowac
opdznieniem w wykonaniu zobowigzan umownych, powinien zfozy¢ umotywowany wniosek o
zmiane umowy zgodnie z § 16 wzoru umowy, ktéry bedzie kazdorazowo oceniany indywidualnie
w konteksScie danych okolicznosci.

§ 14. - brak zapisu o karze umownej na rzecz Wykonawcy, zastrzezonej na wypadek
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. Prosimy o uzupetnienie
przywotanego postanowienia w w/w zakresie.

. Zamawiajgcy nie zmienia zapisow w tym zakresie.

. § 14 1. 1) a) i b) — prosimy o obnizenie wysokosci kar umownych z 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto na 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajgcy modyfikuje zapisy § 14 1. 1) a) i b) wzoru umowy — patrz zamienny zat. nr 9 SIWZ.

§ 14 1. 2) — prosimy o obnizenie wysokosci kary umownej z 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto na 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 14 1. 2) wzoru umowy.

§ 17 ust. 5 6. — prosimy o wyjasnienie wzajemnej relacji zapisow.

. Zapisy § 17 ust. 5 (po zmianie ust. 6) dotyczg zmiany podmiotowej po stronie Wykonawcy

umowy, ktéra jest niedopuszczalna w szczegolnosci przez art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.
Natomiast § 17 ust. 6 po zmianie ust. 7) dotyczy cesji wierzytelnosci, ktora nie jest wykluczona
przepisami Ustawy Pzp.

Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy, zatacznik nr 10 do SIWZ — prosimy o usunigcie
pkt 5 gwarancji — zdaniem Wykonawcy, jezeli zostaty podane terminy do kiedy jest dobre
wykonanie i rekojmia, nie trzeba juz tego powtarzac, albo potaczy¢ pkt 4 i 5.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw wzoru gwarancji stanowigcego zat. nr 10
SIwZ

Projekt umowy, zatgcznik nr 9 do SIWZ — prosimy o podanie definicji pojgcia ,rekojmi”, zdaniem
Wykonawcy termin rekojmi podany w umowie jest niejasny, nieprecyzyjnie okreslony.

Zgodnie z § 17 ust. 3 wzoru umowy w sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego art.
556 i nastepne, ktére okre$lajg instytucje rekojmi za wady.

W Pkt 1.2 PFU w ppkt k) Zamawiajacy podaje gestorow sieci od ktérych nalezy uzyskac
uzgodnienia. Zamawiajacy nie wskazuje tutaj wiascicieli CZsieci wodociggowej, kanalizacyjnej

i sanitarnej. Czy nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy posiada uzgodnienia i warunki przebudowy
dla tych sieci. Prosimy o udostepnienie tych warunkow przebudowy.

Patrz odpowiedZ na pytanie 45.
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147,

Odp.:

118.

Odp.:

119.

120.

Odp.

121.

Odp.

122

1285.

Odp.

Czy odcinek obwodnicy od skrzyzowania z ul. Nadwislanska do poczgtku obiektu mostowego
(lewy wat rzeki Wisty) nalezy skomunikowac ciggiem pieszo-rowerowym czy tylko $ciezkg
rowerowg?

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.4.8., na odcinku od skrzyzowani z ul.
Nadwislanska do estakady nalezy zapewni¢ komunikacje pieszych i rowerzystow. PowyZsze
moze zostac zrealizowane na tym odcinku poprzez cigqg pieSzo-rowerowy.

Na planie sytuacyjnym projektu wstepnego wzdtuz ul. Nadwislanskiej (km 2+180) oznaczona
kolorem rézowym jest projektowana kanalizacja sanitarna datowana na 2012 rok. Czy w/w
kanalizacja zostata zrealizowana w terenie i koliduje z budowg obwodnicy Oswigcimia?
Zamawiajgcy informuje, ze Inwestorem przebudowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej jest
Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ktéry jest na etapie pozyskiwania pozwolenia
na budowe. Planowany termin zakonczenia realizacji zadania to 30.06.2015 r.

Czy na odcinku na odcinku od ronda w km 3+850 do ronda w km 4+150 nalezy zaprojektowac
i wykonac oswietlenie jezdni i ciagu pieszo-rowerowego?

. Zamawiajgcy informuje, ze w km 3+850 nie ma ronda. Ponadto informujemy, ze oswietlenie

jezdni wraz z ciggami pieszo-rowerowymi nalezy zapewni¢ na odcinku od skrzyZzowania z ul.
Nadwislanskg do skrzyzowania z DK 44. W zalgczeniu zamienny zafgcznik nr 1 do SIWZ- PFU.

W zwigzku z uzupetnieniem dokumentacji przetargowej w dniu 25.09.2014 projekt budowlany

i projekt wstepny bedgce jednym z podstawowych elementéw niezbednych dla Wykonawcy w
celu oszacowania warto$ci robét, wnioskujemy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o co
najmniej 14 dni, tj. réznice czasu pomiedzy ukazaniem sie ogloszenia a uzupetnieniem
dokumentacji.

Zamawiajgcy wyznacza nowy termin wniesienia wadium i sktadania ofert na 03.11.2014 r.

Raport oddziatywania na $rodowisko na stronie 226 wskazuje do realizacji 2 obiekty i nasyp
pomiedzy nimi. Wg PFU jest 1 ciagly obiekt. Czy w cenie oferty nalezy skalkulowa¢ aktualizacje
decyzji srodowiskowej?

Zamawiajgcy informuje, ze obiekt inzynierski nad linia kolejowa i rz. Wistg ma zosta¢ wykonany
jako jeden obiekt — zgodnie z uzyskang decyzjg Srodowiskowg z dn. 13.06.2014 r.

Czy nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ droge serwisowg lub drogi serwisowe wzdtuz obwodnicy
na odcinku od km 0+000 do km okoto 2+450 (lewy wat Wisty)

. Zamawiajgcy informuje, ze lokalizacje drég serwisowych nalezy przewidzie¢ zgodnie z pkt.

1.4.5 PFU.

. Czy Zamawiajacy posiada warunki wstepne dla przebudowywanych sieci uzbrojenia

naziemnego i podziemnego?

. Patrz odpowiedZ na pytanie 45.

. Czy na oznakowanie poziome chemoutwardzalne Zamawiajgcy wymaga 60 miesiecznej

gwarancji?

. Zamawiajgcy informuje, ze na oznakowanie poziome chemoutwardzalne wymaga 60-cio

miesiecznej gwarancji.

Czy dla przebudowywanych sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego Zamawiajgcy bedzie
wymagat 60 miesiecznej gwarancji czy gwarancji wymaganej przez gestorow sieci?
Zamawiajgcy informuje, ze na przebudowe sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego
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wymaga 60-cio miesiecznej gwarancji.

127. W zwigzku z realizacjg robot budowlanych dla ww. zadania w latach 2016-2017 istnieje duze
ryzyko wzrostu cen materiatdbw i robocizny zwigzane ze skumulowaniem sige projektow
drogowych z nowej perspektywy dofinansowania unijnego. Czy Zamawiajgcy przewiduje
waloryzacje cen?

Odp. Zamawiajgcy informuje, Zze nie przewiduje umownej waloryzacji cen.

128. Czy do realizacji robét budowlanych po uzyskaniu decyzji ZRID Zamawiajgcy wliczat bgdzie
okresy zimowe?

Odp. Zamawiajacy informuje, Ze termin realizacji catosci przedmiotu umowy zostat okreSlony i
wskazany w ogloszeniu oraz w §4 ust.4 projektu umowy.

129. Czy zastosowanie cichej nawierzchni dla potrzeb obnizenia hatasu na odcinku od km 1+900 do
km 2+400 jest wigzgce dla Wykonawcy? Co w przypadku gdy analiza porealizacyjna wykaze
niedostateczne zabezpieczenie przed hatasem na tym odcinku lub tez innych odcinkach?

Odp. Zamawiajgcy informuje, Ze redukcja hatasu ma wynikac¢ z wtasciwosci prawidfowo zastosowanej
i wykonanej nawierzchni. Ponadto Zamawiajgcy informuje, zZe analiza porealizacyjna zostanie
wykonana przez Inwestora w zakresie wskazanym w decyzji Srodowiskowej z dn. 13.06.2014 r.

130. Czy sprzet laboratoryjny, ktéry ma dostarczyé Wykonawca Zamawiajgcemu w ramach
$wiadczen nie bedacych robotami budowlanymi ma by¢ nowy?

Odp. Zamawiajgcy informuje, ze sprzet laboratoryjny nie musi by¢ nowy. Sprzet powinien byc
sprawny technicznie o parametrach technicznych co najmniej wymaganych w wykazie
Swiadczen.

131. Czy sprzet laboratoryjny, ktéry ma dostarczyé Wykonawca Zamawiajgcemu w ramach
$wiadczen nie bedacych robotami budowlanymi nalezy dostarczy¢ przed rozpoczeciem robét po
uzyskaniu decyzji ZRID czy po podpisaniu umowy i rozpoczeciu prac projektowych?

Odp. Zamawiajacy informuje, Ze sprzet laboratoryjny nalezy dostarczy¢ przed rozpoczeciem robot,

po uzyskaniu decyzji umozliwiajgcej realizacje robot.

132. Czy w ramach budowy zatok autobusowych na ul. Chemikéw nalezy skalkulowa¢ wykonanie
wiat przystankowych?

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze w ramach budowy zatok autobusowych na ul. Chemikow i ul.
Zwyciestwa naleZy przewidzieé i skalkulowac¢ wykonanie wiar przystankowych.

133. Czy w ramach przebudowy ul. Dgbrowskiego nalezy wykona¢ nowe o$wietlenie tej ulicy i nowa
kanalizacje deszczowg?

Odp. Zamawiajgcy informuje, ze w ramach przebudowy ul. Dgbrowskiego nalezy wykonac nowe
oswietlenie i nowa kanalizacje deszczowa.

134. Czy w ramach realizacji kontraktu nalezy skalkulowa¢ nadzor saperski?
Odp. Patrz odpowiedZ na pytanie nr 67.

135. Prosimy o sprecyzowanie zapisow dotyczacych sposobu ptatnoéci. Poniewaz zapis w PFU:
,Podstawg zaptaty wynagrodzenia bedg faktury czesciowe, wystawiane przez Wykonawce w
oparciu o bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego robot. Protokoty odbioru czesciowego
robdt winny byé dotgczone do faktury. Za roboty zasadnicze wykonane w danym roku
Wykonawca wystawi jedng fakture czesciowa. Za wykonanie robot czastkowych Wykonawca
bedzie wystawiat faktury czesciowe nie czesciej niz raz na kwartat” jest sprzeczny z zapisem we
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136.

13,

139.

Odp.:

141.

wzorze umowy § 3 ust. 4: \Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 bedzie wyptacane w nastepujacy
sposob:

a) na podstawie faktury za wykonana dokumentacje projektowag wraz z uzyskaniem Decyzji
ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci wystawiong w oparciu o Swiadectwo ptatnosci, o
ktérym mowa w § 6 ust. 4 lit. a, 3

b) na podstawie faktur przejéciowych za wykonane roboty wystawianych z czestotliwoscig
$rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o $wiadectwa ptatno$ci, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 lit.
b, przy czym suma faktur przejsciowych nie moze przekracza¢ 90 % wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2

¢) na podstawie faktury koncowej za wykonane roboty wystawionej w oparciu o koncowe
$wiadectwo ptatnosci, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 lit. c. Ostatnia ptatno$¢ zostanie dokonana po
odbiorze przedmiotu umowy w trybie okreslonym w § 4 ust. 5. Ktory z zapisow jest wigzgcy?

. Zamawiajgcy informuje, ze przywofany zapis nie wystepuje w zafgczonym do postepowania

PFU. Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z zapisami umowy — (§ 11 ust.2 z zamiennego wzoru
umowy — zat. nr 9 SIWZ) .

Co zamawiajacy rozumie przez zapis ,ztoZzenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz
uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ w terminie realizacji przedmiotu umowy™? (SIWZ
pkt. I, wzor umowy par 1 ust. 2) Powyzsze ma istotny wptyw na termin realizacji przedmiotu
zamowienia.

.. Zamawiajgcy przez zapis: ,ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz uzyskanie jego

przyjecia przez wiasciwy organ” rozumie, ze Wykonawca w terminie realizacji przedmiotu
umowy przygotuje kompletny wniosek o udzielenie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zfozy go we wfaSciwym organie i przedstawi
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy jego przyjecie.

Czy po obu stronach estakady przewidziane jest wykonanie chodnikow i ciezek rowerowych?

.. Zamawiajgcy informuje, Ze na estakadzie nalezy wykonac po jednej stronie Sciezke rowerowg o

szeroko$ci 2m, a po drugiej stronie chodnik o szerokosci uzytkowej 2m — zgodnie z zapisami
PFLL

. Prosze o sprecyzowanie po czyjej stronie leza koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym,

badaniami archeologicznymi w przypadku ich wystgpienia, uzgodnieniami kolejowymi?

: Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada informacji dotyczacych zakresu niezbednych badan

archeologicznych jednak w przypadku wystapienia konieczno$ci ich przeprowadzenia i
sprawowania nadzoru archeologicznego wszystkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy robdét budowlanych. Ponadto Zmawiajgcy informuje, Zze wszystkie koszty zwigzane
z pozyskaniem uzgodnien, opinii i warunkéw w tym uzgodnien kolejowych lezg w zakresie
Wykonawcy.

W projekcie wstepnym zrealizowanym przez firme Trakt kategoria obcigzeniem ruchem
wskazana jest jako KR6, natomiast w PFU jako KR5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie
kategorii ruchu jakg nalezy przyja¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami PFU oraz decyzji sSrodowiskowej nalezy przyjac
kategorie obcigZzenia KRS.

Wg jakich wytycznych nalezy zaprojektowaé konstrukcje nawierzchni?

. Zamawiajgcy informuje, ze konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac w oparciu o ,Katalog

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM 1997
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142.

Odp.:

143.

Jaki standard oznakowania poziomego nawierzchni przewiduje do zastosowania Zamawiajgcy
(linie, punktowe elementy odblaskowe itp.) Czy taki sam standard przewiduje sie w miejscach,
gdzie zastosowano oéwietlenie uliczne i nie przewiduje sie¢ wykonania oswietlenia ulicznego?
Zamawiajacy informuje, Ze nalezy zastosowac oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne oraz punktowe elementy odblaskowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy zastosowa¢ taki sam standard oznakowania na odcinkach oswietlonych i

nieo$wietlonych.

Czy Zamawiajacy posiada wstepne warunki badz uzgodnienia na odprowadzenie wod
deszczowych z odwodnienia drogi do odbiornikéw? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie.

Odp. Zamawiajgcy nie posiada warunkow i uzgodnien na odprowadzenie wod deszczowych do

144.

145.

odbiornikéw. Pozyskanie niezbednych do realizacji inwestycji uzgodnien, opinii, warunkow i
porozumien oraz koszty poniesione w tym zakresie lezg po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami PFU wody opadowe z odcinka drogi od 2+580 do 4+020 nalezy
odprowadzi¢ do odbiornika — rzeki Wisty. Czy Zamawiajacy posiada warunki bgdz uzgodnienia z
Zarzadca watéw zwigzane z przekroczeniem kanalizacji przez wat przeciwpowodziowy? Jezeli
tak, prosimy o udostepnienie.

.. Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada zadnych warunkow i uzgodnien z wiascicielami wafow.

Pozyskanie niezbednych do realizacji inwestycji uzgodnien, opinii, warunkow i porozumien oraz
koszty poniesione w tym zakresie lezg po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiajgcy posiada wstepne warunki bagdz uzgodnienia na przekroczenie kanalizacji pod
torami kolejowymi? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie.

Odp. Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada zadnych warunkéw i uzgodnieri na przekroczenie

146.

kanalizacji pod torami. Pozyskanie niezbednych do realizacji inwestycji uzgodnien, opinii,
warunkoéw i porozumien oraz koszty poniesione w tym zakresie lezg po stronie Wykonawcy.

Prosze o zmiane par. 6 ust. 1 projektu Umowy poprzez przyjgcie jego nowego brzmienia, a
mianowicie:

,Wykonawca przedtozy harmonogram robét i ptatnosci w okresie 28 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy, uwzgledniajacy planowane ilosci $rodkéw finansowych. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci $rodkéw na poszczegoélne lata w porozumieniu z
Wykonawca. Powyzsza zmiana nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagata zawarcia aneksu do umowy".

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

147.

Odp.

Prosze o zmiane par. 8 ust. 3 pkt 2) lit. c) projektu Umowy poprzez przyjecie jego nowego
brzmienia, a mianowicie:

,Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci: w uzasadnionych
przypadkach moze on polecic Wykonawcy wstrzymanie lub op6znienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci
zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiajacego polegajacego
na wstrzymaniu lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét, jezeli polecenie to narusza
umowe, decyzje organéw administracji, prawo, prowadzi do wzrostu kosztéw przedmiotu umowy
oraz do przedfuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy, o czym Wykonawca
powinien zawiadomié na pi$mie Zamawiajacego”. Zmiana ta koresponduje z zapisami par. 9 ust.
2 pkt 1) projektu umowy.

Zamawiajgcy informuje, Ze w przypadku wskazanym w §8 ust. 3 pkt. 2 lit. ¢ zdanie drugie wzoru
umowy, Wykonawca na zasadach okreslonych w §16 wzoru umowy ma prawo wnioskowac o
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148.

149.

Odp.

150.

Odp.:

132,

198

Odp.:

154.

zmiane terminu realizacji zamowienia, co bedzie oceniane indywidualnie w kontekscie
konkretnych okolicznosci sprawy.

W PFU w pkt 1.2 zapisano, ze Wykonawca winien opracowac m.in. Projekt Budowlany a takze,
ze ,Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni elementy dokumentaciji
projektowej, bedacej zatacznikiem do PFU, przekazanej przez Biuro Projektowe ,TRAKT" Sp z
0.0. sp. k.. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych
rozwigzan konstrukcyjnych w zakresie obiektéw mostowych niz przedstawione w dokumentagji
BP ,TRAKT”, ktére jednoczes$nie beda spetnialy wymagania zawarte w PFU i Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rozwigzan projektowych, po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem Ze muszg by¢ one zgodne z zapisami PFU, decyzji
Srodowiskowej i obowigzujgcymi przepisami oraz pozyskanymi przez Wykonawce decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami.

Ze wzgledu na znaczng warto$¢ robot mostowych, wynikajgcg z koniecznosci budowy obiektu
mostowego o fgcznej diugoséci okoto 950 m, zwracamy sig z prosba o zmiane zapisu pkt. [.9
SIWZ i proponuje nastepujaca trescé:

,Zamawiajgcy zgodnie z art. 36a ust.2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia tj: wykonanie konstrukcji
nawierzchni (warstwa $cieralna, wigzaca i podbudowa) lub wykonanie konstrukcji no$nych
obiektéw mostowych”.

Obecna tres¢ faworyzuje firmy drogowe, a marginalizuje udziat firm mostowych mimo znacznych
robot w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze zmienia w tym zakresie tres¢ SIWZ o raz wzoru umowy i nie
wskazuje kluczowych czesci zamdwienia podlegajgcych obowigzkowi osobistego wykonania
czesci zamodwienia przez Wykonawce. W zatgczeniu zamienna strona nr 4 SIWZ — czesc
opisowa.

W katalogu w ktérym zamieszczono Projekt Wstepny dla obiektu MD-2 zamieszczono dwa pliki
przedstawiajgce przekrdj podtuzny. Prosimy o zamieszczenie wiasciwego pliku zawierajgcego
,widok” obiektu MD-2.

Zamawiajgcy informuje, Zze zaitgczyl wszystkie posiadane elementy wykonanej dokumentacji
projektowey.

Prosimy o przedstawienie warunkéw technicznych na przebudowe sieci od poszczegolnych
operatoréw mediow.

. Patrz odpowiedz na pytanie nr 45.

Prosimy o potwierdzenie, ze w celu spetnienia warunku SIWZ pkt. Il ppkt. 1.1.2. nalezy wskazac
wykonanie co najmniej 1 zamdwienie polegajgce na budowie, przebudowie lub modernizacji
drogi publicznej klasy G lub wyzszej albo odpowiadajacej tej klasie, o wartosci nie mniejszej niz
40 min zt brutto.

Zamawiajgcy potwierdza, Ze przedmiotowa kwota to kwota brutto. W zafgczeniu zamienna
strona nr 5 SIWZ — czes$¢ opisowa.

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

. Zamawiajacy nie akceptuje prawa Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od daty

wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy.
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199.

Dotyczy kary umownej 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID - czy
Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwtoki?

Odp. Zamawiajgcy usuwa zapis § 14 ust. 1 lit.a wzoru umowy, o ktérym mowa w pytaniu.

156.

Dotyczy kary umownej 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien
op6znienia w wykonaniu catosci przedmiotu umowy - czy Zamawiajgcy akceptuje ustanowienie
kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki?

Odp. Zamawiajgcy modyfikuje zapis § 14 ust. 1 b zgodnie z zamiennym zatgcznikiem nr 9 do SIWZ

157.

Odp.

158.

139,

160.

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w usunigciu
wad przedmiotu umowy — prosze zada¢ pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kary
na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki?

Zamawiajgcy nie akceptuje ustanowienia kary na poziomie mniejszym niz 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opoZnienia.

W kontekscie wyroku Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujgcego, iz
jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza, ze postanowienia
umowy mogg by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majac na uwadze wyrazony w wyroku
poglad, iz wprowadzenie zapiséw dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku
naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien umowy nie niweczy celu zaspokojenia
okreslonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania
umowy dotyczy w réwnej mierze obu stron umowy, czy Zamawiajgcy akceptuje ustanowienie
kar dla Zamawiajgcego z tytutu (1) opdznienia przekazania placu budowy, (2) opdznienia
odbioru, (3) odstgpienia od Umowy z przyczyn Zamawiajgcego innych, niz okreslone w art. 145
ustawy Prawo Zamowien Publicznych w wysokosci adekwatnej do ptaconych za opdznienie i
odstgpienie z przyczyn Wykonawcy?

. Zamawiajgcy nie akceptuje ustanowienia kar dla Zamawiajgcego. Zdaniem Zamawiajgcego

interes Wykonawcy jest wystarczajgco zabezpieczony poprzez mozliwoS¢ domagania sig
odsetek ustawowych z tytutu nieterminowej zaptaty przez zamawiajgcego, a takze przez inne
regulacje wprowadzone przepisami KC, do ktérych to przepiséw w zakresie nieuregulowanych
odsytfa wzor umowy — zaf. nr 9 SIWZ.

Dotyczy SIWZ rozdz. | ust. 1 opracowanie dokumentaciji projektowej i wykonanie robot — czy
Zamawiajgcy potwierdza, iz jesli po wykonaniu prac projektowych i spetnieniu przez Wykonawce
wszelkich warunkéw wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Robdét,
przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o pierwsze Swiadectwo Ptatnosci
oraz adekwatne przesuniecie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

- Zamawiajgcy informuje, iz kazdy przypadek, ze kazdy przypadek opOZnieri realizacji

zamdéwienia z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy bedzie oceniany indywidualnie
w kontekécie przestanek pkt. VIll.4 SIWZ oraz §16 ust.1 wzoru umowy. Platnosci za
dokumentacje, zgodnie z zapisami umowy, beda realizowane po uzyskaniu decyzji ZRID
umozliwiajgcej realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dotyczy SIWZ rozdz. | ust. 1 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét - czy

mozliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwolen na budowe — jezeli tak,
to czy po takich etapach mozliwe bedzie fakturowanie czeSciowe?
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Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza projektowanie etapowe i uzyskanie etapowych decyzji umozliwiajgcych

161.

Odp.

162.

Odp.

163.

164.

realizacje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy wprowadza zmiane we
wzorze umowy § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) oraz §3 ust. 4 pkt. — w zafgczeniu zamienny zatf. nr 9 do
SIWZ.

Dotyczy SIWZ rozdz. | ust. 8 i Umowa §4 ust. 4; Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:
29.09.2017r. — czy Zamawiajgcy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji
przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie bezwzglednego
terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu
rzeczowo — finansowego?

Zamawiajgcy nie akceptuje zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, poniewaz inwestycja ta
Jest finansowana ze $rodkdw unijnych wymagajgcych rozliczenia do korica pazdziernika 2017 r.

Dotyczy SIWZ rozdz. VIII ust. 3 i Umowa §4 ust. 8; gwarancja i rekojmia - w zwigzku z bardzo
dtugim okresem rekojmi oraz konieczno$cig wystawienia gwarancji nalezytego wykonania
umowy o okresie waznosci powyzej 5 lat, czy Zamawiajgcy zgadza sie, ze zostanie wystawiona
gwarancja z 3-letnim okresem wazno$ci wraz ze zobowigzaniem, ze przed uptywem terminu jej
waznosci zostanie wystawiona nastepna gwarancja?

Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z przepisami Pzp wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w pefnej wysokosci okreslonej umowa, najpbZniej w dniu zawarcia umowy i
utrzymywac je przez cafy okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem art. 151 ust. 2 ustawy
PZP. W zwigzku z powyZszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnoszenie czesciowych
gwarancji w trybie okreslonym w pytaniu.

Dotyczy SIWZ rozdz. VIII ust. 3 i Umowa §4 ust. 8; gwarancja i rekojmia - czy Zamawiajgcy
akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres
rekojmi, wniesionego przed uptywem waznosci zabezpieczenia na okres realizacji?
Zamawiajgcy nie akceptuje pdzZniejszego wniesienia zabezpieczenia na okres rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione oddzielnie w zakresie
wykonania nalezytego umowy i oddzielnie w zakresie rekojmi, jednak zgodnie z przepisami
Pzp zabezpieczenie w petnej wysokosci musi by¢ wniesione najpoZniej w dniu zawarcia
umowy/(patrz odp. na pytanie nr 162).

Dotyczy SIWZ rozdz. VIl ust. 11 - jezeli w danym roku zostang zrealizowane roboty o wartosci
przewyzszajacej zabezpieczone srodki na ten rok, to czy Zamawiajacy zaptaci nadwyzke ponad
limit danego roku wraz z zaptatg za pierwsza fakture w roku nastgpnym?

Odp. Zamawiajgcy informuje, Ze ptfatnosci realizowane bedg zgodnie z harmonogramem pfatnosci,

165.

Odp.

166.

Odp.:

obligatoryjnie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca, w miare potrzeb i postepu robot, jest zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu ptatnosci, ktéra rowniez wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Dotyczy SIWZ rozdz. VIl ust. 11 - czy Zamawiajacy akceptuje wystawianie faktur z
odroczonym terminem ptatnosci?
Zamawiajgcy nie akceptuje wystawiania faktur z odroczonym terminem pfatnosci.

Dotyczy Umowa §12 ust. 2 pkt 7 - czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w
terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawca, uwzgledniajgcym mozliwosci
technologiczne i reguty sztuki budowlanej?

Zamawiajgcy informuje, Zze usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg powinno uwzglednia¢ mozliwosci technologiczne i reguty sztuki
budowlanej z wytgczeniem usuwania wad uniemozliwiajgcych prawidlowg eksploatacje
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167.

Odp.

168.

elementow sieci elektroenergetycznych, gazowych itp., gdzie zgodnie z zapisami umowy
usuniecie wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Dotyczy Umowa §14 ust. 1; kary umowne — czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z
tytutu zwtoki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?

Zamawiajgcy nie zmienia zapisow §14 ust. 1 wzoru umowy dotyczgcego wysokosci kar
umownych.

Dotyczy Umowa §14 ust. 1; kary umowne - czy Zamawiajgcy akceptuje zastgpienie stowa
,0poznienie” — ktére moze nie wynika¢ z przyczyn Wykonawcy i koniecznoéci ponoszenia
konsekwencji opéznienia przez Wykonawce niekoniecznie przez niego zawinionego, stowem
,Zwioka” — ktéra jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za ktérg jednoznacznie
konsekwencje powinien ponosi¢é Wykonawca, analogicznie do kary za zwtoke ptaconej przez
Zamawiajgcego?

Odp. Patrz odpowiedZ na pytanie 109

169.

Dotyczy Umowa §14 ust. 1; kary umowne - czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie:
Wykonawca ptaci kary za opoznienie z winy Wykonawcy?

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw §14 ust. 1 wzoru umowy w tym aspekcie.

170.

171.

Odp.

172.

Dotyczy Ubezpieczeniowa/Bankowa gwarancja nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego
usuniecia wad i usterek — czy Zamawiajgcy akceptuje zastrzezenie, ze tre$¢ wzoru gwarancji
moze zostaé zmieniona zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiajgcej gwarancjg?

. Zamawiajgcy wymaga aby ewentualne gwarancje wnoszone jako zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy byty wystawiane zgodnie z zatgczonym wzorem (zatgcznik nr 10 SIWZ).
Zamieszczenie wzoru gwarancji w SIWZ ma na celu wyeliminowanie watpliwosci co do tresci
przedstawianych gwarancji. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, iz zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy moze byé wnoszone wedfug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
okres$lonych w art. 148 ust.1Ustawy Prawo Zamowieri Publicznych.

Dotyczy Ubezpieczeniowa/Bankowa gwarancja nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego
usuniecia wad i usterek - czy Zamawiajacy akceptuje nastepujace zapisy w gwarancji: (a) wraz
z wnioskiem o ciggnienie ztozenie os$wiadczenia Beneficjenta, iz Wykonawca nie wykonat
nastepujacych zobowigzan wynikajgcych z Umowy — wraz z ich specyfikacjg i kwota, (b)
wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiajacego: przekazanie ewentualnego zgdania
wyptaty za posrednictwem banku Zamawiajacego, ktéry potwierdzi prawdziwos¢ podpisow osob
uprawnionych do reprezentacji Zamawiajgcego?

Zamawiajgcy nie akceptuje zapiséw proponowanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
nadmienia, ze zgodnie z pkt. 7 ppkt 1 wzoru gwarancji dopuszczone jest przekazywanie Zgdania
zaptaty za posrednictwem banku Beneficjenta, ktory to bank potwierdzi prawdziwo$c¢ podpisow
oséb uprawnionych do skfadania oswiadczen woli w imieniu Beneficjenta, lub przez niego
upowaznionych w tym zakresie.

Dotyczy Ubezpieczeniowa/Bankowa gwarancja nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego
usuniecia wad i usterek - w zwiazku z brakiem mozliwo$ci wystawienia gwarancji bezterminowe;
czy Zamawiajgcy akceptuje wstawienie dat obowigzywania gwarancji, wraz ze zobowigzaniem
do przeditozenia nowej gwarancji przed wygasnieciem obowigzujacej w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci?
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QOdp.

173,

174.

Odp.

187.

Zamawiajgcy nie zada wniesienia gwarancji bezterminowych. Pkt. 5 ust.1i 2 wzoru gwarancji —
zafgcznika nr 10 SIWZ okresla terminy waznosci Gwarancji.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej bedacej zatacznikiem do PFU, przekazanej
przez Biuro Projektowe ,TRAKT” Sp. z 0.0. sp. k.

.. Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja projektowa zostata uzupefniona o projekt wstepny i

projekt budowlany (opis i Plan Zagospodarowania Terenu), ktore zostaly zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl w dniu 24.09.2014 r. za pismem nr
ZDW/PWy2014/ 7278 /DN-4/ BS

Zgodnie z uzasadnieniem Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach: realizacja mostu ,nie
bedzie sie wigzac¢ z koniecznoscig ingerencji w koryto Wisty”, jednoczesnie w pkt 1.3 1. ,nalezy
zastosowacé technologie nawisowg” oraz ,Budowa estakady nad starorzeczem i rzekg Wistg za
pomoca metody nawisowej pozwoli na zachowanie powierzchni i stanu starorzecza oraz siedlisk
herpetofauny”. Jak to wynika z uzasadnienia zasadniczym wymogiem jest zapewnienie jak
najmniejszej ingerencji w korycie i starorzeczu Wisty, co mozna uzyskac¢ nie tylko poprzez
zastosowanie metody nawisowej, ale np. poprzez nasuwanie. Zgodnie z PFU pkt 1.4.3 b)
wymagana jest budowa obiektu inzynierskiego metodg nawisowg ok. 980m co wydaje sig
nieodpowiednie i nieekonomiczne dla tak diugiego obiektu, tym bardziej jak projekt wstepny
wskazuje tylko wykonanie trzech przeset w technologii nawisowej a nie catego obiektu. Prosimy
o zmiane zapisu PFU pkt 1.4.3 b) na: ,W zakresie inwestycji jest budowa obiektu inzynierskiego
w technologii nie ingerujgcej w koryto rzeki Wisty, zgodnego z Decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (dt. ok. 980 m) nad rzeka Wista, linig kolejowa i terenem (...)".

Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie zamieszcza zamienny PFU stanowigcy zatgcznik nr 1 do
SIWZ.

Prosimy o sprecyzowanie zapisu z pkt.1.4.14 PFU ,Stupy oswietleniowe majg by¢ zlokalizowane

w odlegtosci maksymalnej od kraweznika”. Ww. zapis oznacza, ze stupy oswietleniowe nalezy
umieszczac przy liniach rozgraniczajgcych inwestyciji.

Odp.

188.

Odp.

189.

Odp.

190.

181,

Odp.

Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie zamieszcza zamienny PFU stanowigcy zatgcznik nr 1 do
SIWZ.

Czy Zamawiajgcy dysponuje warunkami przebudowy kolizji dla linii elektroenergetycznych WN,
SN i nn z gestorami sieci? Jesli tak prosimy o udostepnienie.
Patrz odpowiedZ? na pytanie nr 45.

Czy Zamawiajgcy dysponuje warunkami przebudowy kolizji dla linii kolejowej (PKP PLK, PKP
Energetyka, TK TELEKOM, PKP Nieruchomosci, PKP Utrzymanie)? Jesli tak prosimy o
udostepnienie.

Zamawiajgcy zafgczyt w ramach dokumentacji przetargowej posiadane warunki. Pozyskanie
pozostalych, niezbednych do realizacji inwestycji uzgodnien, opinii i warunkéw oraz koszty
poniesione w tym zakresie lezg po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiajgcy dysponuje warunkami przebudowy kolizji dla sieci teletechnicznych? Jesli tak
prosimy o udostepnienie.

. Patrz odpowiedZ na pytanie nr 45.

Czy Zamawiajgcy dysponuje warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej dla
o$wietlenia drogowego oraz innych odbioréw? Jesli tak prosimy o udostepnienie.
Patrz odpowiedz na pytanie nr 45.
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Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz wplynety rowniez kolejne wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ.
Na pozostate pytania Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwtocznie.

Il. W zwiazku z udzielonymi wyjasnieniami i dokonanymi w ich wyniku zmianami tresci SIWZ, jak réwniez
majac na uwadze udostepnienie dodatkowych zatgcznikéw w dokumentacji przetargowej dla
zamowienia stanowigcego przedmiot prowadzonego postepowania Zamawiajgcy w trybie art. 38 ust.
4 ustawy — Prawo zamdwien publicznych: wprowadza nastepujgce dokumenty zamienne (oznaczone
datg 10.10.2014):

1) zamienne strony nr 4, 5, 12 i 13 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ — czes$é opisowa),

2) zamienny WZOR UMOWY - zat. nr 9 SIWZ

3) zamienny Program Funkcjonalno Uzytkowy — zal. nr 1 SIWZ.

4) zamienna strona nr 7 do ST DM 000000

5) dodatkowe zataczniki do SIWZ pliki: analiza ruchu, pisma.

Wymienione dokumenty zamieszczone zostaty na stronie Zamawiajgcego www. zdw.krakow.pl.
Zaznacza sie, iz majac na wzgledzie obszernos¢ wskazanych powyzej dokumentoéw, Zamawiajgcy
wypetniajac obowigzek z art. 38 ust 4 ustawy Pzp, wskazuje, iz wymienione powyzej dokumenty
zostaty udostepnione na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl za niniejszym
pismem.

. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin
ztozenia wadium w przedmiotowym postepowaniu.

e Termin sktadania ofert: 03.11.2014r. godz. 10: 30
e Termin wniesienia wadium:  03.11.2014r. godz. 10: 30
e Termin otwarcia ofert: 03.11.2014r. godz. 11:00

IV.W zwigzku z wprowadzonymi zmianami treci SIWZ Zamawiajgcy w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt 2 i
art. 12a ustawy — Prawo zamdwieni publicznych zmienia zmieszone w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenie o zamowieniu w cz. 1ll.1.2) Gtéowne warunki finansowe i uzgodnienia
ptatnicze, 111.2.3) Kwalifikacje techniczne Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow,
IV.3.4 Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz cz.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

Niniejsze pismo wraz z zatgcznikami staje sie integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia.

mgrinz. H objrz Gorecki

Rozdzielnik:

1 x wg rozdzielnika
1x DN-4 ala
www.zdw.krakow.pl

o
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