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UMOWA Nr ………./2010/ZDW WZÓR  

 

W dniu ..... 2010r. w Krakowie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, 
zwanym  dalej  Zamawiającym, reprezentowanym  przez: 
............................................................... 
a ……………………………....………….. 
zwanym  dalej  Wykonawcą   
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZDW-DI-3-271-84/10 przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi)  zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). 

zawarta  została  umowa  treści  następującej: 

§ 1 
 

1. Postanowienia ogólne - definicje, skróty i uproszczenia. 
1.1 Projekt – przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Obwodnica Dobczyc”. 
1.2 Koordynator/ Kierownik Projektu – osoba  wyznaczona  przez Zamawiającego działająca w jego 

imieniu  i na jego rzecz, odpowiedzialna za całokształt nadzoru inwestorskiego. 
1.3 MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
1.4 Wykonawca robót – Firma, z którą Zamawiający zawarł umowę  na wykonanie robót budowlanych ,  
          w wyniku postępowania o zamówienie publiczne  
1.5  Dokumentacja projektowa dla „Budowy obejścia Dobczyc” opracowana przez Promost Consulting,    
projekt budowlany branża: sanitarna: przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia, energetyczna, 
teletechniczna, sanitarna: przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, hydrotechniczna 
1.6  Zamawiający/Inwestor/Zarządzający Projektem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
1.7  Administrator/Zarządca/Użytkownik nadzorowanej budowli – Zarządca sieci instalacyjno – sanitarnych 
i cieków wodnych,( tj. Telekomunikacja Polska S.A., Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, 
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ENION Oddział w Krakowie, 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Tanowie, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Dobczycach, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Inspektorat w Krakowie) – odpowiednio dla zadania.    

 
§ 2 
 

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  obowiązek  odpłatnego pełnienia: 
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych z podziałem na zadania.  
(Zadanie 1. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych łącznie z kontrolowaniem 
rozliczeń budowy branży GAZOWEJ, realizowanych w związku z  budową  „Obwodnicy Dobczyc”  
Zadanie 2. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych łącznie z kontrolowaniem 
rozliczeń budowy branży ELEKTRYCZNEJ, realizowanych w związku  z budową  „Obwodnicy Dobczyc”   
Zadanie 3. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych łącznie z kontrolowaniem 
rozliczeń budowy branży TELETECHNICZNEJ, realizowanych w związku  z  budową  „Obwodnicy Dobczyc” 
Zadanie 4. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych łącznie z kontrolowaniem 
rozliczeń budowy branży WODNO – KANALIZACYJNEJ, realizowanych w związku z budową  „Obwodnicy Dobczyc”   
Zadanie 5. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych łącznie z kontrolowaniem 
rozliczeń budowy branży HYDROTECHNICZNEJ, realizowanych w związku z  budową  „Obwodnicy Dobczyc”). 
 

2. Zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja projektowa. Dokumentację  projektową wraz z kopią  
umowy wykonawcy przedmiotowych robót Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

Pełnienia czynności inspektora nadzoru przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (Dz.U.  z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej,               
a w szczególności: 

1) Sprawowanie zleconej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowanych łącznie z 
kontrolowaniem rozliczeń budowy w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa – w 
tym Prawa Budowlanego oraz wydanej przez Wojewodę Małopolskiego Decyzji nr 9/10 z dnia 
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29.07.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka łącznikowego w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z budową obiektu mostowego na rzece Raba – Budowa 
obejścia Dobczyc” 

2) Koordynacja czynności formalnych pomiędzy Wykonawcą robót, Inwestorem i przyszłym 
Zarządcą/Administratorem nadzorowanej budowli, 

3) Udokumentowanie zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego poprzez pozyskanie 
właściwego dla nadzorowanej branży protokołu (protokołów) odbioru zakończonych robót, w którym 
odbierającym jest użytkownik budowli nadzorowanej. 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do 30.11.2011r 
5. Przedłużenie realizacji inwestycji, o której mowa w ust 1 nie będzie mieć wpływu na ustalone przez 
Wykonawcę wynagrodzenie i jednocześnie będzie stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania 
umowy. 
6. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Obwodnica Dobczyc” jest współfinansowane ze środków UE 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – nr projektu MRPO.04.01.01-12-500/09. 
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na  
stosowania logo programu MRPO w dokumentach budowy. 

 
§ 3 
 

1.  Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 
racjonalnej gospodarki, obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa oraz uwzględnieniem celu, 
któremu ma służyć. 

2. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, wykonywać będzie osoba 
wskazana w ofercie. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru innej osobie 
bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.  

 
§ 4 

1.  Wykonawca  reprezentuje  Zamawiającego   w  ramach  uprawnień  przysługujących Zamawiającemu  z  tytułu  
umowy  zawartej  z  wykonawcą. 

2.  Zamawiający  do kontaktów z Wykonawcą  wyznacza Kierownika Projektu,…………………., tel…… 
3.  Inspektorem nadzoru będzie ………………………………….,nr  tel………………….., nr uprawnień 
budowlanych…………………………, które  stanowią  załącznik  nr  1 do  niniejszej  umowy. 

 

§ 5 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z najwyższa starannością, rzetelnie i fachowo 
czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą oraz  chronić 
interesy Zamawiającego. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować  
Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji  
robót budowlanych przez wykonawcę. 

3. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót poleceń wykonywania 
jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane. 

 

§ 6 
 

1.  Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
…………… zł brutto, słownie:  ………………………………………zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. (W przypadku osób fizycznych od należnej kwoty brutto Zamawiający dokona 
stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wykonawca oświadcza, że podlega 
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu ……….- na podstawie oświadczenia podatkowego).   

2.  Należne wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, po zakończeniu pełnienia  obowiązków inspektora 
nadzoru, po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót  przez Zarządcę nadzorowanej budowli (sieci 
instalacyjno – sanitarnych lub cieków wodnych), przy udziale przedstawiciela Inwestora, na podstawie faktury  
końcowej (rachunku) oraz protokołu odbioru końcowego. 
3.  W przypadku wydłużenia terminu wykonania nadzorowanych robót budowlanych z uwagi na wystąpienie 

nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych robót zgodnie        
z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia innych okoliczności 



 

 

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

niezależnych od wykonawcy robót powodujących wydłużenie terminu, Wykonawcy nie przysługują z tego 
tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia. 

4.   Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
5.   Faktury (rachunki) za czynności nadzoru płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od 

daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy………………….  
 Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu. 
6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

1. W przypadku ujawnienia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z umowy i z przepisów w umowie przywołanych, Zamawiającemu służy prawo rozwiązania 
umowy ze skutkiem  natychmiastowym. 
W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą ze skutkiem 
natychmiastowym, Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wynikających     
z umowy, w tym finansowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody. 

§ 8 
 

Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez podania 
przyczyny. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, proporcjonalnie za okres wykonywania usług. 
 

§ 9 
 

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu  należytego  wywiązania  się     
z  powierzonych  czynności,  a  w  szczególności  udzielać mu  informacji i  wyjaśnień  oraz  udostępnić  
potrzebne  dokumenty. 

§ 10 
 

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiany umowy mogą być dokonane w przypadku 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia    umowy a w szczególności: 

1)  zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 
      2) zmianie uległy stawki podatku VAT, 
      3) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: 

- wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych 
robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, 

      - wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania nadzorowanych robót, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia  i które 
 mają wpływ na termin realizacji zamówienia,  
- innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, 
termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 
4) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod 
warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne 

 5) Zmiany dotyczącej Inspektora nadzoru. Zmiana Inspektora nadzoru musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby muszą 
być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne 
6) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego 
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 § 11 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego, Prawa 
Zamówień Publicznych. 

 
§ 12 

Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach ,  po  dwa  dla  każdej  ze  stron. 
 

§ 13 
 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
  
1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych inspektora nadzoru – zał. nr 1 
 2.  Oferta – zał. nr 2  
             
 

Zamawiający :                                                                                Wykonawca : 

 


