ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakéw , dnia 12.04.2012r.

Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-18/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego ZDW-DI-3-271-18/12 ,,Budowa obejscia Gorlic — studium
wykonalnosci z elementami koncepcji i decyzjg srodowiskowg”

Zarzad Zamawiajacy - Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcey, ktdre
wplynely do zamawiajacego zgodnie z terminem okre$lonym w art. 38 ust. 1 Pzp.

Pytanie nr 1

Proszg o sprecyzowanie zapisu w pkt 5 zal. nr 1 do SIWZ, jakie elementy koncepcji Zamawiajacy ma na mysli? Aby uzyskaé
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nalezy opracowaé pelna koncepcje na poziomie szczegélowym. W przypadku
wykonania pelnej koncepcji budowy obwodnicy Grybowa a nie jak okreslono w przytoczonym powyzej pkt 5 prosimy o zmiang
zapisu SIWZ (w domyéle Zamawiajacego Wykonawca miat na mysli nie ,,obwodnice Grybowa™, a , obejscie Gorlic” i na tak
zadane pytanie udziela odpowiedzi).

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy pkt 5 SST, elementy koncepcji programowej, wyszczeg6lnione w pkt. 7.2 SST.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie wykonania planéw sytuacyjnych koncepcji w skali 1:500 o czym mowa jest w pkt 7.2 lit. b zal. nr 1 do

SIWZ. Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie planéw sytuacyjnych koncepcji w skali 1:1000 lub 1:20007?

Odpowiedz:
Podtrzymujemy skalg 1:500, nie dopuszczamy 1:1000 lub 1:2000.

Pytanie nr 3

Czy dokumentacje geologiczna nalezy opracowac jak dla etapu rozpoznawczego czy podstawowego?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SST, pkt. 7.2 a) ,Dokumentacja geotechniczna, w zakresie niezbednym do ustalenia parametréw
technicznych projektowanych obiektéw”,

Pytanie nr 4

Czy mapy syt-wys do studium wykonalnosci i koncepcji programowej maja by¢ oklauzulowane?

Odpowiedi:

Mapy nie musza by¢ oklauzulowane.

Pytanie nr 5

W jak szerokim pasie nalezy wykona¢ inwentaryzacje przyrodnicza dla kazdego z wariantéw? Czy Zamawiajacy uwaza, ze
obszar ten ma obejmowac zasigg oddziatywania inwestycji, czy moze nalezy przyja¢, ze obserwacje wykonywane powinny byé
w pasie np. po 200 m od osi?
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Odpowiedi:

Inwentaryzacja przyrodnicza dla kazdego z wariantéw powinna by¢ wykonana tak, aby umozliwié¢ rzetelne trasowanie
wariantow oraz by¢ podstawa do oceny oddziatywania wypracowanych wariantéw na etapie ich realizacji i eksploatacji na
zasoby przyrodnicze, tak aby skutecznie uzyskaé decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie nr 6

W jakim okresie czasu powinna zosta¢ wykonana inwentaryzacja przyrodnicza, czy ma to by¢ sezon wiosenno- jesienny czy
dhuzszy?

Odpowiedz:

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostaé wykonana w okresie wegetacyjnym w czasie umozliwiajacym zidentyfikowanie i
wskazanie w terenie istotnych siedlisk flory i fauny (ze szezegblnym uwzglednieniem gatunkéw chronionych) wraz ze
wskazaniem szlakow migracji zwierzat.

Pytanie nr 7

Czy wszystkie urzadzenia ochrony $rodowiska powinny by¢ wariantowane, czy ma to dotyczy¢ tylko zabezpieczen
akustycznych?

Odpowiedz:
Wykonawca w opracowywanej dokumentacji powinien przedstawi¢ takie warianty planowanego przedsigwziecia, aby inwestor
miat mozliwo$¢ wyboru wariantu najkorzystniejszego pod wzgledem ekonomicznym, technicznym oraz ochrony $rodowiska.

Pytanie nr 8

Czy niezbedne jest wykonanie prospekcji terenowej dotyczacej rozpoznania zasobow archeologicznych i kulturowych oraz
badan powierzchniowych dla kazdego z wariantéw, czy wystarcza informacje i dane z zasobéw Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkdw?

Odpowiedz;

Przeprowadzone rozpoznanie terenowe pod wzgledem wystepowania zasobéw archeologicznych i kulturowych powinno
umozliwi¢ rzetelne trasowanie wariantéw oraz byé podstawa do oceny rzeczywistego oddziatywania wariantéw na etapie ich
realizacji i eksploatacji na zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami oraz na
stanowiska dokumentacyjne, w celu skutecznego uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jak réwniez innych
decyzji administracyjnych.

Pytanie nr 9

Jaki horyzont czasowy nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu obliczen dotyczacych oddzialywania drogi (hatas,
zanieczyszczenia, wody opadowe)?

Odpowiedz:
Oddzialywanie projektowanej drogi na $rodowisko powinno by¢ przedstawione na rok oddania inwestycji do eksploatacji oraz
w horyzoncie czasowym dziesigé lat pozniej.

Pytanie nr 10

Jak nalezy rozumie¢ zapis zawarty w pkt 7.2 a) ...... »Dokumentacja geotechniczna, w zakresie niezbednym do ustalenia
parametréw technicznych projektowanych obiektow”? Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania otworéw geologicznych w
miejscach przewidywanych podpér obiektéw mostowych, a jesli tak to w jakiej ilosci?

Odpowiedz;
Zakres niezbgdny oceni wykonawca.

Pytanie nr 11

Uprzejmie prosimy o udostepnienie zatacznikéw do SIWZ w formie edytowalne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie udostepnia edytowalnych wersji zalacznikow (wzoréw) do przedmiotowego postepowania.

Zamieszczone na stronie internetowej zalaczniki, stanowig wzory, na podstawie ktérych nalezy sporzadzié¢ odpowiedni
zalacznik.

Pytanie nr 12

W nawigzania do zapiséw §7 ust. 2b) Umowy prosimy o zmiane terminu »0p0Znia si¢” na ,,zwleka”. Zgodnie z kodeksem
cywilnym opdznienie w wykonaniu $wiadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowigzku z przyczyn lezacych
po stronie diuznika, ale réwniez takie, za ktore dtuznik nie ponosi odpowiedzialnosci. W zwiazku z powyzszym, niezaleznie od

2



przyczyn Zamawiajacy bedzie miat prawo do odstapienia od Umowy kazdorazowo w sytuacji opdznienia rozpoczecia lub
realizacji obowiazkéw przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zan[:awiajqcy nie zmienia zapiséw § 7, ust.2 b) Umowy (zatl. 9 siwz) okreslenie kar za opoznienie, a nie za zwlok¢ ma na celu
wyeliminowanie watpliwosci wystepujacych zazwyczaj przy ocenie czy mamy do czynienia ze zwloka. Dzialajacy z nalezyta
starannoscia Wykonawca w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od niego, ktére moga skutkowaé opoznieniem w
wykonaniu zobowiazaf umownych powinien zlozy¢ wniosek o zmiane umowy zgodnie z § 11 ust. 1 umowy.

Pytanie nr 13

W nawigzaniu do zapiséw §7 ust. 3 a), b) Umowy prosimy o zmiane terminu ,»0pozZnienia” na ,,zwloki”. Zgodnie z kodeksem
cywilnym opéznienie w wykonaniu $wiadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowiazku z przyczyn lezacych
po stronie dluznika, ale réwniez takie, za ktore dluznik nie ponosi odpowiedzialnogci. W zwiazku z powyzszym, niezaleznie od
przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty kary umownej kazdorazowo w sytuacji opdznienia w wykonaniu
obowigzkow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapiséw § 7, ust.3 a), b) Umowy (zat. 9 siwz).

Pytanie nr 14

Zwracamy si¢ z prosba o udostgpnienie wersji edytowalnych formularzy ofertowych i formularzy wycen oraz o$wiadczen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie udostepnia edytowalnych wersji zatacznikéw (wzoréw) do przedmiotowego postepowania.

Zamieszczone na stronie internetowej zalaczniki, stanowia wzory, na podstawie ktérych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
zalgcznik.

Otrzymuja:

I x adresat wg rozdzielnika
I x DI-3 a/a
strona internetowa www.zdw.krakow.pl



