Zatgcznik nr 1 SIWZ

Sprawa nr ZDW-DI-3-271-18/12

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla zadania pn:

Studium wykonalnosci z elementami koncepcji budowy obejscia Gorlic
wraz z pozyskaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.

1. PRZEDMIOT S PECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okre$lonego w nagtéwku wraz z pozyskaniem odpowiednich
opinii i uzgodnien.

2. Z AKRES ZASTOSOWANIA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zadania okreslonego w nagtowku.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelno$é, zgodnosc¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ i ekonomiczno$c¢
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
Wykonawca zadania winien stosowac rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce
do niezbednego minimum zajecie terenéw obcych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezalezne od Jednostki Projektujacej i Zamawiajgcego o kwoty brutto
wykazane w Wycenie dla przedmiotu zaméwienia.

4. TERMIN WYKO NANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie Studium wykonalnosci z elementami
koncepcji budowy obejscia Gorlic wraz z pozyskaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Obwodnica drogowa ma by¢
alternatywg drogi klasy technicznej G (gtéwnej) dla odcinkow drog wojewoddzkich
nr 977, 993 przebiegajgcych przez centrum miasta Gorlice, w powigzaniu rowniez
z drogq wojewodzkg nr 979. Propozycje jej przebiegu nalezy przedstawi¢c w trzech
wariantach.



6. CEL ZAMOWIENIA

Opracowanie ma na celu wielowymiarowg analize negatywnych aspektow istniejgcej
sytuacji zwigzanej z funkcjonowaniem uktadu drég wojewodzkich o numerach 977,
993, 979 i drogi krajowej nr 28 w miescie Gorlice oraz przedstawienie propozycii
jego usprawnienia poprzez droge obwodnicowg poza centrum miasta Gorlice
zapewniajac do niego dostepnos¢. W wyniku przeprowadzonych analiz w tym
gtéwnie ruchowych i uwarunkowan terenowo-prawnych celowe jest przedstawienie
roznych mozliwosci wyprowadzenia ruchu przelotowego z centrum miasta poprzez
wariantowe rozwigzania obwodnicy na kierunkach najwigkszych cigzen tego ruchu
i zbadanie ich zasadnosci w potgczeniu z istniejgcym i planowanym ukfadem
drogowym w rejonie miasta i w sgsiedztwie, wykorzystujac wykonane badz w trakcie
przygotowan, opracowania projektowe innych jednostek organizacyjnych ( jak np.
Urzad Miasta, Urzad Gminy Gorlice, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Matopolskiego — Departament Polityki Regionalnej, GDDKIA).

Opracowanie powinno réwniez okresli¢ optymalny wariant inwestycji drogowe;j.

Celem opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych probleméw realizacyjnych,
oszacowanie kosztéw inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywan (konfliktow)
w przypadku realizacji poszczegoélnych wariantéw inwestyciji.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie powinno obejmowaé¢ minimum trzy warianty nowej drogi w ciggu drog
wojewodzkich w klasie technicznej gtéwnej (G), spetniajacej funkcje obwodnicy
miasta Gorlice, eliminujgc tym samym odcinki istniejacych droég wojewddzkich nr 977,
993, 979 przebiegajacych przez centrum miasta z ich ciagu na rzecz kategorii drog
gminnych.

Gtéwne zatozenia do projektu inwestycji to m.in.:

- maksymalne wykorzystanie korytarzy terenu poza $cista zabudowg miejska,
wolnych od potencjalnych konfliktéw $rodowiskowych (obszary chronione, Natura
2000, tereny osuwiskowe, stanowiska archeologiczne itp.)

- zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszt budowy,

- oddalenie od istniejacej zabudowy,

- zapewnienie odpowiedniego poziomu i bezpieczenstwa ruchu,

- uwarunkowania wynikajgce z planébw zagospodarowania przestrzennego,
warunkéw  srodowiskowych, ochrony  konserwatorskiej terenu,  warunkéw
geologicznych i gérniczych i ich wptywu na dobor rozwigzan,

- analiza i prognoza ruchu drogowego, modele ruchu.

- Wykonawca powinien w miare mozliwosci uwzgledni¢ w opracowaniu posiadane
przez Miasto Gorlice opracowane w 2010r. studium komunikacyjne miasta Gorlice,
zawierajgce diagnoze istniejgcego ukfadu drogowego i proponowane kierunki zmian
uktadu komunikacyjnego m. Gorlice.



Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje nastepujgce fazy: Studium

wykonalnos

ci, Koncepcje programowa, Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

7.1 Studium wykonalnosci

W trakcie opracowywania studium nalezy zaproponowac¢ co najmniej trzy warianty przebiegu
obwodnicy dla ktérych nalezy opracowac:

a)
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

Czesc¢ opisowg o zawartosci:

Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy lokalizacje i program zadania
inwestycyjnego, cel i zaktadany efekt oraz podziat na etapy i kolejnosc¢
ich realizacji.

Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiajgce zagadnienia
zwigzane z warunkami wyniklymi z dokumentéw planistycznych,
warunkami srodowiskowymi oraz warunkami geologicznymi.

Informacja o mozliwosciach uzyskania zgodnosci z ustaleniami obowigzujgcych
na tym obszarze MPZP

Wariantowanie proponowanych rozwigzan, przy czym kazdy z wariantow
powinien zawierac: opis projektowanej trasy, projektowanych obiektow
i urzgdzen budowlanych (obiekty drogowe, obiekty inzynierskie,
urzadzenia ochrony $rodowiska, inne obiekty oraz pozostata
infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg) wraz z okresleniem
kosztéw dla poszczegobinych elementow (konstrukcja drogi, odwodnienie,
ochrona $rodowiska, obiekty mostowe) Opracowanie powinno
uwzglednia¢ aspekt ekonomiczny celem stworzenia mozliwosci wyboru
optymalnie efektywnych rozwigzan w ramach sSrodkow finansowych
posiadanych przez Zamawiajgcego,

Analize terenowo — prawng obszaru planowanego zainwestowania pod
katem stanu wiasnosci terenu, stanu uregulowan prawnych, planow
zagospodarowania i wydanych decyzji lokalizacyjnych i pozwolen na
budowe oraz, kosztow w tym zakresie;

Orientacyjne koszty realizacji uwzgledniajgce poszczegodlne elementy
realizacji zadania

Analiza efektywnosci ekonomicznej.

Analizy ruchu oraz prognozy ruchu drogowego.

Ogélna analiza Srodowiskowa.

Dokumentacja fotograficzna.

Poréwnanie wariantdw, wnioski, rekomendacje

Whioski powinny dotyczy¢ wynikoéw analiz wykonanych w trakcie opracowania

Stud

ium i odpowiedzie¢ na pytanie czy inwestycja jest ekonomicznie uzasadniona,

a przyjete rozwigzania techniczne najlepsze z mozliwych.

b)

Czesc¢ rysunkowa zawierajgca:

Rysunek orientacyjny (skala 1:25 000 lub 1:50 000).
Plan sytuacyjny na mapie syt-wys (skala 1:2 000 lub 1:5 000).
Przekroje podtuzne (w skali planu sytuacyjnego)



Przekroje typowe (1:100 lub 1:200)

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ww. opracowanie na radzie technicznej gdzie
dokona prezentacji i omoéwienia wariantéw, wskaze zasadnicze problemy i dokona oceny
oraz rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.

o Prezentacja projektu - Zamawiajacy wymaga opracowania prezentacii
z wykorzystaniem oprogramowania narzedziowego srodowiska MS Windows
np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu
w formie graficznej prezentacji. Prezentacja zawieraC powinna w szczegolnosci:

- mape syt-wys i orientacje przedstawiajaca warianty rozwigzan

- wizualizacje rozwigzan technicznych,

- podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzarn technicznych,

- zestawienie kosztow realizacji inwestyciji

Opracowanie Studium Wykonalnosci nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
w 6 egzemplarzach oraz 2 egz. w wersji elektronicznej

7.2 Elementy koncepcji programowej

Dla przedstawionych w Studium Wykonalnosci wariantow Jednostka Projektujaca
wykona opracowanie w formie koncepcji, ktora uscisli zakres rzeczowy i finansowy
opracowania obejmujgcy:

a) Cze$c opisowa o zawartoSci:

Wprowadzanie.

Opis techniczny koncepcji rozwigzan drogowych oraz istniejacych
i projektowanych obiektéw i urzadzer budowlanych. Przedstawienie klas
technicznych drog oraz klas obcigzen i kategorii geotechnicznych obiektow
inzynierskich, przedstawienie parametréw geometrycznych, proponowanego
sposobu odwodnienia oraz poprawy bezpieczenstwa ruchu i ochrony
srodowiska, sposobu obstugi komunikacyjnej obszaréw przylegtych, opis
wszelkich kolizji z istniejacym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna.

Dokumentacja geotechniczna, w zakresie niezbgdnym do ustalenia wszelkich
parametrow technicznych projektowanych obiektow.

Orientacyjne  obliczenia  konstrukcyjne — przekrojow, przeset, podpor
i posadowienia; Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania
swiatet mostow i przepustow, wymiarowanie urzadzen odwodnienia;

Opis warunkéw geologicznych i gruntowo wodnych oraz lokalizacji
potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji.

Opis uwarunkowan $rodowiskowych w formie oceny oddziatywania na
srodowisko sporzadzonej dla potrzeb okreslenia obszaru oddziatywania
inwestycji z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych

Opis zaproponowanych wariantéw budowlanych obiektéw drogowych (m.in.
skrzyzowania, obiekty inzynierskie)

Opis organizacji ruchu;

Orientacyjne koszty realizacji uwzgledniajace poszczegoine elementy
realizacji zadania

b)  Czesc¢ rysunkowa o zawartosci:



— Rysunek orientacyjny (skala 1:25 000 lub 1:50 000).

— Plan sytuacyjny rozwigzan drogowych i zagospodarowania terenu
wraz z infrastrukturg (sie¢ uzbrojenia technicznego, odwodnienie, o$wietlenie,
ekrany akustyczne (skala 1:500).

- Profil podiuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego).

— Typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200).

— Przekroje drogowych obiektéw budowlanych podtuzne i poprzeczne (1:100).

— Warianty geometrii skrzyzowan i organizacji ruchu (1: 500).

c) Zbiorcze =zestawienie kosztow uwzgledniajace budowe poszczegodlnych
elementéw wyposazenia pasa drogowego oraz kosztow ewentualnych
rozbiérek obiektéw Ilub przebudéw obiektéow Ilub urzadzen kolidujgcych
z planowang trasg. Zestawienie kosztow powinno uwzgledniaé ewentualne
etapowanie inwestycji.

d) Decyzje, uzgodnienia i opinie (m.in. samorzadow lokalnych, innych zarzadcow
drég, ciekdw wodnych i infrastruktury).

e) Analiza potrzeb pozyskania terenu i zestawienia nr dziatek, danych
o wiascicielach oraz powierzchni zajmowanego terenu, mapa terenowo
prawna.

Opracowanie elementéw koncepcji nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
w ilosci 6 egz. oraz 2 egz. w wersji elektronicznej.

7.3 Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowe] nalezy przedstawi¢ trzy warianty przebiegu
obwodnicy

Catos¢ dokumentéw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu
Srodowiskowych uwarunkowan dla przedmiotowego przedsiewziecia powinna by¢ zgodna
z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2009 o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko (zwanej dalej Ustawg 00$).

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany

jest do przedtozenia kompletu dokumentow w wersji papierowej oraz elektronicznej do

zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek.

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:

1) Karte informacyjng przedsiewziecia;

2) Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej
obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie;

3) Wypis z rejestru gruntéw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie, oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewzigcie
(w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20 )

Przez karte informacyjng przedsiewzigcia rozumie sie¢ dokument zawierajgcy podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzieciu, w szczegoblnosci dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,



b) powierzchni  zajmowanej  nieruchomosci,  a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg
roslinna,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsigwziecia,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, Surowcow, materiatow, paliw oraz
energii,

f) rozwigzaniach chronigcych érodowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko,

h) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na Srodowisko,

i) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewzigcia;

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
Wykonawca ztozy dokumentacjg do organu wydajacego decyzje DUS. Kompletny wniosek
o decyzje DUS musi by¢ przekazany w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej. Czwarty egzemplarz nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia organ wiasciwy do wydania jej orzeknie o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko, Wykonawca bedzie zobowigzany do
opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko — raportu 0o$). Wykonawca zobowigzany
jest przed ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyska¢ pozytywng opini¢
Zamawiajacego. Zamawiajacy ma 21 dni roboczych na oceng raportu 00S.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw w Srodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajacego droga, linig kolejows,
linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824)

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych Ssrodowisko  muszg  byé
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Raport o oddziatywaniu na érodowisko powinien by¢ opracowany przez zespot specjalistow
z danych dziedzin, ktérzy szczegétowo odniosg sig do danych dotyczacych m.in.:

-hatasu,

-wod, ich jakosci,

-obszaréw Natura 2000 zaréwno wyznaczonych, jak i planowanych,

-jakosci powietrza,

-inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunkéw, siedlisk oraz korytarzy migracji zwierzat
(inwentaryzacja powinna obejmowac wszystkie warianty przedsiewziecia).

Zakres raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z ustawg o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko wymaga zawsze poréwnania wariantow. Analiza oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko w zakresie poszczegodlnych komponentéw $érodowiska
powinna by¢ przeprowadzona z takg samg szczegdlowoscig dla wszystkich wariantow.
W raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko nalezy rowniez wariantowaé zaproponowane do
zastosowania urzadzenia ochrony $rodowiska



W przypadku koniecznosci uzupetnienia raportu 0o$ o pefng ocene oddziatywania na obszar
Natura 2000, Wykonawca zobowigzany jest to takiego uzupetnienia.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkie]
dokumentacji zwigzanej z postepowaniem Srodowiskowym, kontaktowania sig
z organami prowadzgcymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajgcego) oraz do biezgcego kontrolowania wywigzywania sie organdw
wydajgcych decyzje, opiniujgcych i uzgadniajgcych z obowigzkéw, w szczegdlnosci
zachowywania terminéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach termindw.

W przypadku, gdy wiasciwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziatywania na
$rodowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy spotkania ze
spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigzaé kontakt z wtasciwym organem w celu
przygotowania materiatow i wystgpienia.

Organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze spofeczenstwem powinien by¢
wiasciwy organ. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie materiatdbw do spotkania (w tym
przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji).

Materialy te powinny przedstawia¢ analize wariantéw oraz ocene ich oddziatywania na
srodowisko.

Przygotowane materiaty powinny zawiera¢ mapy z przebiegiem wariantéw, umozliwiajgce
identyfikacje dziatek (réowniez w formie elektronicznej umozliwiajacej udostepnianie ich na
stronie internetowej Urzedu przeprowadzajgcego konsultacje spoteczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatdbw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wiasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie zmian
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powinno by¢ wykonane z wykorzystaniem nastepujacych dokumentow:
- Plan Zagospodarowania Wojewodztwa Matopolskiego,

- Strategia Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego 2011-2020;

- Dokumenty planistyczne gminy Gorlice (studia zagospodarowania przestrzennego,
plany miejscowe);

- Inne dokumenty uzyskane od Zamawiajacego, Samorzadu Lokalnego, organow
i instytucji w trakcie wstepnych konsultacji i uzgodnien.

- obowigzujgce normy, przepisy techniczne

9. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegotowy harmonogram
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.



1. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnos¢, zgodno$c¢
z obowiazujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto
ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej dwoch rad
technicznych tj. na etapie Studium i Koncepcji, z udziatem przedstawicieli m. innymi
Samorzadéw Lokalnych oraz Zarzadcow Drog.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej opinii Samorzaddw
Lokalnych dla elementow opracowania.

6. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem
* pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf muszg mie¢ swoja kopie w formacie *.pdf.

7. Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewaznosci pozyskane;
decyzji, zobowigzany jest do czynnego uczestniczenia w postgpowaniu
prowadzonym w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjasnien
i przedktadania odpowiednich dokumentacji.

8.Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych
z dokonanych pozniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace
zakonczong i odebrana, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebranag wg protokotu
zdawczo - odbiorczego odbioru korcowego opatrzonego oswiadczeniem, ze
wykonany projekt jest zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

9. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamowieniem.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ beda protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegolne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Zamawiajacy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokdt zdawczo —
odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zatgczeniu).

Wszystkie niezbedne materiaty _do _przygotowania powyzszych opracowarn
Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemul.

Naczelnik Wydziatu
Rozwoju Sieci Drggowej i Decyzji

mgr Mar{a Kozynacka



