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Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ,,Rozbudowa DW 984 Lisia
Goéra — Nowa Jastrzabka’-opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie roboét.
(ZDW-DN-4-271-25/16)

I Zamawiajgcy — Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy —
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zwanej dalej ustawg PZP)
udziela ponizej odpowiedzi na zlozone przez Wykonawcdw wnioski o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktére
wplynety do Zamawiajgcego. Numeracja pytan zostata naniesiona przez Zamawiajgcego.

Pytanie 1

W wyniku przeprowadzonych odwiertéw kontrolnych stwierdzono wystepowanie na catym odcinku
objetym przebudowg warstw zawierajgcych smote? Czy Zamawiajacy wymaga aby na catym
zakresie przebudowy warstwy smotowe poddane zostaty utylizacji badz przetworzeniu?

Odpowiedz
Zamawiajgcy wymaga aby na catym zakresie przebudowy warstwy smotowe poddane zostaty
utylizacji badz przetworzeniu.

Pytanie 2

Konieczno$¢ utylizacji badz przetworzenia warstw zawierajacych smote na catym odcinku
podniesie znaczgco koszt inwestycji. Czy Zamawiajacy pokryje koszty zwigzane z utylizacjg?
Czy koszt ten nalezy uwzgledni¢ w ofercie na realizacje przedmiotowego zadania?

Odpowiedz
Koszty zwigzane z utylizacjg uwzgledni¢ w ofercie na realizacje przedmiotowego zadania.

Pytanie 3
Czy Zamawiajgcy wymagat bedzie przedtozenia dokumentéw z utylizacji warstw zawierajgcych
smote? Jesli tak prosimy o wskazanie jakich dokumentéw.

Odpowiedz
Nalezy postepowaé¢ 2zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21).

Pytanie 4

Zapisy PFU stanowig o zakresie zadania rozpoczynajgcego sie w odc. 020 km 1+324 a
konczacego sie w odc 060 km 0+050 (z pominieciem dwoch odcinkéw) Jednoczesnie PFU
wskazuje na nadrzedno$S¢ decyzji Srodowiskowej zawierajgcej inne roboty nie wskazane
jednoznacznie w PFU np. budowa chodnikéw, przebudowy przepustdéw przed zakresem objetym
przebudowg zgodnie réwniez z koncepcjg programowa. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie
prace objete umowa na wykonanie zadania sg w zakresie:
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odcinek 020 km ok. 1+324 — odcinek 020 km ok. 2+900
odcinek 030 km ok. 0+300 — odcinek 040 km ok. 2+135
odcinek 040 km ok. 2+250 — odcinek 050 km ok. 0+844
odcinek 060 km ok. 0+000 — odcinek 060 km ok. 0+050
odcinek 055 km ok. 0+000 — odcinek 055 km ok. 1+219

Odpowiedz
Nalezy wykonaé roboty budowlany zgodnie z zakresem podanym w PFU.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze Decyzja Srodowiskowa ma zosta¢ zrealizowana w ramach inwestycji tylko w
zakresie:

odcinek 020 km ok. 1+324 — odcinek 020 km ok. 2+900

odcinek 030 km ok. 0+300 — odcinek 040 km ok. 2+135

odcinek 040 km ok. 2+250 - odcinek 050 km ok. 0+844

odcinek 060 km ok. 0+000 — odcinek 060 km ok. 0+050

odcinek 055 km ok. 0+000 — odcinek 055 km ok. 1+219

Odpowiedz
Decyzja Srodowiskowa ma zosta¢ zrealizowana na catym odcinku objetym rozbudowg DW 984
zgodnie z zakresem podanym w PFU.

Pytanie 6

Zamawiajgcy wymagac bedzie uzgodnienia inwentaryzacji zjazdéw. Czy przebudowa objete CE]
tylko istniejace zjazdy? Jesli Wykonawca ma przewidzie¢ zjazdy dodatkowe nie wystepujace w
stanie istniejacym prosimy o wskazanie lokalizacji, parametréw oraz iloci zjazddw.

Odpowiedz

Nalezy przebudowaé¢ wszystkie istniejace zjazdy. W przypadku lokalizacji zjazdu w miejscu
zagrazajgcym bezpieczenstwu ruchu drogowego na etapie opracowywania dokumentagii
projektowej nalezy uzgodni¢ jego lokalizacje z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepno$é komunikacyjna

(przed rozbudowsa brak rowu) a przy tych dziatkach nalezy wykonaé¢ odwodnienie drogi za pomoca
rowbw wykonawca winien zapewni¢ dostepno$é tych dziatek poprzez wykonanie zjazdow.

Pytanie 7

Do pasa drogowego przylegajg liczne dziatki nie majgce bezposredniego wigczenia w DW 984.
Czy nalezy zapewni¢ dostep dla kazdej dziatki bedacej w sasiedztwie pasa drogowego poprzez
budowe nowych zjazdéw indywidualnych. Czy w zwigzku z duzg iloscig zjazdéw Z. bedzie
wymagat budowe drog zbiorczych. Jesli tak to prosimy o ich lokalizacje.

Odpowiedz
Jezeli dziatki nie majg bezposredniej dostepnoséci do DW 984 Zamawiajgcy nie bedzie wymagat
budowy zjazd6éw do nich i drég zbiorczych.

Pytanie 8

Czy Zamawiajgcy posiada zgody mieszkaricow na wykonanie zjazdéw indywidualnych poza
wstepnie wskazanymi granicami przewidywanej granicy ZRiD wg koncepcji? Czy nalezy ustalié
zakres terenu niezbednego pod inwestycje ujmujac catkowity zakres wigcznie z catym zakresem
zjazdoéw indywidualnych?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada zg6éd mieszkancow na wykonanie zjazdéw indywidualnych. Granice
ZRID nalezy wyznaczy¢ wg. obowigzujacych przepiséw.

Pytanie 9
Czy nalezy przewidzie¢ stabilizacje granic pasa drogowego na catej diugosci
przebudowywanego odcinka? Czy moze tylko w miejscach podziatu dziatek decyzjg ZRID.
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Stupek stabilizujgcy granice pasa drogowego jest przewidziany w PFU jako betonowy z krzyzem
natomiast w terenie istniejgcy pas drogowy stabilizowany jest stupkami zéitymi z napisem "pas
drogowy". Prosimy o potwierdzenie zapiséw PFU lub wskazanie wymagan do stupkow.

Odpowiedz
Stabilizacje granic pasa drogowego nalezy wykona¢ na odcinkach dla ktérych zostata pozyskana
decyzja ZRID.

Pytanie 10

Czy catkowity koszt wykupu dziatek ulegajacych podziatowi na mocy decyzji ZRiD bedzie po
stronie Zamawiajgcego?

Odpowiedz

Catkowity koszt wykupu dziatek ulegajgcych podziatowi na mocy decyzji ZRiD bedzie po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie 11

Prosimy o wskazanie czy osSwietlenie energooszczedne ma zosta¢ zaprojektowane w technologii
LEED.

Odpowiedz

W przypadku budowy nowego odrebnego oswietlenia nalezy zastosowaé oSwietlenie
z uwzglednieniem technologii LED. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub wydtuzenia
istniejacych odcinkéw os$wietlenia, zrodta osSwietlenia nalezy dostosowaé do technicznych
rozwigzan os$wietlenia istniejgcego. Zamawiajacy zatgcza ,Wymagania stawiane elementom
o$wietlenia ulicznego”.

Pytanie 12
Prosimy o podanie podziatébw S$rodkéw finansowania jakie Zamawiajgcy przewiduje na
przedmiotowg inwestycje ( uwzgledniajgc czas realizacji).

Odpowiedz

Planowane $rodki finansowe na poszczegolne lata:
2016 r. — 4.000.000,00 z} brutto

2017 r. —8.000.000,00 zt brutto

2018 r. — pozostata kwota

Pytanie 13

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ przesunigcia terminu zakonczenia rob6t w przypadku
przediuzenia sie termindw uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych

i uzgodnien?

Odpowiedz

Kazdy przypadek opdznienia realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci niezawinionych
przez Wykonawce bedzie indywidualnie analizowany oraz moze stanowi¢ podstawe do
ewentualnej zmiany terminu realizacji umowy zgodnie z przestankami okreslonymi w pkt.
VIll.4 SIWZ oraz par. 16 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 14
Czy Zamawiajgcy wymagac bedzie spetnienia warunku widocznos$ci na tukach pionowych nawet w
przypadku gdy wymagatio to bedzie przebudowy odcinka drogi na znacznym zakresie?

Odpowiedz

Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia warunku widocznosci na fukach pionowych. W przypadku
braku mozliwosci zastosowania tukéw normatywnych Wykonawca uzyska odstepstwo po
wczesniejszej akceptacji zamawiajgcego.



Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, ze sformutowanie zawarte w 15 ust. 5 Istotnych Postanowieri Umowy,
ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem ,wytacznie jego tworczosci” obejmuje réwniez
tworczosé podwykonawcow?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze informacje zawarte w §15 ust. 5 umowy, ze dokumentacja projektowa
bedzie wynikiem ,wylacznie jego tworczosci” obejmowaé moze rowniez tworczosé
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z umowg i na jej zasadach podwykonawcow, z
tym warunkiem ze Wykonawca winien posiada¢ petnie praw majgtkowych do wykonanej
dokumentacji projektowe;.

Pytanie 16

Czy na etapie odbioru ostatecznego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg? Uzyskanie bowiem klauzuli
powoduje rzeczywiste skrécenie czasu na wykonanie rob6t budowlanych nawet do dwéch
miesigcy. Czy Zamawiajgcy potwierdza przedstawienie ww. mapy na etapie odbioru
ostatecznego?

Odpowiedz

Na etapie odbioru ostatecznego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete oraz przedtozy¢ dokument
potwierdzajgcy ztozenie do osrodka geodezyjnego mapy do klauzulowania.

Pytanie 17

Prosimy o wyjasnienie zapisow PFU pkt 1.2 majgcego brzmienie "Z uwagi na koniecznosé
prowadzenia robét poza terenem wojewédztwa matopolskiego Wykonawca winien uzyskaé zgody
na prowadzenie rob6t na terenie wojewoddztwa podkarpackiego..." Prosimy o wyjasnienie lub
uszczegbtowienie zapisu.

Odpowiedz

Odcinek 055 DW 984 znajduje sie na terenie wojewddztwa podkarpackiego w zwigzku z czym
wszelkie opinie i uzgodnienia w zakresie pozyskiwanej decyzji ZRID nalezy uzyskiwaé w
Wojewédztwie Podkarpackim. Zostato zawarte porozumienie pomiedzy Zarzadem Wojewddztwa
Matopolskiego i Zarzadem Wojewddztwa Podkarpackiego w sprawie przekazania zarzgdzania
DW 984 dla powyzszego odcinka - w zatgczeniu do PFU w przedmiotowym w postepowaniu
przetargowym.

Pytanie 18

Wedtug zapiséw PFU pkt 1.4.2 Odc. 040 km ok 2+135-2+250 zostanie przebudowany w ramach
odrgbnego zadania w oparciu o decyzie pozwolenia na budowe przez wiasciciela stacji
benzynowej. Prosimy o wskazanie planowanego terminu ztozenia wniosku o decyzje pozwolenia
na budowe dla tego zakresu. W przypadku natozenia sig zakresu opracowari projektowych
skiadanych odrgbnym wnioskiem o pozwolenie na budowe drugi wniosek zostanie rozpatrzony
odmownie przez organ wydajacy decyzje.

Odpowiedz
Rozbudowa odcinka 040 km 2+135-2+250 zawarta zostata w wydanym pozwoleniu na budowe
zZjazdu publicznego. Odcinek ten jest wylgczony z zakresu rozbudowy DW 984.

Pytanie 19
Prosimy o przekazanie koncepcji projektowej dla Odc. 040 km ok 2+135-2+250.

Odpowiedz
Patrz odpowiedZz na pytanie 18.



Pytanie 20

Prosimy o wskazanie doktadnego kilometraza wylgczonego zakresu z opracowania Wykonawcy
(Odc. 040 km ok 2+135-2+250). Brak wskazania doktadnej lokalizacji wytgczenia powoduje brak
rzeczywistej wyceny i w konsekwencji ryzyko koniecznosci dokonania w pdzniejszym czasie zmian
postanowienia umowy w zakresie wartosci robét oraz ich zakresu.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie 18.

Pytanie 21

Koncepcja wariant 1 przewiduje w Odc. 040 km ok 2+135-2+250 wykonanie lewoskretéw. Czy
Wykonawca ma zaprojektowaé i wykonaé przebudowe na szeroko$¢ jak w koncepcji bedacej
zatgcznikiem do SIWZ w zakresach okreslonych kilometrazem w PFU? Czy moze nalezy
zaprojektowac i wykonaé szeroko$é jezdni zgodnie z szerokosciami obowigzujgcymi na odcinku
prostym czyli szeroko$¢ jezdni 7,0 m a szeroko$¢ wynikajgca z koniecznosci wykonania
lewoskretu wykonana bedzie przez Inwestora stacji paliw?

Odpowiedz

Odc. 040 km ok 2+135-2+250 jest wytaczony z zakresu modernizacji DW 984 i jest na niego
pozwolenie na budowe w zwigzku z powyzszym w ramach rozbudowy DW 984 nie przewiduje sie
prac na tym odcinku.

Pytanie 22

PFU ust 1.4.2. przewiduje konstrukcje jakie nalezy zastosowaé pod zatoki autobusowe oraz
chodniki . Czy Zamawiajgcy przejmuje konsekwencje wynikajace z gwarancji trwatosci obiektu?
Czy dopuszcza mozliwos¢ zaprojektowania wszystkich elementéw konstrukcji nawierzchni
drogowych (w tym chodnikéw i zatok) przez Wykonawce?

Odpowiedz

Dla konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej ostateczna grubos¢ catkowitej konstrukcji bedzie
wynikata z istniejgcych warunkéw gruntowych oraz przyjetej grubosci  warstwy podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem.

W przypadku  chodnikdw nalezy przyjaé konstrukcje zgodnie z PFU pod warunkiem
doprowadzenia podfoza do nosnosci E2245 MPa (modut wtérnego odksztatcenia).

Na chodniku zastosowaé kostke grubosci 8 cm zgodnie z zamienng strong nr 13 PFU.

W zatgczeniu zamienna strona nr 13 zat. nr 1 SIWZ PFU (oznaczony data 26.04.2016r).

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykreslenie ust. 9 w §3 Istotnych Postanowien Umowy,
ewentualnie sprecyzuje wskazane tam ,wszelkie dodatkowe elementy zamoéwienia”, ,wszelkie
ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci” oraz ,wszelkie prace i wydatki dodatkowe, badz inne” , ktére
maja by¢ uwzglednione w cenie oferty, tak aby byto mozliwe dokonanie ich wyceny? Tre$¢ ust. 9
w §3 jest zbyt ogdlna i niejasna, i jako taka nie spetnia wymogéw z art. 29 ust. 1i 2, art. 31 ust. 1
oraz art. 140 ust. 3 ustawy pzp nie pozwalajac na przegotowanie konkurencyjnej oferty. Takie
uksztattowanie postanowien SIWZ (Istotnych Postanowien Umowy) sprawia, ze niemozliwa jest
wycena pozwalajgca na zlozenie poréwnywalnych ofert. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie
KIO pogladem (np. wyrok KIO z dn. 02.03.2010 r., sygn.. KIO/UZP 184/10) tego typu jak
kwestionowane powyzej postanowienia SIWZ narzucajg takie warunki, iz kazdy z wykonawcéw
bedzie mogt inaczej identyfikowaé poszczegélne ryzyka, co moze prowadzi¢ do zlozenia
nieporownywalnych ofert, a tym samym naruszenia art. 7 Pzp, zgodnie z ktérym Zamawiajgcy ma
obowigzek przeprowadzi¢ postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w sposéb
zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcéw w zgodnosci
z przepisami ustawy Pzp. Zamawiajgcy w przypadkach okreslonych w ust. 9 w §3 Istotnych
Postanowien Umowy ma mozliwo$é i powinno$é skorzystania z dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, i udzielenia zaméwienia dodatkowego, gdy zachodzi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych roboét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a nie powinien przerzucac takich ryzyk na
wykonawcow.



Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci § 3 ust. 9 zatgcznika nr 10 SIWZ -
Wzér umowy w zakresie i w spos6b wskazany w pytaniu. Zamawiajacy wskazuje, iz zapis § 3 ust.
9 jest konsekwencjg przyjgtego przez Zamawiajgcego sposobu rozliczenia z Wykonawcg poprzez
wynagrodzenie ryczaftowe zgodnie z art. 632 § 1 KC ,Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie
ryczattowe, przyjmujacy zaméwienie nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac”

Pytanie 24
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie w §6 ust. 1 Istotnych Postanowien Umowy w drugim
zdaniu po stowie ,Zamawiajgcy” sformutowania ,w uzgodnieniu z Wykonawcg”?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci § 6 ust. 1 zatgcznika nr 10 SIWZ -
Wzér umowy w zakresie i w sposéb wskazany w pytaniu. Kwestia ilosci $rodkéw finansowych
przeznaczonych na poszczegéine lata realizacji zamoéwienia jest zwigzana z wielkoscig tych
srodkéw przekazanych w danych latach budzetowych na realizacje zadann drogowych przez
zamawiajgcego, co odbywa sie zgodnie z regulacjami ustrojowymi dotyczacymi zamawiajacego i
nie moze odbywac sie poprzez uzgodnienie z wykonawca.

Pytanie 25
Jakie sg planowane $rodki finansowe na poszczegélne lata?

Odpowiedz
Patrz odpowiedZ na pytanie 12.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, Ze wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robét nie objetych
umowg na przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot stosownie do tresci
§7 ust. 1 Istotnych Postanowien Umowy Zamawiajgcy uzalezni od zgody Wykonawcy i jego
oswiadczenia, ze nie bedzie ono powodowato utrudnienn w wykonaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego na jego wykonania czy tez wzrostu kosztéw
przedmiotu umowy?

Odpowiedz

Zgodnie z §7 ust. 1 Wzoru umowy - wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie
robét nie objetych umowg na przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny
Podmiot jest w gestii Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze nie bedzie ono powodowato
utrudnien w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia czasu
niezbednego na jego wykonania czy tez wzrostu kosztéow przedmiotu umowy.

Pytanie 27

Jaki zakres robét nie objetych umowg jest planowany do zlecenia innemu wykonawcy przez
Zamawiajgcego zgodnie z §7 ust. 1 Istotnych Postanowien Umowy?

Odpowiedz
Zamawiajgcy w chwili obecnej nie planuje zlecenia innemu Wykonawcy wykonania robot na
terenie budowy, niemniej jednak dopuszcza wyrazenie takiej zgody w przyszto$ci.

Pytanie 28

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastgpienie w ust.3 ,Realizacja umowy w przypadku
powierzenia cze$ci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom” pkt 14) w §9 Istotnych
Postanowiern Umowy sformutowan ,...wraz z tg fakturg...” przez: ,... przed terminem ptatnosci tej
faktury...”? Podobnie w §11 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 2 pkt 3) Istotnych Postanowien Umowy w
zakresie sformutowania ,...wraz z fakturg koricowa...” czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastgpienie go przez: ... przed terminem ptatnosci faktury kornicowe;j...”?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang w pytaniu zmiane.
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Pytanie 29

W zwigzku z trescig punktu 8) w §9 ust. 3 Istotnych Postanowiern Umowy ,Realizacja umowy w
przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom” prosimy o
wyjasnienie, czy Zamawiajgcy zamierza uczestniczyé w odbiorach wszystkich materiatow
dostarczanych przez dostawcow i ustugi — przez ustugodawcéw?

Odpowiedz

Zamawiajacy niniejszym informuje, iz zmienia tre§¢ § 9 ust. 3 pkt 3 ppkt 8 wzoru umowy,
jednoczesnie podkreslajgc, ze materiaty stosowane do realizacji zaméwienia przed wbudowaniem
winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i moga podlegaé kontroli laboratoryjnej.

W zatgczeniu zamienny zat. nr 10 SIWZ Wzér umowy (oznaczony datg 26.04.2016r).

Pytanie 30

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane tresci punktu 8) w §9 ust. 3 Istotnych Postanowien
Umowy ,Realizacja umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom” na nastepujgca: W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
obejmujacego zamodwienie na roboty budowlane odbiory prac wykonywanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, muszg
by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.?
Nadmieniamy przy tym, ze §9 ust. 2 pkt 6 lit. c. Istotnych Postanowien Umowy dotyczy wytgcznie
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a nie dostawy i ustugi.

Odpowiedz

Zamawiajgcy niniejszym informuje, iz zmienia tres¢ § 9 ust. 3 pkt 3 ppkt 8 wzoru umowy,
jednoczesnie podkreslajgc, ze materiaty stosowane do realizacji zamoéwienia przed wbudowaniem
winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i mogg podlegac¢ kontroli laboratoryjnej.

W zatgczeniu zamienny zat. nr 10 SIWZ Wzdér umowy (oznaczony datg 26.04.2016r).

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, ze w §9 ust. 9 pkt 2) Istotnych Postanowien Umowy chodzi o
uszkodzenia ciata, $mier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub
Wykonawcy pozostajgcych w zwigzku przyczynowym z usuwaniem wad?

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze zasady odpowiedzialnoSci za szkody okreslone sg przedmiotowa
umowg a w zakresie nieuregulowanym stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 32
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na skroécenie terminu na dokonanie odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, okreslonego w §10 ust.3 pkt 3) Istotnych Postanowien Umowy do 3 dni?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrécenie terminu na dokonanie odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, okreslonego w §10 ust.3 pkt 3) Wzoru umowy do 3 dni.

Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, ze w § 13 ust. 1 pkt 2) Istotnych Postanowien Umowy chodzi o
opoznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wskazuje, iz § 13 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy stanowi powtorzenie zapisu art. 635 kc,
ktéry odnosi sie do opo6znienia przyjmujgcego zamodwienie w rozpoczeciu lub wykonaniu
okreslonego zaméwienia zawinionego jak i niezawinionego.

Pytanie 34
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na uzupetnienie zapisu § 13 ust. 1 pkt od 3) do 6) Istotnych
Postanowien Umowy przez dodanie sformutowania, Ze odstgpienie od umowy przez
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Zamawiajgcego moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy z wyznaczeniem
mu dodatkowego terminu na usuniecie naruszen?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje tresci wzoru umowy. Zgodnie z Art.
395 par. 1 KC umowne prawo odstgpienia od umowy nie wymaga wyznaczenia dodatkowego
terminu na podjecie okreslonych dziatan czy zaniechan przez wykonawce.

Pytanie 35

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastapienie w §13 ust. 6 pkt 1) Istotnych Postanowiern Umowy
stéw ,na swoj koszt” stowami ,na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
umowy”?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy w sposéb
wskazany w pytaniu.

Pytanie 36

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie punktu 3) w §13 ust. 7 wzoru umowy o tresci: ,3)
zaptacenia za materiaty, konstrukcje i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2), o ile odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy"?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 13 ust. 7 wzoru umowy w sposob wskazany
w pytaniu.

Pytanie 37
O jakiej dokumentacji przetargowej jest mowa w §15 ust. 1 lit. i) Istotnych Postanowiern Umowy?

Odpowiedz

Zapis § 15 ust. 1 lit. i Wzoru umowy dotyczy wszelkiej dokumentacji projektowej wykonanej przez
wykonawce w ramach przedmiotowego zamowienia.

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, ze sformutowanie zawarte w 15 ust. 5 Istotnych Postanowien Umowy,
ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem ,wytacznie jego twérczosci” obejmuje réwniez
tworczos¢ podwykonawcow?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze informacje zawarte w §15 ust. 5 Wzoru umowy, ze dokumentacja
projektowa bedzie wynikiem ,wylacznie jego tworczosci” obejmowaé moze réwniez tworczosé
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z umows i na jej zasadach podwykonawcédw, z
tym warunkiem ze Wykonawca winien posiada¢ petnie praw majgtkowych do wykonanej
dokumentacji projektowe;.

Pytanie 39

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie w punkcie VIII. 4.2) SIWZ oraz w §16 ust. 1 pkt 2)
Istotnych Postanowien Umowy sformutowania ,...0 czas trwania w/w okolicznosci’? Opdznienia w
realizacji robot — niezalezne od wykonawcy — mogg spowodowaé przesunigcie ich wykonania na
okres zimowy, gdy temperatury nie pozwalajg na wykonanie robét (np. bitumicznych) zgodnie z
STWIORB (a nie sg to warunki nadzwyczajne, o ktérych mowa w §16 ust. 1 pkt 2) pierwsze tiret
wzoru umowy), co uzasadnia diuzsze niz czas trwania okoliczno$ci bedacej jego podstawg
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw pkt VIII. 4.2) SIWZ oraz §16 ust. 1 pkt 2) wzoru
umowy gdyz w zalezno$ci od sytuacji tj. warunkéw atmosferycznych w tak zwanym okresie
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zimowym mogg by¢ wykonywane lub niewykonywane roboty zgodnie z STWIORB. W zwigzku z
powyzszym czas trwania okolicznosci, o ktérych mowa w §16 ust. 1.1 pkt 2) moze uwzglednia¢ lub
nie uwarunkowania atmosferyczne zwigzane z okresem zimowym w zaleznosci od konkretnej
zaistniatej sytuacji, ktéra bedzie w tym kontekscie indywidualnie oceniana.

Pytanie 40

W nawigzaniu do powyzszego postepowania prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w udostgpnionej
przez Zamawiajgcego dokumentacji. W Zatgczniku nr 1 SWIZ — Program Funkcjonalno Uzytkowy
w pkt. 1.1 wykazie podstawowych parametrow technicznych drogi do przebudowy (str. 3)
wskazano wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 1,25m, natomiast w pkt.
1.4.2. w przekroju drogi (str. 12) wskazano pobocze ulepszone destruktem z frezowania lub
kruszywem tamanym 0/31,5 mm na gleboko$¢ 15 cm. Prosze o jednoznaczne wskazanie z jakiego
materiatu majg by¢ wykonane pobocza, na jaka gtebokos$¢ i szerokos¢?

Odpowiedz
Nalezy wykona¢ pobocze gruntowe ulepszone destruktem z frezowania lub kruszywem tamanym
0/31,5 mm na gtebokos¢ 15 cm o szerokosci 1,25m.

Pytanie 41

Czy mozna wykona¢ w-we S$cieralng z mieszanki BBTM 8 na caltym odcinku (bedgcym
przedmiotem zaméwienia) rozbudowywanej DW 984 Lisia Géra — Nowa Jastrzgbka, a nie tylko na
odcinkach zabudowy?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapis, iz na odcinkach zabudowy nalezy zastosowa¢ nawierzchnige o
korzystnych wtasciwosciach przeciwhatasowych tji. BBTM natomiast na pozostatych odcinkach
SMAS.

Pytanie 42
Czy do mieszanki SMA mozna, czy nalezy, zastosowa¢ dodatek gumowy?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatku gumowego do mieszanki SMA. Nalezy wykonac¢
ja na bazie asfaltu PMB45/80-55.

Pytanie 43

Czy w wypadku zastosowania do w-wy S$cieralnej SMA/BBTM dodatku gumowego nie
wymagajacego stosowania asfaltu PMB (SMA/BBTM 50/70+dodatek gumowy) i spetnieniu przez
dang MMA wszystkich wymaganych wiasciwosci dla KR-4 wg WT-2 2014 istnieje wymog
zastosowania asfaltu modyfikowanego polimerami? Czyli czy mozna zastosowa¢ SMA/BBTM z
asfaltem 5 0/70 + dodatek gumowy?

Odpowiedz

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé warstwe $cieralng z SMA z zastosowaniem asfaltu
modyfikowanego polimerami natomiast warstwe $cieralng z BBTM mozna wykona¢ na asfalcie
50/70 z dodatkiem granulatu asfaltowo — gumowego.

Pytanie 44

Czy mieszanka BBTM musi by¢ zaprojektowana z dodatkiem "GRANULATU" "ASFALTOWO" -
gumowego? Czy mozna zastosowa¢ inny dodatek gumowy (np. granulat gumowo - asfaltowy, miat
gumowy z dodatkiem polimeru, granulat gumowy z dodatkiem polimeru, miat lub granulat gumowy
bez zadnego dodatku /czy to asfaltu, czy polimeru, czy czegokolwiek innego/)?

Odpowiedz
Mieszanka BBTM ma by¢ zaprojektowana z dodatkiem granulatu asfaltowo — gumowego.
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Pytanie 45
Czy beton asfaltowy na w-we wigzgca moze by¢ zaprojektowany na asfalcie 35/50?

Odpowiedz

Beton asfaltowy na warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac¢ na asfalcie 35/50 lub PMB 25/55-60.
Pytanie 46

Czy przez wspoétczynnik ,ILUMINACJI” rozumiany jest wspétczynnik ,luminancji” (wg WT-2 2014)?
Jakie majg by¢ jego wymagania dla nawierzchni w-wy S$cieralnej KR-4 skoro WT-2 2014 nie
przewidujg wymagan wspétczynnika luminancji dla nawierzchni tej kategorii, a dopiero dla kategorii
KR 5-7 i czy wobec tego KONIECZNY jest wymog badania wspdiczynnika luminancji dla
nawierzchni kategorii KR-47?

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis dotyczacy koniecznosci badania wspoiczynnika luminacji dia
warstwy Scieralnej. Warstwe $cieralng nawierzchni nalezy wykonaé¢ aby zapewniata wspétczynnik
luminacji w $wietle rozproszonym dla wykonanej w-wy $cieralnej Qd_>70mcd/m? (m2 *Ix). Pomiar
wspdfczynnika luminacji Qd dla nawierzchni asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do WT 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania techniczne.

W zwiazku z dokonanymi zmianami, o ktérych mowa w pkt I, w zataczeniu udostepnia sie:
- zamienny zalacznik nr 10 SIWZ — Wz6r umowy (oznaczony data 26.04.2016 r),

- dokument Wymagania stawiane elementom oswietlenia ulicznego - zat. do PFU,

- zamienna strona nr 13 zat. nr 1 SIWZ - PFU (oznaczony data 26.04.2016r).

Ponadto Zamawiajgcy na podstawie art. 12a ust 1 ustawy wprowadza zmiany do tresci ogtoszenia
0 zamowieniu opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 26.03.2016 pod
nr 2016/S 061-102935 celem poprawy omylek pisarskich polegajacych na braku podania danych o
charakterze informacyjnym, jakie w tresci tego ogtoszenia zaistniaty — zmiana dotyczy Sekcji 11.1.2)
Rodzaj Zamowienia oraz lokalizacja robdét budowlanych, miejsce realizacji dostawy Ilub
Swiadczenia ustug, Sekcji 11.1.7) Informacja na temat Porozumienia w sprawie zaméwieh
rzgdowych (GPA), Sekciji 1.8) Czesci i Sekcji 11.1.9) Informacje o ofertach wariantowych.

Niniejsze pismo staje sie czesScig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Otrzymuija:

1x DN-4 a/a

1 x adresat wg rozdzielnika

strona internetowa www.zdw.krakow.pl
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