Zamienny Zatacznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-51/16

UMOWA NI ..evenrnnnnnnennnnnnnnenes (WZOR)

zawarta dnia ..........ccceeeeeeeeennieenns pomiedzy

Zarzadem Drog Wojewédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajagcym z jednej strony,
oraz:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-51/16 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri
publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa
0 nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania
p.n. ,Rozbudowa DW 958 Chabéwka — Zakopane, zadanie 1” - opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robét zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

Opracowaniu dokumentaciji projektowej- Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét , przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie rob6t w oparciu o obowigzujgce
przepisy. Zamawiajgcy dopuszcza podziat zadania na odcinki i uzyskanie dia nich odrgbnych zgoéd
wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Wykonaniu _robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje
projektowg wykonang przez Wykonawce rob6t wraz ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi
oraz w razie konieczno$ci zabezpieczenie zabytkéw malej architektury, prowadzenia badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego - w zakresie wynikajgcym ze
szczego6lnych przepisow.

Ogélny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot
budowlanych, ogé6ine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym oraz zatgczonej Koncepcji Programowe;j - wariant | (preferowany)

Podstawowe roboty wchodzace w skiad zaméwienia:

a) Zabezpieczenie ciagtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas robot:
projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

c) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem ornitologicznym)

d) Doprowadzenie stabono$nych gruntéw podioza do wymaganej no$nosci,

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Przebudowa, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej i na wigczeniach krzyzujacych sig
drog;

g) Budowa poboczy;

h) Budowa ciggéw pieszo - rowerowych , budowa/przebudowa chodnikéw,

i) Budowa/przebudowa zatok autobusowych;
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)

Przebudowa obiektéw mostowych wraz z dojazdami, w tym:

Przebudowa obiektu mostowego M1 nad potokiem Rokicinianka;

Przebudowa obiektu mostowego M3 nad potokiem Zeleznica;

Przebudowa obiektu mostowego M4 nad potokiem Maciejkowskim;

Przebudowa obiektu mostowego M5 nad potokiem Piekielnik;

Przebudowa obiektu mostowego M6 nad potokiem Czarny Dunajec, z mostem objazdowym;

Przebudowa obiektu mostowego M7 nad potokiem Czarny Dunajec; z mostem objazdowym;

Przebudowa obiektu mostowego M8 nad potokiem Magura;

Przebudowa obiektu mostowego M8.1 doptyw Czarnego Dunajca;

Przebudowa obiektu mostowego M9 nad potokiem Siwa Woda, z mostem objazdowym,;

Przebudowa obiektu mostowego M10 nad potokiem Lejowy;

Przebudowa obiektu mostowego M11 nad potokiem Kirkowa Woda;

Przebudowa/budowa przepustéw drogowych

Przebudowa skrzyzowan dla skomunikowania drég krzyzujgcych sig z trasg giéwng drogi wojewodzkiej;
Budowa, przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych,

Budowa i przebudowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem
waod opadowych do odbiornikow;

Umochnienie skarp;

Budowa urzgdzen ochrony $rodowiska;

Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z opfatami za nadzér nad
przebudowsg ze strony wiascicieli sieci (w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznej sN, kablowych linii
elektroenergetycznych NN, sieci wodociaggowych, gazowych, kanalizaciji sanitarnej);

Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegélnosci: oswietlenia drogi, kanalizacji deszczowej;
Montaz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu;

Stata organizacja ruchu, w szczegolnosci: oznakowanie pionowe i poziome - grubowarstwowe
chemoutwardzaline, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni;

W razie koniecznosci : zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego,
przeprowadzenie badan archeologicznych;

Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;

Wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkow U-1;

Stabilizacja granic pasa drogowego za pomoca stupkéw granicznych;

Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;j;

Przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie - w terminie realizacji przedmiotu
umowy;

aa) Pelnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji,

2)

Promocja Projektu

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia okresSla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz
z zatgcznikami - stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujace dokumenty, ktére bedg uznawane
jako integralne cze$ci umowy:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami

2) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

4) Wykaz $wiadczen nie bedgcych robotami budowlanymi

5) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

6) Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po przekazaniu
przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu)

§3

Zamawiajacy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczeg6lnosci przekazania terenu budowy oraz
zapiaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
............................... zt bruttow tym :

1) za opracowanie dokumentacji projektowej: ........cccuveiiiciiiiiminciin

2) zawykonanie robot: ..........cceeiiiiiiiiine
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3. Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy,
zastrzezeniem ust. 4.

4. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawceg, na zasadach

okreslonych ponize;j.

5. Wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia winien zosta¢ wykazany przez
strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wplywu nalezy
przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedgcej jego
podstawa.

6. W przypadku wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegdtowg kalkulacje
kosztéow wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem wplywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych
w momencie sktadania oferty na wykonanie zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtornej, o ktdrej mowa

w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ptatne bedzie na podstawie:

a) faktury / faktur za wykonang dokumentacje projektowg wraz uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robét umozliwiajgcych realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wystawionej w
oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy.

b) faktur przejsciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét wykonanych
czesciowo (sporzgdzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robét, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru) oraz Szczegotowg Kalkulacje Cenowsa, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 5, przy czym
pierwsza faktura przej$ciowa bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu rob6t o wartosci co najmniej 10
% wynagrodzenia umownego za roboty, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2; fgczna wartos¢ faktur przejsciowych
nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2;

c) faktury koricowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w ust.
2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegélowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy
a wynagrodzenie w catos$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczno$ci zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie
prace i wydatki dodatkowe, badz inne czy to odrebnie lub szczegélowo wymienione, bgdz okreslone
w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy, albo moga si¢
sta¢ nieodzowne w celu przezwycigzenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczno$ci przed wykonaniem
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania robot w formie: . .

10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wystawione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ........ccceeeriiiirininanenn zt,

11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 11.

12.Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zabezpieczenia
nastapi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.
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13.Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi

w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia

1.

o~ wDd

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadzie okreslonej w art. 150 ust. 3 PZP.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy

2) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy.

3) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
przez Wykonawce decyzji wiasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia
robét budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, Planu
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia OC
i optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas roboét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 28.09.2018r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru
robot, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny migdzy innymi z umowsg,
Zamawiajgcy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode.

Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakornczeniu wykonania
przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Gotowos¢ przedmiotu umowy do
odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

a) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
niniejszej umowy,

b) Oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakornczeniu robot budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze, ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. O$wiadczenie powinno byé potwierdzone przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru.

d) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z wpisem uprawnionego geodety o zgodno$ci wykonanych
zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) Protokoly badan i sprawdzen,

f) Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robét dokonaé czynnosci odbioru robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i udziela gwarancji jako$ci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktore
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
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§5

Planowane jest zgloszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie
zobowigzany do stosowania wymogéw zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu
tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

§6

1. Wykonawca przediozy harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci $rodkéw finansowych.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é zmiany ilosci $rodkéw na poszczegélne lata. Wprowadzenie zmian w
harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagaio zawarcia aneksu do
umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot i
harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia i harmonogramu platnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiang umownego terminu
zakonczenia robot.

4. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
wplywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7
1. Wspotpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nie objetych umowg na
przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie roboét
przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudniert w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
wydiuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow przedmiotu umowy. W
przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczeg6tow tej wspotpracy na terenie budowy
pozostawia sie w gestii Wykonawcéw, ktorzy bedg uprawnieni do ustalenia migdzy sobg, warunkow
i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytulu wykonywania w/w robét Wykonawcy nie
bedg przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegéinosci o zmiane terminu wykonania zamowienia.

2. Zasady porozumiewania sie stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza si¢ porozumiewanie w drodze e-
mail i faksowe;.

3. Narady koordynacyjne
1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i
inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych os6b nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.
2) Narady bedg prowadzone i protokolowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
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OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8
1. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okresionych w
umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane (PB).

2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust 1 pkt 3.

3. Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego.

2) Szczegotowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB i ma na
celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przyszlych uzytkownikdéw. Do podstawowych obowigzkéw
Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

a) peinienie nadzoru nad realizacjg rob6t i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
Zamawiajgcego,

b) kierowanie czynno$ciami uprawnionych inspektoréow nadzoru inwestorskiego,

c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opoznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialno$ci zaréwno
prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiajacego polegajgcego na wstrzymaniu
lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organow
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego.

3) Osobg do kontaktow z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego bedzie: ........cvvemsenseenrierseranianae

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
§9

1. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego
zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej
oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w
umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcow zgodnie
z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami niniejszej
umowy oraz bedag wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i administracyjnych
zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig wspoipracowat z
Zamawiajgcym na jego rzecz w calym okresie realizacji kontraktu celem terminowego, oszczednego oraz
skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkow Wykonawcy bedzie
nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia
zaistnialej sytuaciji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty
1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwiocznie poczta) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy,
dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy
oraz do przediuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.
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2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i

zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujgcg.

3. Podwykonawcy

1.

2.

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow

W ZAKIESIE ... vvi et

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcoéw Zamawiajgcemu

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastapiC nie pézniej niz 14
dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak réwniez art. 647" § 2 KC Zamawiajacy
moze zglosié pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamobwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnoéé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak réwniez art. 647' § 2 KC Zamawiajgcy moze zgtosi¢
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od daty przediozenia mu umowy do akceptacii.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezefi lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a)nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b)przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy
PZP.

6) Podstawg zgloszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna byé¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajgce
jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji nie mogg przewidywac formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
prace; projekty uméw oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywaé¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
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zawieraé zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo
w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedkiadanym projektem
umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie
beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdinie (np.
w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotdw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg
o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowa¢ brakiem akceptaciji takich uméw przez Zamawiajgcego.

f) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie rob6t bedgcych przedmiotem tej umowy
w sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ziozonej przez niego oferty i okreSlonego w niniejszej umowie, w
szczegblnosci cen jednostkowych wynikajacych ze Szczegoétowej Kalkulacji Cenowej, o ktorej mowa
w § 11 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowa¢ bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okre$lonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowalo powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 5 KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 5 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczania kar
ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powzigcia informacji o
powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedkiadania Zamawiajgcemu uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci rownej, badz przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
Przediozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" §
5 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowa¢ bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
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16) Jezeli przedlozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okre$long w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czeéci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w
terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajagcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdinych uméw o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie przediozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

W Wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, 2z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgioszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgloszenia zgodnie z
pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosowne] aktualizacji Wykazu w terminie
niezwiocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowiane
zarébwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie cze$ci zamowienia okresionego
w ziozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajagcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét
budowlanych.
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10) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzah wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzarh wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5).

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacg zaméwienie na roboty budowlane, w realizacji
ktérego uczestniczg Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przediozenie wraz z fakturg
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢
liste Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét,
ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w
pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zapfaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sadowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie uwag w zakresie okreSlonym w art. 143c ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych
mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sig¢ odsetek za opdznienie w
spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowa, o ktérej mowa w §11 ust
2pkt.1 lit.c), jest przediozenie wraz z tg fakturg dowodoéw zapfaty wszelkich naleznosci
przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty Wykonawca winien przediozy¢ liste Podwykonawcoéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

15) Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel wymieniony
w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy odno$ne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz
personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca zapewni, ze
osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet w
przypadku gdy jego wydajnosé i jakosé beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego w zwigzku
z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzié na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce podstawe
wykonywania robét budowlanych
d) protokoty odbioréw robot
e) dokumentacje powykonawcza.
2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastgpujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegotowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosSci
€) umoéw ubezpieczenia.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie
ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

8. Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umoéw ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na kwoty
okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkéw, kidre sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi
ryzyko Wykonawecy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz w dokumentac;ji
budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$é Zamawiajgcego (oprocz roboét, urzgdzen, materiatéw i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osob trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:

Wymagania ubezpieczeniowe:
polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczer)

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy
ubezpieczenia
odpowiedzialnosci
cywilnej

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
+ 3 miesigce

(dla kontraktéw trwajgcych diuzej niz 1 rok — polisa moze byé wystawiona na okres 1 roku

z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakorniczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny
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Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (0.c. deliktowa i
kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajacy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego
kontraktu, obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowarto$¢é
100% warto$ci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 min zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i osobowe
Udziat wlasny w szkodzie — wyjasnienie
pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dia klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich
nienalezytego wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikle z dziatania miotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzgdzen

2) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem -
jes$li realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartos$ci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjne;j

Udziat wiasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy
integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng
— wtedy do umowy nalezy wprowadzi¢ nastepujgca zasade wyptaty odszkodowan:
wyplata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez ubezpieczyciela
wartosci szkody — bez potracania ustalonych w polisie franszyz/udziatow wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji
wyplaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowari — o wysokos$ci franszyzy / udziatu wlasnego

decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za

zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i
montazu

= |
Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy
do daty odbioru koricowego + okres konserwacji minimum 3 miesiace

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie
- robét kontraktowych;

z wlaczeniem klauzuli reprezentantéw

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu,

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych na
skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkdd

Limit na koszty usunigcia pozostato$ci po szkodzie:
min. 20% warto$ci szkody

roboty .

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego bezpo$rednim
sgsiedztwie, stanowigcym wiasnos¢ lub bedacym w posiadaniu
wilasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych na
skutek zywiotdw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wprowadzono pismem z dn.21.07.2016r.
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Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistnialego podczas .

wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

. . . Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony — pokrycie ryzyka wartosé kontraktu brutto

producenta i ryzyka projektanta. Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
przekazania terenu budowy.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
okreslonych w powyzszej tabeli.

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia skiadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych umoéw
ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni kalendarzowych
od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo
odstgpienia od umowy stosownie do § 13 ust.1 pkt 5) oraz § 13 ust. 2 umowy.

5) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

6) Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia $wiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, smier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

10.Roboty tymczasowe
1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sig¢ do uzytku oraz likwidaciji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
2) Zakres robot tymczasowych okre$la projekt organizacii rob6t zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robét w ciggu 7 dni kalendarzowych uwaza sie,
ze zaakceptowat projekt organizacji robét.

11.Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,
odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich
odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postgpowania.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pozniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koricowego robét. Cze$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdZniejszej od daty
wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robét.

13.Koszt napraw
Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie migdzy
terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,
bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.
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KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§ 10

1. Zasady przestrzegania wymagarn dotyczacych nalezytej jako$ci robét

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakos$ci robét okresla plan i program zapewnienia
jakosci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczgcych stosowania
materiatow, wyrobéw i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robot, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t.

3) Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robot

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usunigcia w
okreslonym terminie na wlasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sig do ich usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uplywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia)
przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢
Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zadac¢ od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed sporzgdzeniem ekspertyzy Wykonawca
musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, osoby/podmiotu, ktoéra sporzgdza¢ bedzie ekspertyze. Nie
zgloszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezer do kandydatury osoby /
podmiotu sporzadzajgcej ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odbiory
1) Rodzaje odbioréw
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiorow robot.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiér czesciowy - dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robot
b) odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
¢) odbiér koncowy
d) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji
e) odbiér gwarancyjny.

2) Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje si¢ w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody wiasciwego
organu na prowadzenie rob6t umozliwiajacych realizacjg rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o0 wykonaniu tych rob6t — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4) Odbioru koricowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakorczeniu
wszystkich robot bez wad skiadajacych sig na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

5) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

6) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczgciem odbioru koricowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
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7) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spefniac warunek petnej jego
gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny
Z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okre$lonymi umowa.

8) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest
usunagé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia

9) Odbioér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione
podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

10) Odbi6r gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w
formie protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci pod
warunkiem, ze =zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgioszone w okresie
gwaranciji jak i rekojmi za wady. Zwalinia on Wykonawce z wszystkich zobowigzarn wynikajgcych z umowy
dotyczgcych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1) Zamawiajgcy ma obowigzek zapiaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od rozmiaru
rob6t budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacii.

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie
z podatkiem VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialtem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koricowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do przediozenia
dowodéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) za
zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat
w realizacji niniejszej umowy.

4) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

5) Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1) Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, ptatne bedzie na podstawie:
a). faktury / faktur za wykonang dokumentacje projektowg wraz uzyskaniem zgody wlasciwego organu na
prowadzenie robét umozliwiajgcych realizacje robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami wystawionej w
oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy.
b). faktur przejsciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czeéciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robot,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdlowg Kalkulacje Cenowa, o ktorej mowa w  pkt 5,
przy czym pierwsza faktura przejsciowa bedzie mogta by¢é wystawiona po wykonaniu robét o wartosci co
najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2; tgczna wartos¢
faktur przejsciowych nie moze przekroczyé¢ 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 pkt 2;
c). faktury korncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru kofncowego przedmiotu umowy.

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zaméwienie na roboty budowlane, w realizaciji

ktoérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 3.3.11 Wykonawca wraz
z fakturami skladanymi w trybie okre$lonym w ust. 2 zobowigzany jest do przedtozenia dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
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4)

5)

6)
7)

8)

udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowodéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3.12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego zfozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okre$lonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koricowag, o ktérej mowa w ust.2 pkt. 1) lit.c), zobowigzany jest do
przediozenia dowodoéw zaptaty wszelkich nalezno$ci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom)

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informaciji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczen z Wykonawca, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez Wykonawce po
zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegétowa Kalkulacja Cenowa.
W terminie 14 dni od pozyskania decyzji ZRID umozliwiajgcej realizacje robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu Szczeg6towg Kalkulacje Cenowg przedstawiajgcy
rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust2) na
poszczegbine asortymenty robot wyszczegolnione w przedmiarze rob6t. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od daty jej przediozenia dokona akceptaciji przedstawionej Szczegdtowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie
Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg
odbiega¢ o wiecej niz 40% od $rednich cen z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej
kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegblowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe
dokonywania rozliczen w zakresie okreslonym w ust. 2.

Faktury piatne bedg przez ZDW w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy ..............
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢é na podstawie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia aneksu
do niniejszej umowy.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

. Zakonczenie robét

1)

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia
o zakonczeniu rob6t do wtasciwego organu przed terminem realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okoliczno$é zakoriczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamdwienia po zakoriczeniu robét

1)
2)
3)
4)

5)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w okresie
ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8 oraz § 12).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sig od daty odbioru koricowego.

Jezeli w okresie gwaranciji przedmiot objety gwarancjg lub jego czg$¢ w zakresie dotyczacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
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objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

6) W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancijg lub jego wadliwe;
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich skutkéw tego odbioru.

7) Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie potwierdzié na pi$mie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usunigcie wad uniemozliwiajgcych
prawidlowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie
pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczes$niej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.

9) Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art.581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSG Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 KC Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opoéznia sie z rozpoczeciem lub realizacjag umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca
wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwata
diuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentdow potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczer oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8.

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji
nalezytego wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdéinosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdét w toku wraz kosztorysem
powykonawczym wg stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu
robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 14

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Woykonawca zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych w szczegéinosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 4
terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2) op6znienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 2, za
kazdy kalendarzowy dzien opoéznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
usuniecie wad, aw przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sig¢ od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedkiadania uméw zgodnie z § 9 ust.3 pkt 3
i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu rob6t wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2

taczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto

2. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bgdg z wystawionej przez

Wykonawce faktury, a gdyby okazato si¢ to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar

na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytulu opéznien w wykonaniu przez Wykonawcg poszczegdinych obowigzkoéw okreslonych

w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opOznienie wynika z przyczyn od

niego niezaleznych.

w

o
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PRAWA AUTORSKIE

§15

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentaciji projektowej,
w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granica, na
nastepujacych polach eksploatacji, obejmujgcych:

a.

®ao o

—

utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich no$nikach danych
zwielokrotnienie na no$nikach w technikach, o ktérych mowa w pkt a;

. publiczne udostepnienie no$nikow;,

publiczne odtwarzanie, wystawianie i wySwietlanie;

wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilo$ci nadan i wielkosci

nakiadéw;

wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych sieci

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu

i czasie przez siebie wybranym;

sporzadzanie wersji obcojezycznych;

zamieszczania w dokumentacii przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wiasnej stronie

internetowej;

wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowar, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie utworéw oraz ich
elementdw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp., oraz
wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych),
tlumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na
inny rodzaj zapisu bgdz systemu,

w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizacji urzadzen
elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez powstatych w wyniku

wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest

ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wediug potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badZz komercyjnych,
w szczegolnosci na:

a. decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b. decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie Iub
w polgczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wybor przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego tworczosci i nie bedzie

naruszata praw majgtkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez, ze przed

dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu nie dokona zadnych rozporzgdzen autorskimi
prawami majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczen
wykonywania autorskich praw osobistych.

tgcznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentaciji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca przenosi
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8.

9.

10.

1.

12.

na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu zamoéwienia i prawa do
wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej,
a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust.
1, bez koniecznoéci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, tgcznie z prawem do udzielania w imieniu twércy
takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek
opracowarn oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy os$wiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych twércy praw osobistych do
utworéw i ich opracowar oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z umowy
na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu umowy, w tym
autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien
w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego
paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY

§16

1. Zmiana postanowiert umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,

2.

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, takze istotnej, w szczegdlnosci w nastgpujgcych

przypadkach:

1) zmiana postanowieri umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

— jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na zasadach

okreslonych w umowie;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczego6lnosci
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub
zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajagcych na wykonanie zamoéwienia,
w szczegdlnosci roboét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) koniecznoscig usuniecia bledéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidiowego wykonania
zamowienia podstawowego lub zaméwien uzupetniajgcych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sig
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na termin
realizacji niniejszego zaméwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$cig wykonania robét zwigzanych z ich
zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem rob6t przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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3)

4)

5)

6)

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub os6b indy-
widualnych, w szczegélnosci:

-w przypadku przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej, warunkow technicznych lub
innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo
przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosownego dokumentu lub decyzji,

-gdy pomimo dochowania nalezytej staranno$ci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnien
gestorow sieci, innych podmiotéw lub oséb, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami
prawa, przediuzyia sie w czasie ponad termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci,

-w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkarncow (bgdz innych
podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zamoéwienia), ktére majg wptyw na termin realizacji przedmiotu
umowy,

-w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie roboét nie
bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

j) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin realizacji
zamoéwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego — termin realizacji zaméwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;

zmiana technologii wykonania danego zakresu rob6t okreslonego w dokumentacji projektowej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zaméwienia oraz pod warunkiem wyrazenia

zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztdéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji robot,
zmniejszenie kosztow realizacji rob6t lub kosztéw eksploataciji inwestycji,

c) zmiang przepisdbw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce os6b kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika budowy,
Kierownika robot, Projektanta; zmiana tych os6b musi byé uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie osob
muszg byé co najmniej takie same, jakie byly wymagane na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia;
zmiana postanowiern umowy w sytuacji wystapienia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych
niezbednych do prawidiowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na realizacje
niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcoéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
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7)

8)

9)

zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej
umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamobwienia, ktéra zostala zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa cze$¢ zamoéwienia do
osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu
wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz
wykazane zostato to na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten ztozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia,

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okoliczno$ci zwigzanych w

szczegoblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidiowej realizacii

zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcg, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

c) wystgpieniem okoliczno$ci powodujgcych, ze przedmiot umowy nie moze zostac zrealizowany zgodnie
z zasadami sztuki inzynierskiej,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad rozliczeri miedzy stronami) wynikajgcg 2z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw unijnych i realizacji ptatnoéci ze strony UE lub potrzeby
wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo ~ finansowym Zamawiajgcego z uwagi
na zamkniecie danego roku budzetowego,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznoéci
powodujgcych niecelowo$é, zbednosé, czy bezzasadnoéé realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamoéwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczacych roboét ziemnych, nawierzchni,
chodnikéw i ciggow pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementow odwodnienia,
oswietlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzeri obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu
zamowienia,

g) wystapieniem sytuaciji braku mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu zaméwienia przyjetych w
koncepciji i PFU, w szczegolnosci dotyczgcych elementéw wskazanych w lit. f, z uwagi na zaistnienie okoliczno$ci
spotecznych (np. protestéw mieszkaricow, protestow spotecznych), uwarunkowan technicznych, czy okolicznosci
formalno-prawnych (np. zwigzanych z zewnetrznymi uzgodnieniami, opiniami, kwestiami gruntowymi, stanami
prawnymi nieruchomosci) — w takiej sytuacji dopuszcza sie ograniczenie przedmiotu zaméwienia poprzez
wytaczenie z realizacji poszczegéinych elementdw (zakresow, ilosci) przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej
lub technicznej, za kt6rg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb reprezentujacych
strony (w szczegolnoéci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);
zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci ze strony UE lub potrzeby wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w

planie rzeczowo — finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego;

10)inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy.
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2.
3.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 PZP podlega uniewaznieniu.
Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu do niniejszej
umowy i muszg byé podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2. Poszczegdine czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujace;j kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
3. W

Umowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami

Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po przekazaniu
przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)
sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

4. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

5. Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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