Zamienny Zatacznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-51/16

UMOWA N .oveeeeeeeiieeennnnnnenns (WZOR)

zawarta dnia ........ococceiinieeenieenn. pomiedzy

Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym z jednej strony,
oraz:

zwanym dalej Wykonawca z drugiej strony

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-51/16 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa
0 nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania
p.n. ,Rozbudowa DW 958 Chabdéwka — Zakopane, zadanie 1” — opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robét zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

Opracowaniu dokumentacii projektowej- Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot , przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie rob6t w oparciu 0 obowigzujace
przepisy. Zamawiajacy dopuszcza podziat zadania na odcinki i uzyskanie dla nich odrebnych zgdd
wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Wykonaniu _robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje
projektowg wykonang przez Wykonawce rob6t wraz ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego - w zakresie wynikajacym ze
szczegblnych przepisow.

Ogolny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
budowlanych, ogoéine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym oraz zatgczonej Koncepcji Programowej - wariant | (preferowany)

Podstawowe roboty wchodzace w skiad zaméwienia:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas robot:
projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

c) Wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg (w razie konieczno$ci pod nadzorem ornitologicznym)

d) Doprowadzenie stabono$nych gruntéw podioza do wymaganej nosnosci,

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Przebudowa, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej i na wigczeniach krzyzujgcych sie
drog;

g) Budowa poboczy;

h) Budowa ciggéw pieszo - rowerowych , budowa/przebudowa chodnikow,

i) Budowa/przebudowa zatok autobusowych;
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)

Przebudowa obiektéw mostowych wraz z dojazdami, w tym:

Przebudowa obiektu mostowego M1 nad potokiem Rokicinianka,;

Przebudowa obiektu mostowego M3 nad potokiem Zeleznica;

Przebudowa obiektu mostowego M4 nad potokiem Maciejkowskim;

Przebudowa obiektu mostowego M5 nad potokiem Piekielnik;

Przebudowa obiektu mostowego M6 nad potokiem Czarny Dunajec, z mostem objazdowym,

Przebudowa obiektu mostowego M7 nad potokiem Czarny Dunajec; z mostem objazdowym;

Przebudowa obiektu mostowego M8 nad potokiem Magura;

Przebudowa obiektu mostowego M8.1 doptyw Czarnego Dunajca;

Przebudowa obiektu mostowego M9 nad potokiem Siwa Woda, z mostem objazdowym,;

Przebudowa obiektu mostowego M10 nad potokiem Lejowy;

Przebudowa obiektu mostowego M11 nad potokiem Kirkowa Woda;

Przebudowa/budowa przepustéw drogowych

Przebudowa skrzyzowan dla skomunikowania drég krzyzujgcych sie z trasg gtéwng drogi wojewodzkiej;
Budowa, przebudowa zjazd6w publicznych i indywidualnych,

Budowa i przebudowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem
wéd opadowych do odbiornikow;

Umochnienie skarp;

Budowa urzgdzen ochrony $rodowiska,;

Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzern obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wiascicieli sieci (w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznej $N, kablowych linii
elektroenergetycznych NN, sieci wodociggowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej);

Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegéInosci: oéwietlenia drogi, kanalizacji deszczowej;
Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

Stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome - grubowarstwowe
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni;

W razie koniecznosci : zabezpieczenie zabytkéw malej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego,
przeprowadzenie badan archeologicznych;

Roboty wykoniiczeniowe i porzadkowe;

Wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkow U-1;

Stabilizacja granic pasa drogowego za pomoca stupkéw granicznych;

Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej;

Przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie - w terminie realizacji przedmiotu
umowy;,

aa) Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji;

z)

Promocja Projektu

Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz
z zatgcznikami - stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sig, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedg uznawane
jako integralne czesci umowy:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami

2) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

4) Wykaz $wiadczen nie bedgcych robotami budowianymi

5) Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

6) Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (po przekazaniu
przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

§3

Zamawiajacy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowa czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegoinosci przekazania terenu budowy oraz
zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
............................... zt brutto w tym :

1) za opracowanie dokumentacji projektowej: ........cc.oceiiriiiiiiiiniiini

2) zawykonanie robot: ..........ccceiiiiiiiiicn
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3. Ustalona przez Strony wysoko$é wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy,
zastrzezeniem ust. 4.

4. Przewiduje sie mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawceg, na zasadach

okreslonych ponizej.

5. Wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia winien zosta¢ wykazany przez
strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wplywu nalezy
przedstawi¢ kalkulacje kosztow wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego
podstawa.

6. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastapi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczeg6towa kalkulacje
kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem wplywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych
w momencie sktadania oferty na wykonanie zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtornej, o ktérej mowa

w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktorakolwiek ze stron o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, platne bedzie na podstawie:

a) faktury / faktur za wykonang dokumentacje projektowg wraz uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robét umozliwiajgcych realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wystawionej w
oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy.

b) faktur przejsciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét wykonanych
czesciowo (sporzagdzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robét, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru) oraz Szczegotowg Kalkulacje Cenowa, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 5, przy czym
pierwsza faktura przejsciowa bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu robét o wartosci co najmniej 10
% wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2; tgczna wartos¢ faktur przejsciowych
nie moze przekroczyé 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2;

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktorym mowa w ust.
2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zaméwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy
a wynagrodzenie w cato$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie
prace i wydatki dodatkowe, badz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, badZ okreslone
w umowie czy nie, ktore albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy, albo mogg sie
staé nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania robét w formie: .

10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wystawione zostalo na kwote wynoszacq 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. .......ccecevivniicniinnnee zt,

11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 11.

12.Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.
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13.Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi

w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

14. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia

1.

o pronN

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadzie okreslonej w art. 150 ust. 3 PZP.
§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy

2) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy.

3) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
przez Wykonawce decyzji wlasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia
rob6t budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jako$ci, umowy ubezpieczenia OC
i optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.
Termin realizacji calo$ci przedmiotu umowy: 28.09.2018r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru

robét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny migdzy innymi z umowsa,

Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzyC poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza
zgode.

Wykonawca na pi$mie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koficowego. Gotowos$¢ przedmiotu umowy do
odbioru koricowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

a) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
niniejszej umowy,

b) Oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze, ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. Os$wiadczenie powinno byé potwierdzone przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru.

d) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci wykonanych
zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) Protokoly badan i sprawdzen,

f) Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robot dokonaé czynnoséci odbioru robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i udziela gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w ust. 5, z wylaczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktore
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
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§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie
zobowigzany do stosowania wymogow zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu
tablic informacyjnych, pamiatkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

§6

1. Wykonawca przediozy harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajacy planowane iloéci $rodkow finansowych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé zmiany ilosci srodkéw na poszczegdlne lata. Wprowadzenie zmian w
harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do
umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét i
harmonogramu ptatnoéci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni kalendarzowych nie zglosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiang umownego terminu
zakonczenia robot.

4. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
wplywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7
1. Wspélpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robot nie objetych umowag na
przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robot
przez inny podmiot nie bedzie powodowalo utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow przedmiotu umowy. W
przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej wspotpracy na terenie budowy
pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy sobg, warunkow
i odpowiedzialno$ci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu wykonywania w/w rob6t Wykonawcy nie
bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczegolnosci o zmiang terminu wykonania zamowienia.

2. Zasady porozumiewania sie stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywa¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondencii
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza si¢ porozumiewanie w drodze e-
mail i faksowej.

3. Narady koordynacyjne
1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
inspektoréow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.
2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Wprowadzono pismem z dn.05.07.2016r.



OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8
1. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane (PB).

2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust 1 pkt 3.

3. Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

2) Szczegotowy zakres obowigzkow Zamawiajacego wynika z niniejszej umowy oraz przepisow PB i ma na
celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przyszitych uzytkownikéw. Do podstawowych obowigzkow
Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg rob6t i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
Zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opoznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci zaréwno
prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu
lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organow
administraciji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego.

3) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego bedzie: ....cuuumsvusmsnsesrsnsassnnanns

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
§9

1. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia publicznego
zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowsg, zasadami wiedzy techniczne;
oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w
umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wiasnymi lub za pomocg podwykonawcéw zgodnie
z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami niniejszej
umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych i administracyjnych
zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig wspotpracowat z
Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem terminowego, oszczednego oraz
skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkow Wykonawcy bedzie
nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty
1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie poczta) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy,
dokumentaciji projektowej, z przepisami prawa i nie moga prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy
oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.
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2) Na zadanie instytuciji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i

zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw
wyznaczonych przez instytucje finansujgcg.

3. Podwykonawcy

1.

2.

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow

W ZAKMESIE ...ve v et et

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wpykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pozniej niz 14
dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak réwniez art. 647' § 2 KC Zamawiajacy
moze zgtosié pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptaciji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak réwniez art. 647' § 2 KC Zamawiajgcy moze zgiosi¢
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacii.

5) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a)nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b)przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy
PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
w szczegolnosci niespeinienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajgce
jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji nie moga przewidywac formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
prace; projekty umow oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,

7
Wprowadzono pismem z dn.05.07.2016r.



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;,
d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy; projekty umow bez doigczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie
beda akceptowane przez Zamawiajgcego;
e) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie (np.
w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowsg
o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptaciji takich uméw przez Zamawiajacego.
f) brak okre$lenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedacych przedmiotem tej umowy
w spos6éb umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ziozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w
szczegblnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegoétowej Kalkulacji Cenowej, o ktorej mowa
w § 11 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgloszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 5 KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 5 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym uiszczania kar
ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamdwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci rownej, badz przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" §
5 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
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16) Jezeli przediozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okre$long w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czg$ci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

2)

3)

4)

5)

7

9)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji zamoéwienia, okreélajagcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlinych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okre$lonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie przediozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwlocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktorym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane
zardbwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia okreslonego
w zlozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podiegajg
obowigzkowi uprzedniego zgioszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okre$long w ust. 2 procedurg
zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktorzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi muszg byé dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robot
budowlanych.
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10) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5).

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zamowienie na roboty budowlane, w realizacji
ktérego uczestniczg Podwykonawcy Iub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przeditozenie wraz z fakturg
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢
liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robot,
ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w
pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zapfaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktorych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgioszenie uwag w zakresie okreSlonym w art. 143c ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktorych
mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w
spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wypiaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncows, o ktorej mowa w §11 ust
2pkt.1 lit.c), jest przediozenie wraz z tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaplaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow) biorgeych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

15) Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4, Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel wymieniony
w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz
personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca zapewni, ze
osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku
z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet w
przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakosé beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego w zwigzku
Z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzié na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgioszenie robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robé6t stanowigce podstawe
wykonywania robét budowlanych
d) protokoty odbioréw robot
e) dokumentacje powykonawczsa.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujacych
dokumentow:
a) projektu organizacji robét,
b) szczegotowego harmonogramu robét i finansowania,
¢) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jako$ci
e) umoéw ubezpieczenia.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

8. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umoéw ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego + 3 miesigce na kwoty
okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi
ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentaciji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz w dokumentacji
budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego (oprocz robét, urzadzen, materiatow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osob trzecich,
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:

Wymagania ubezpieczeniowe:
polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogéine dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

i i Wykonawca
Ubezpieczajgcy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczer))
Ubezpieczony Wykonawca,

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy
ubezpieczenia
odpowiedzialnosci
cywilnej

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koficowego
+ 3 miesigce

(dia kontraktow trwajacych dituzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku

z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakoriczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny
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Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (0.c. deliktowa i
kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego
kontraktu, obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zaméwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowarto$¢
100% warto$ci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 min zi)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i osobowe
Udziat wiasny w szkodzie - wyjasnienie
pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikie z ich
nienalezytego wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikle z dziatania miotow pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% warto$ci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem -
jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% warto$ci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa

5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy
integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integraing
— wtedy do umowy nalezy wprowadzi¢ nastepujgca zasade wyptaty odszkodowari:
wyplata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez ubezpieczyciela
wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz/udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacii
wyplaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowarn — o wysoko$ci franszyzy / udziatu wtasnego

decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogélne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za

zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i
montazu

- |

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy
do daty odbioru koricowego + okres konserwacji minimum 3 miesiace

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie
- robét kontraktowych;

z wlaczeniem klauzuli reprezentantéw

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych na
skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie:
min. 20% warto$ci szkody

roboty .

Wigczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujacym sig na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wiasno$¢ lub bedgcym w posiadaniu
wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych na
skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wprowadzono pismem z dn.05.07.2016r.
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Wigczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas .

wykonywania robot budowlano —montazowych w podstawowym Maksymainy udziat wiasny 5.000,0 PLN
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

. . . Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka wartos¢ kontraktu brutto

producenta i ryzyka projektanta. Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpozniej do dnia
przekazania terenu budowy.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
okreslonych w powyzszej tabeli.

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zadanych umoéw
ubezpieczenia, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni kalendarzowych
od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo
odstgpienia od umowy stosownie do § 13 ust.1 pkt 5) oraz § 13 ust. 2 umowy.

5) Zadne zmiany warunk6w ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

6) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy
1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.
2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia Swiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

10.Roboty tymczasowe
1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sig do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
2) Zakres robét tymczasowych okresla projekt organizaciji rob6t zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizaciji rob6t w ciggu 7 dni kalendarzowych uwaza sie,
ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

11.Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badZ tez przedstawiajace znaczng wartosc,
odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opiekg i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich
odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pbzniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru korncowego robot. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdzniejszej od daty
wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

13.Koszt napraw
Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie migdzy
terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakoriczenia oraz szkody zaistniate w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezpos$rednim zwigzku z usuwaniem wad,
bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.
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KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§ 10

1. Zasady przestrzegania wymagari dotyczacych nalezytej jakosci robét

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia
jakosci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentow budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych stosowania
materiatow, wyrobéw i urzadzehn oraz sposobéw wykonania robdt, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

3) Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robot

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sig¢ do ich usunigcia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia)
przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomic
Wykonawce co najmniej 3 dni wcze$niej o zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed sporzgdzeniem ekspertyzy Wykonawca
musi uzyskaé akceptacie Zamawiajgcego, osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie
zgloszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby /
podmiotu sporzadzajacej ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odbiory
1) Rodzaje odbioréw
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiordw robot.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
a) odbiér czesciowy - dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody wtasciwego organu na
prowadzenie robdt
b) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
¢) odbiér koncowy
d) odbiér likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji
e) odbiér gwarancyjny.

2) Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie¢ w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody wiasciwego
organu na prowadzenie robét umozliwiajgcych realizacje robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3) Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4) Odbioru korcowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakoriczeniu
wszystkich robot bez wad sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajacego.

5) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

6) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koricowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktorej mowa w § 4 ust. 7.
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7) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek peinej jego
gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celow, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny
z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowa.

8) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest
usunaé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia

9) Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatlem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania rob6t naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione
podczas przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.

10) Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika i Wykonawecy w
formie protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci pod
warunkiem, ze =zostaly one zgloszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie
gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1) Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysoko$éé wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od rozmiaru
robét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji.

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie
z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z faktijrq koncowag, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do przediozenia
dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) za
zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow) bioracych udziat
w realizacji niniejszej umowy.

4) Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

5) Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1) Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, ptatne bgdzie na podstawie:
a). faktury / faktur za wykonang dokumentacje projektowg wraz uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robét umozliwiajgcych realizacje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wystawionej w
oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy.
b). faktur przejsciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czeéciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robot,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdiowa Kalkulacjg Cenowa, o ktorej mowaw  pkt 3,
przy czym pierwsza faktura przejéciowa bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu robo6t o wartosci co
najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2; tgczna wartos¢
faktur przejéciowych nie moze przekroczyé 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 2 pkt 2;
c). faktury koricowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujacej zamoéwienie na roboty budowlane, w realizacji

ktérych uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 3.3.11 Wykonawca wraz
z fakturami sktadanymi w trybie okre$lonym w ust. 2 zobowigzany jest do przediozenia dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
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3)

4)

5)

6)
7

udzial w realizacji tych roboét, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robot, ktorych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowodéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3.12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajacy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koricowa, o ktérej mowa w ust2 pkt. 1) lit.c), zobowigzany jest do
przediozenia dowodéw zaptaty wszelkich nalezno$ci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajacej zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom)

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawa rozliczen z Wykonawca, o ktdrych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez Wykonawce po
zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego SzczegOtowa Kalkulacja Cenowa.
W terminie 14 dni od pozyskania decyzji ZRID umozliwiajacej realizacje rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Wykonawca przediozy Zamawiajacemu Szczegdtowg Kalkulacje Cenowa przedstawiajaca
rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust2) na
poszczegoine asortymenty robot wyszczegélnione w przedmiarze robodt. Zamawiajacy w terminie 14 dni
od daty jej przediozenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegétowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie
Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczegélno$ci gdy ceny jednostkowe bedg
odbiegaé o wiecej niz 40% od srednich cen z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej
kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe
dokonywania rozliczen w zakresie okreslonym w ust. 2.

Faktury ptatne bedg przez ZDW w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy ..............
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢é na podstawie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia aneksu
do niniejszej umowy.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§ 12

. Zakonczenie robét

1)

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia
o zakonczeniu robét do wiasciwego organu przed terminem realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okolicznosé zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakoficzeniu roboét
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w okresie

ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okres$lonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

3)
4)

5)

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8 oraz § 12).

Okres odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koricowego.

Jezeli w okresie gwaranciji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacii, to przy trzeciej reklamacji podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
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objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, woliny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

6) W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

7) Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rgkojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie potwierdzié na pi$mie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgioszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, ze
Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uplywu tego terminu. Usunigcie wad uniemozliwiajgcych
prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad
stronie trzeciej.

9) Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje si¢ art.581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
bez skutkow prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opozZnia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca
wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacjg robot i przerwa ta trwata
diuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentow potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8.

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszio$¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawniern Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwaranciji
nalezytego wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz kosztorysem
powykonawczym wg stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu
robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swéj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych w szczegoélnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 4
terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2) opoznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za
kazdy kalendarzowy dzien opoéznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
usuniecie wad, aw przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 2.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sig od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedkiadania uméw zgodnie z § 9 ust.3 pkt 3
i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu rob6t wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnoci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust. 2

taczna wysoko$é kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto
2. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sig¢ to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar
na rachunek Zamawiajgcego w ciaggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.
6. Kary umowne z tytulu op6znien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegolnych obowigzkéw okreslonych

w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane op6znienie wynika z przyczyn od

niego niezaleznych.

o
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PRAWA AUTORSKIE

§15

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej,
w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicg, na
nastepujacych polach eksploatacji, obejmujgcych:

a.

® O 0T

utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich nos$nikach danych

. zwielokrotnienie na no$nikach w technikach, o ktérych mowa w pkt a;

. publiczne udostepnienie no$nikéw;

. publiczne odtwarzanie, wystawianie i wy$wietianie;

. wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci

naktadow;

wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujacych sieci

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu

i czasie przez siebie wybranym;

sporzadzanie wersji obcojezycznych;

zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wiasnej stronie

internetowej;

wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowar, w tym materialow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie utworow oraz ich
elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp., oraz
wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);
tlumaczenie utworow w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na
inny rodzaj zapisu bgdz systemu,

w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizacji urzadzen
elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego réwniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez powstatych w wyniku

wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest

ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wediug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badZz komercyjnych,
w szczeg6lnosci na:

a. decydowanie o0 sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b. decydowanie o rozpowszechnianiu calo$ci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie Iub
w polaczeniu z innymi przedmiotami umow, w tym wyraza zgode na swobodny wybér przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostgpniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego twdrczosci i nie bedzie

naruszata praw majatkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez, ze przed

dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych rozporzgdzen autorskimi
prawami majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczen
wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca przenosi
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na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu zaméwienia i prawa do
wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wpykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerobek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptaciji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przyszioéci na polach eksploatacji okreslonych powyzej,
a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust.
1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, {gcznie z prawem do udzielania w imieniu twoércy
takiej zgody.

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerobek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.

9. Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy o$wiadczenia projektantow
o zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

10. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

11. Twoérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych tworcy praw osobistych do
utworéw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

12. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z umowy
na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu umowy, w tym
autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien
w sprawach, w ktérych Zamawiajacy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego
paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 16

1. Zmiana postanowieri umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, takze istotnej, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy, w tym m.in. przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

— jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na zasadach

okreslonych w umowie;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub
zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia,
w szczegolnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) koniecznoécig usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznosé ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy,

c) koniecznoécig wykonania zamowienn dodatkowych niezbednych do prawidiowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub zaméwien uzupetniajacych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na termin
realizacji niniejszego zamoéwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzeri obcych i koniecznoscig wykonania rob6t zwigzanych z ich
zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem rob6t przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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3)

4)

5)

6)

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indy-
widualnych, w szczegodlnosci:

-w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- gdy pomimo wystapienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej, warunkow technicznych lub
innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo
przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosownego dokumentu lub decyzjj,

-gdy pomimo dochowania nalezytej staranno$ci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnien
gestorow sieci, innych podmiotéw lub oséb, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami
prawa, przedtuzyta sie w czasie ponad termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci,

-w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkarncéw (bgdz innych
podmiotdw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia), ktére majg wptyw na termin realizacji przedmiotu
umowy,

-w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuaciji, gdy wykonywanie robot nie
bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcyg innych robot
wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

j) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wpltyw na termin realizacji
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego — termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia oraz pod warunkiem wyrazenia

zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegoélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji robot,
zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztéw eksploataciji inwestycii,

c) zmiang przepiséw prawa powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika budowy,
Kierownika robot, Projektanta; zmiana tych oséb musi byé uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie osob
musza byé co najmniej takie same, jakie byly wymagane na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia,
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwienn dodatkowych Iub uzupetniajgcych
niezbednych do prawidiowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sig
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wptyw na realizacje
niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystagpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktdrej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
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7)

8)

zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznoéci realizacji przez podwykonawcg czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kiluczowa czes¢ zamoéwienia do
osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych opierat
sie Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu
wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie nie mniejszym, niz
wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia, a podmiot ten ztozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia,

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegélnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

calosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wplyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;,

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamobwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sig niecelowa,

c) wystapieniem okoliczno$ci powodujgcych, ze przedmiot umowy nie moze zosta¢ zrealizowany zgodnie
z zasadami sztuki inzynierskiej,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad rozliczen miedzy stronami) wynikajacg z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw unijnych i realizacji pfatnosci ze strony UE lub potrzeby
wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo — finansowym Zamawiajacego z uwagi
na zamkniecie danego roku budzetowego,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednos¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczeg6inych
elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegdinosci dotyczacych
rob6t ziemnych, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektow
inzynierskich, elementéw odwodnienia, oéwietlenia drogi, docelowej organizaciji ruchu, czy urzadzen
ochrony $rodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowier umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji
umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia

zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczeéniej do przewidzenia,

obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci ze strony UE lub

potrzeby wydatkowania §rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo — finansowym Zamawiajacego z

uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego;

10) inne zmiany postanowiet umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna bylto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 PZP podlega uniewaznieniu.
3.  Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu do niniejszej
umowy i muszg byé¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

1. Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2. Poszczegdine czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:
1) Umowa
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami
3) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
5) Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu
6) Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (po przekazaniu
przez Wykonawce Zamawiajacemu)
7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajacemu)
3. W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.
4. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
5. Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dia
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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