

Kraków, dnia 05.12.2019 r.
ZDW/PW/2019/⁸⁴⁴⁵DN-4/EG
znak sprawy: ZDW-DN-4-271-73/19

Wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części.
(nr sprawy ZDW-DN-4-271-73/19)**

- I. W odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp) udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 56

(dotyczy cz. 1 zamówienia)

W programie funkcjonalno użytkowym dla budowy kładki 7A w pkt. 1.1. widnieje poniższy zapis: „W przypadku konieczności zajęcia innych nieruchomości Wykonawca pozyska wstępne zgody od właścicieli tych nieruchomości na ich zajęcie na cele budowlane. Koszty nabycia nieruchomości nie ponosi Zamawiający.”

Prosimy aby to Zamawiający ponosił koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponieważ w trybie projektuj i buduj koszty te nie są możliwe do prawidłowego oszacowania i są objęte dużym ryzykiem. Natomiast jeśli Zamawiający odciąży Wykonawców z tego ryzyka oferty będą mogły być bardziej korzystne i nie będą przeszacowane ani niedoszacowane.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w przywołanym w pytaniu zapisie pkt 1.1. (str. 3) PFU dla Części 1 zaistniał omyłkowo błąd pisarski.

Zamawiający wskazuje, że dysponuje nieruchomościami wymienionymi w tabeli na str. 3 PFU dotyczącego Części 1, na których winna zostać zlokalizowana kładka nr 7A. Zamieszczone pod tabelą zastrzeżenie mówiące o przypadku konieczności zajęcia innych nieruchomości dotyczy sytuacji jedynie ewentualnej, tj. wystąpienia okoliczności niemożliwych do określenia na obecnym etapie, które spowodowałyby konieczność zmiany lokalizacji kładki – w takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji tego zamówienia będzie pozyskanie od właścicieli wstępnych zgód na zajęcie na cele budowlane nieruchomości niezbędnych do zlokalizowania kładki, a koszty wykupu tych nieruchomości poniesie Zamawiający.

Mając powyższe na uwadze zaznacza się, iż zapis pkt. 1.1. PFU w brzmieniu „Koszty nabycia nieruchomości nie ponosi Zamawiający” jest błędny – prawidłowy zapis to „Koszty nabycia nieruchomości ponosi Zamawiający”. Przedmiotowy błąd jest wynikiem zaistnienia omyłki pisarskiej, której wystąpienie zostało przez Zamawiającego uświadomione dopiero w wyniku złożenia w dniu dzisiejszym niniejszego pytania.

W związku z powyższym wprowadza się niniejszym zamienną str. 3 PFU dla Części 1 (oznaczoną datą 05.12.2019 r.) zawierającą prawidłową (zamierzaną) treść pkt 1.1. Przedmiotowy dokument zamieszcza się w linku ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-73_19 (katalog „załączniki do pisma z dnia 05.12.2019 r.”).

Zamawiający niezwłocznie po uświadomieniu zaistnienia tej omyłki przedmiotowy błąd koryguje, zaznaczając przy tym relatywnie niewielką istotność przedmiotowej informacji z punktu widzenia całości zamówienia (Części 1) – kwestia ta nie dotyczy standardowych elementów zamówienia, ale jedynie ewentualności alternatywnej, która może się w ogóle nie ziścić (tzn. sytuacji, kiedy kładka nie będzie mogła zostać zlokalizowana w sposób określony w PFU), a ponadto dotyczy zamkniętego, niewielkiego obszaru.

- II. Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia, o których mowa w pkt I, Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 12.12.2019 r. godzina 11:00
Termin wniesienia wadium – 12.12.2019 r. godzina 11:00
Termin otwarcia ofert – 12.12.2019 r. godzina 13:00

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy cz. IV pkt 2 i 3 oraz cz. VI pkt 3 SIWZ – cz. opisowa.

W załączeniu Zamawiający udostępnia zamienne str. 41 i 49 SIWZ - cz. opisowa (oznaczone datą 05.12.2019 r.) uwzględniające wskazane zmiany.

Przedmiotowe zmiany terminów zostają jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.10.2019 r. pod nr 2019/S 202-490153 – zmiana dotyczy Sekcji IV.2.2) i IV.2.7).

W załączeniu Zamawiający udostępnia stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 05.12.2019 r.).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Robert Górecki

Otrzymują:

1 x www.zdw.krakow.pl

1 x DN-4 a/a

