

Kraków, dnia 29.11.2019 r.
ZDW/PW/2019/9186 /DN-4/EG
znak sprawy: ZDW-DN-4-271-73/19

Wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części.
(nr sprawy ZDW-DN-4-271-73/19)**

W odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp) udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 55

(dotyczy cz. 4 zamówienia)

Wg firm wykonujących pale, wykonanie pali CFA w warunkach gruntowych określonych w dokumentacji geologicznej (skała twarda – piaskowiec o wytrzymałości na ściskanie 35MPa) jest praktycznie niemożliwa. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli koniecznym stanie się wykonanie posadowienia kładki innej, droższej technologii niż pale CFA, Wykonawca dostanie odpowiednio zwiększone wynagrodzenie za ten zakres robót.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach kalkulacji ofertowej winny zostać wycenione wszystkie roboty, prace, elementy – zgodnie z OPZ (zał. nr 1 SIWZ).

Zamawiający nie potwierdza w sposób kategoriyczny konkluzji pytania. Wskazuje się natomiast, iż każdy przypadek ewentualnej zmiany projektu (w tym zmiana posadowienia, czy technologii wykonania kładki) będzie rozpatrywany indywidualnie na etapie realizacji zamówienia, po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji proponowanych zmian ze strony Zamawiającego i pod warunkiem uzyskania zgody projektanta na jej wprowadzenie oraz przeniesienie bez dodatkowego wynagrodzenia na Zamawiającego wszelkich praw autorskich majątkowych, przy czym zmiany wprowadzane na wniosek Wykonawcy nie mogą powodować przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Nadmienia się również, iż każdorazowo zaistnienie takiej sytuacji będzie weryfikowane pod kątem możliwości i zasadności wprowadzenia zmian postanowień umowy w świetle zapisów umowy – wzór umowy stanowiący zał. nr 7.4. SIWZ (§ 15 zawierający katalog przewidzianych zmian umowy) oraz przepisów ustawy PZP.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1 x www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Robert Górecki