

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.  
**„Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec(VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica – Zabrzeż –  
 dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części**

Komisja w składzie:

Przewodniczący - Roberta Górecki  
 Członek - Inga Gęsiarz-Nowak  
 Członek - Marta Kozynacka  
 Członek - Marek Zając  
 Sekretarz - Edyta Grabowska

**Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi łącznie 16 667 450,00 zł (brutto), w tym:**

- Część 1: 7 114 100,00 zł (brutto)
- Część 2: 2 460 820,00 zł (brutto)
- Część 3: 820 100,00 zł (brutto)
- Część 4: 6 272 430,00 zł (brutto)

W dniu 12.12.2019 r. o godz. 13:00 dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Część zamówienia, na którą składana jest oferta	Cena (w zł)	Termin wykonania zamówienia	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (ilość miesięcy)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej (ilość podanych dodatkowych opracowań)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość podanych dodatkowych opracowań)	Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni (procentowa powierzchnia napraw na 1 km drogi determinująca wykonanie wymiaru warstwy, szelerałnej na całej szerokości jezdnii na odcinku długości: 1 km, na którym występują naprawy (tęty) – przedział procentowy)	Warunki płatności

1	Nowak – Mosty Sp. z o.o. ul. Srokowskiego 27 41-300 Dąbrowa Górnicza	03.12.2019 r.	4	6 208 918,92	30.06.2021 r.	84													Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) - dotyczy Części 1 i 2 - faktur przedświadczeń wystawianych średnio jeden raz w miesiącu - faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
2	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław	04.12.2019 r.	3	973 896,22	30.11.2020 r.	84													Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) - dotyczy Części 1 i 2 - faktur przedświadczeń wystawianych średnio jeden raz w miesiącu - faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
3	Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz ul. Szkolna 10b 33-300 Nowy Sącz	04.12.2019 r.	4	5 498 352,28	30.06.2021 r.	84													Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) - dotyczy Części 1 i 2 - faktur przedświadczeń wystawianych średnio jeden raz w miesiącu - faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
4	Przedsiębiorstwo Produkcji – Handlowo – Usługowe ZRAB Sp. z o.o. Wierchomla Wielka 1 33-350 Piwniczna Zdrój	05.12.2019 r.	3	691 961,10	30.11.2020 r.	84													Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) - dotyczy Części 1 i 2 - faktur przedświadczeń wystawianych średnio jeden raz w miesiącu - faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
5	Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD Stanisław Chryczyk os. Kapłony 323A 34-452 Ochotnica Dolna	05.12.2019 r.	1	6 945 202,38	30.06.2021 r.	84													Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) - dotyczy Części 1 i 2 - faktur przedświadczeń wystawianych średnio jeden raz w miesiącu - faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

6	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. ul. Górny Bór 31A 43-430 Skoczów	05.12.2019 r.	1	7 184 409,09	30.06.2021 r.	84	7							Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: – faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) – dołczy Części 1 i 2 – faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu – faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
7	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. ul. Górny Bór 31A 43-430 Skoczów	05.12.2019 r.	4	5 866 012,27	30.06.2021 r.	84								Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: – faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) – dołczy Części 1 i 2 – faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu – faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
8	Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD Stanisław Chryczyk os. Kapłony 323 A 34-452 Ochotnica Dolna	07.12.2019 r.	2	14 326 325,62	21.12.2020 r.	84	5							Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: – faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) – dołczy Części 1 i 2 – faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu – faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
9	MOST Sp. z o.o. ul. Kujawska 51A 81-862 Sopot	11.12.2019 r.	4	9 324 010,25	30.06.2021 r.	84								Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: – faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) – dołczy Części 1 i 2 – faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu – faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
10	Przedsiębiorstwo Usługowo – Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek Laskowa 803 34-602 Laskowa	12.12.2019 r.	1	9 528 810	30.06.2021 r.	84	4							Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: – faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową) – dołczy Części 1 i 2 – faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu – faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

