N\ MALOPOLSKA

Zatgcznik nr 7.2. SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-73/19

UMOWA NI ..cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens (WZOR)

zawarta W dniu ....ccocceeviiiineienenn. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drog Wojewoédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowa i jednostke organizacyjng Wojewodztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tacznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-73/19 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

3.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadania p.n. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewddztwie Malopolskim:
VeloDunajec (VD) — odc. 1, cz. 2 Szczawnica — Zabrzez - dokornczenie trasy rowerowej —
Z podziafem na czes$ci: Cze$¢ 2 — Budowa trasy rowerowej VeloDunajec w m. Kroscienko
n/Dunajcem, Tylmanowa i Zabrzez — zaprojektuj i wybuduj, zwanego dalej ,zadaniem”.

Przedmiot umowy obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wiasciwych organéw na
prowadzenie robét w oparciu o obowigzujgce przepisy,

b) wykonanie robét budowlanych obejmujgcych budowe drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.
Droga rowerowa prowadzona jest $ladem istniejgcych drég gruntowo-zwirowych oraz wzdiuz
drogi wojewoddzkiej nr 969, wzdtuz ktérej Wykonawca winien wybudowaé cigg rowerowy lub
pieszo-rowerowy. Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
roboty ziemne, wykonanie robét zwigzanych z budowg konstrukgji jezdni, poboczy, skarp, remont
istniejgcych drég po $ladzie ktérych prowadzona jest trasa rowerowa, prace zwigzane z
przebudowsg urzadzen odwadniajgcych, wydtuzenie przepustdw pod droga, budowa i przebudowa
przepustow pod zjazdami, montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, docelowa organizacja ruchu i
oznakowanie trasy rowerowe;.

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawiera Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) wraz z
zatgcznikami stanowigcy zat. nr 1 do umowy.



§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktdre bedg
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zamoéwienia, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

4) Kopie umow ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) Dokumentacja projektowa

6) Specyfikacje techniczne (ST).

§3

Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegélnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy

W WYSOKOSCI ..c.ovvvnininieiiiiiniiiias zt (sfownie: ..........ccceevenennenn.. ) brutto, w tym:
a) zaopracowanie dokumentacji projektowe;j: ................ zt
b) za wykonanie robét. .................... zt
c) zawykonanie stalej organizacji ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku
turystycznego: ..........cco...... zt

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponize;.

Whplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamoéwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosziéw wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W ramach waloryzacji wynagrodzenia Zamawiajgcy zobowiazuje sie do pokrycia maksymalnie 50 %
zwiekszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 3, kosztow wykonania zaméwienia.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegblowag
Kalkulacje Kosztow wykonania zamoéwienia w momencie sktadania oferty na wykonanie zamowienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem wptywu na koszty obejmujgce:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat porownawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktérej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktorgkolwiek ze stron o zmiange wysokosci
wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia (wytgczenia) zakresu przedmiotowego umowy i tym
samym pomniejszenia wynagrodzenia umownego za niewykonane zakresy / elementy przedmiotu
umowy na skutek uzgodnien i decyzji administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktdérych nie mozna byla przewidzie¢ przed zawarciem umowy, o
kwoty brutto wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 4 do niniejszej
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegélnosci w sposdb gwarantujacy,
iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamoéwienia, nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, badz
okreslone w umowie czy nie, ktore albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. ......ccocevcennciiiinncnns zl.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...................oocivneinn.
W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caly okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.
W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 12.
Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.
Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastagpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okre$lonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.
Wykonawca os$wiadcza, iz zrzeka sie prawa do wszelkich odsetek, w tym ustawowych za opdznienie
w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajacych
z ust. 16 i 17, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku
o zwrot konkretnej cze$ci (kwoty) zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
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22.

W sytuacji dokonania zmiany postanowiefn umowy polegajgcych na udzieleniu zamoéwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umows.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposob gwarantujacy,
iz wysokos$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania ustug bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia przez Wykonawce decyzji wtasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami
do prowadzenia robot budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia
dla ryzyka budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét, Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia
Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Teren budowy bedzie okreSlony w dokumentacji projektowej i zgodzie wiasciwego organu na
prowadzenie robét.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 21.12.2020 r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzier dokonania korncowego odbioru robot
okreslony w protokole odbioru koricowego robot, ktory stanowi wylgczny dokument potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pismie najpézniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.

Gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do
zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakorczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robot z projektem,

e) protokoly badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonaé czynnosci odbioru robét.



Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktore
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru kohcowego
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa
Matopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Projektu Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewodztwie Matopolskim -
VeloDunajec odc. Zakopane — Stary Sacz z podziatem na 3 zadania (projekt nr RPMP.06.01.05-12-
0198/18).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wymogdw zwigzanych z promocjg projektu, w tym
stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

§6

Wykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajagcy planowane ilosci $rodkow finansowych.
Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagato zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robdt Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamoéwienia i harmonogramu pfatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robot.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspétpraca na terenie budowy

Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nie objetych umowg na
przedmiotowe zaméwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie
robét przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydituzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw
przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegdtow tej
wspoltpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy bedg uprawnieni do
ustalenia miedzy soba, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu
wykonywania w/w robét Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne roszczenia, a w szczegolnosci
0 zmiane terminu wykonania zamowienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady
w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.

Narady koordynacyjne



1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania rob6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

2) Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedag
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 3.
Personel Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego.
2) Szczegdtowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB
i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
a) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robot. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajacego polegajgcego na wstrzymaniu lub opéznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robot,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organdéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego.
3) Osobg do kontaktéw z Wykonawca ustanowiong przez Zamawiajgcego Jest ....uuvvmrrricnnrirsnerniiiane

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamoéwienia
publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcéw
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspélpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w calym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep roboét budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktore nalezy podjgé
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa



3.

i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, dokumentacji projekiowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przediuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréow wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

Podwykonawcy

1.

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow

W ZaKIeSIe ...vviviiviiiici

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu

przedmiotu umowy (czesci zamoéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w nigj

zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okreslenie szczegdtowego przedmiotu robét budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktory miatby je wykonywacé, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic
nie poézniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosic w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajgcy sktada
przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktdérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sklada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

5) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagarn:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
(szczegobtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki pfatnosci oraz wynagrodzenie



b)

g)

h)

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkiadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentaciji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentaci;
projekty umdw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy nalezno$ci za wykonane prace nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o treSci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotdow bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;
brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajagcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem tej umowy w sposob
umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegoélnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegotowej Kalkulacji Cenowej,
o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respekiowa¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty umow oraz umowy nierespekiujace wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajacemu do akceptacji nie przewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg
akceptowane przez Zamawiajacego.

7) Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej
zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemne;j
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 647°
KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokoS¢ przekracza wysoko$c
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢ inwestora za
zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.
Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedkiadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci
rownej, badz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Przedtozenie Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktorej mowa w art. 6471 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 14 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okreslonej w niniejszej umowie.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokoséci okreslonej w niniejszej umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty =zawarcia niniejszej umowy Wykazu



2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji zaméwienia, okreslajacego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegolnych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
przediozyé Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

W Wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajacemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1 2.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamoéwienia okreslonego w ziozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegaja obowigzkowi zgloszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zalgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 6471 § 2 KC i nie moga stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktorego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przediozenie
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12)

13)

14)

15)

16)

wraz z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedfozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych roboét, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o kiérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuaciji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o
ktorych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opoéznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowg jest przedtozenie wraz z
tg fakturg dowodoéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przediozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizagji
niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

W przypadku speinienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnosc
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie¢ o
udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspoéine wykonanie przedmiotu zamoéwienia
okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspélnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigza Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Woykonawcy wspbélnie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty calosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

4. Personel i sprzet Wykonawcy

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

1)
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2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, Zze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnosé i jakosé bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli

Zamawiajgcego W zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:

a) dziennik budowy

b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robét

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania robot budowlanych

d) protokoty odbioréw robét

e) dokumentacje powykonawcza.

2) Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych

dokumentow:
a) projektu organizacji robét,
b) szczegbtowego harmonogramu robot i finansowania,
c) planuBIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umow ubezpieczenia.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkdéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy

1) Wpykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkéw, ktdre sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentaciji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajacego (oprécz robot, urzadzen,
materiatéw i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osdb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
2) Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
polisa oddzielna OC dla kontraktu
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Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce

(dla kontraktéw trwajacych diuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu nie mniej niz réwnowarto$¢

wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci 100% wartosci kontraktu brutto

gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania (nie wigcej niz 10 min zi)

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (0.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
limit fgczny na szkody rzeczowe i

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, osobowe

obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia. Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg
Zakres ubezpieczenia o.c. (wlgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikie z ich nienalezytego

wykonania: 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikie z dziatania miotow pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafarow — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udzial wiasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integrainej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:

wyplata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczacego wyplaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wlasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

13



3)

4)

6)
7

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. ) : . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu
budowy
do daty odbioru koricowego + okres konserwacji minimum 3

miesiace

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robét kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu; L CE

10.000,00 PLN dla szkdd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotdw natury / sit
przyrody
5.000,00 PLN dla pozostatych szkod

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantow

Limit na koszty usunigcia pozostato$ci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody
Suma ubezpieczenia: min. 200.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu

ubezpieczenia
znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim )
sasiedztwie, stanowigcym wiasnosc lub bedgcym w posiadaniu Maksymalny Udz'ﬁ' wiasny:
wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg 10.000,00 PLN dla szkdd rzeczowych
roboty . powstatych na skutek zywiotéw natury/sit
przyrody

5.000,00 PLN dla pozostatych szkéd

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robot budowlano —-montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,00 PLN

Suma ubezpieczenia:
wartos$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wiasny 5.000,00 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpozniej do
dnia przekazania terenu budowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

Jezeli wraz z dowodami optacenia skiadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

1)

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
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10.

1.

12.

13.

14.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
$wiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smierc oraz szkode w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1)  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

2) Zakres robdét tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zastrzezeh do projektu organizacji robdt w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi

Zamawiajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pozniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koficowego robét. Czesé zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni p6zniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robét.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedag naprawione przez Wykonawce i na jego wytaczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia
przekazania Wykonawcy terenu robét do momentu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
osoby ktére bedg swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy zwane dalej ,Pracownikiem” lub
.Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy
pracownikéw wykonujgacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o =zatrudnianiu przez Wykonawce iflub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikdéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywaé) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadac pisemna liste obecnosci pracownikdw.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcédw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie, w tym umow o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od
pracownikéw o$wiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace.

15



5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamoéwienia, w szczegoélnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych
z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw.
Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowalo
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuaciji:

a) nazadanie Zamawiajgcego W przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie
odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujacego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§10

Zasady przestrzegania wymagarn dotyczacych nalezytej jakosci roboét

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosSci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatdw, wyrobéw i urzadzeh oraz sposobdédw wykonania robét, wynikajgcych
z dokumentaciji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1)

2)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uplywu terminu
wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;j.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytulu kosztéw. Przed
sporzadzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyskaé akceptacje @ Zamawiajacego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzgdza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgloszenie przez zamawiajacego

16



w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzgdzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odbiory

1)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Rodzaje odbioréow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiorow robét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czesciowe - dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji wiasciwego

organu na prowadzenie robot

b) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

c) odbior koncowy

d) odbiér likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji

e) odbior gwarancyjny.
Odbioru dokumentaciji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z decyzjami umozliwiajgcymi
realizacje robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét bez wad skladajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koricowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celow, ktérym ma stuzyé
i winien by¢é zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.
Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglgddéw gwarancyjnych.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zostaé ujawnione
i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji.
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2)

3)

4)

5)

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koricowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do
przediozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

2)

4)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 pfatne bedzie na
podstawie:

a) faktur czesciowych za wykonang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem decyzji
wiadciwego organu na prowadzenie robot umozliwiajgcej realizacje robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoty zdawczo-odbiorcze
dokumentacji projektowej,

b) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegdtowa Kalkulacje Cenowa,
o ktorej mowa w pkt 5; tgczna wartosé faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b;

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktorych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przediozenia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowodéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego zfozona do depozytu sadowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koncowa, o kiérej mowa w pkt 1 lit. ¢, zobowigzany
jest do przedtozenia dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow
(i dalszych Podwykonawcoéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.
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5)

6)

8)

9)

Podstawa rozliczen z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegdine
asortymenty robdt zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokona akceptacji przedstawionej
Szczegotowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegblnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢ o wiecej niz 40% od Srednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez
Zamawiajgcego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen
w zakresie okreslonym w ust. 2
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane:
NABYWCA: Wojewddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakoéw.
Faktury nalezy skiada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne beda w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawey ......cooeveeiinininnnennn.
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej
dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw porzadkowych winna by¢ ona
potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu.
Jako termin dokonania zapiaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

Zakonczenie robot

1)

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos¢ zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamdéwienia po zakoriczeniu robét

1)
2)
3)
a)

5)

6)

7)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ w zakresie dotyczacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnosé jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykiuczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamacii.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego
odbioru.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
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zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidiowg eksploatacje elementow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

9) Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od

umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony

Zamawiajgcego, jezeli:

1) =zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opdzZnia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych termindw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg

7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie

8) Woykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkfadania wymaganych
informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnienn Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za op6Znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich

gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiagzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego
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3)

4)

5)

6)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robé6t przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wykonanych oraz robét
w toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzaciji
robét wykonanych oraz robdt w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce

Wykonawca niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie
z terenu robét urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentaciji projektowej bedgcej przedmiotem
zamowienia

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozdr w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zapfacenia kar umownych w szczegoélnosci z tytutu:

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzieh opéznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dziei opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 4.

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,
nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 19
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedkiadania umoéw zgodnie z § 9 ust.3
pkt 2 ppkt 3 i 14 oraz ppkt 19 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

dokonania przelewu (ces;ji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust. 2,

niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy Iub niedopeinienia wymogéw zwigzanych
z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
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Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane beda z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku
takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza
umowa.

Kary umowne z tytulu opodznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw
okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie
wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granica, na nastepujacych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technika zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

c) publiczne udostepnienie nosnikéw;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wySwietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilodci nadan
i wielko$ci nakiadow,

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wlasnej stronie
internetowej;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz systemu,

I) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizacji
urzadzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen
elektroenergetycznych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzgdzania i korzystania w zakresie, o ktorym mowa
wust. 1.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réowniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajagcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajacych z przyjetego przez niego sposobu
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10.

1.

12.

rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych bgdz komercyjnych,
w szczegblnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w pofgczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wybor przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytacznie jego twoérczosci i nie
bedzie naruszata praw majgtkowych ani osobistych osoéb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie
réowniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych
rozporzgdzen autorskimi prawami majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw,
ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw osobistych.

kacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym rowniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamoéwienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, tacznie z prawem do
udzielania w imieniu twércy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przyszto$sci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.
Wykonawca do Protokolu przekazania prac projektowych dotgczy o$wiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych tworcy praw osobistych
do utworéw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnieri i obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
umowy, w tym autorskich praw majagtkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych
upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie
niniejszego paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY
§16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkéw:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) =zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuZzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:
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b)

c)

d)

0)

P)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegodlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkdéw  atmosferycznych,  geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia, w
szczegolnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okresionymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamoéwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzehA obcych i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

zaistnieniem okolicznoéci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegélnosci:

- w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotow, ktorych dotyczy realizacja zamoéwienia, ktére majg wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wplyw na
realizacje zamdwienia,

wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

wystgpieniem opadow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedza techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);
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3)

4)

5)

6)

8)

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zaméwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegoéinosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

Cc) zmiang przepisébw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢
co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (fj.
zardbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udzialu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczgcych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe
punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych zaméwien
powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, kiérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznoéci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesc
zamowienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiofu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostafo to na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten ziozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcze$niej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdélnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na
organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;,

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:
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9)

10)

11)

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania pfatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwo$¢, niecelowosc, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegdlnych elementdéw przedmiotu zamowienia z punkiu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego Ilub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, w
szczegolnosci dotyczacych robot ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggow pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektdéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzgdzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg Zzadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0s6b
reprezentujgcych strony (w szczegolnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspolnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadiosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgodg
Zamawiajacego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostatle podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punkiu widzenia realizowanego zamédwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programow zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie
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c)

12)

13)

rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikaciji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegélnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazalo sie, iz jego dokoriczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegélnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
zwigkszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy Ilub realizacji przedmiotu opracowarn
projektowych w swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego
wykonania  zamdéwienia lub  wykonania  zamoéwienia  niezasadnego, ekonomicznie
niewspoétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujgce] kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Umowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zalgcznikami

Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ).

Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu

Dokumentacja projektowa wraz z decyzjami

Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu).

W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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