
                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

Z a ł ą c z n i k  n r  7  S I W Z
s p r a w a  n r    RDWT-271-1-10/18

        
                                                

UMOWA Nr ……/2018/RDWT

zawarta w dniu …..2018 r. w Krakowie  pomiędzy:

Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  w  Krakowie  -  Rejonem  Dróg  Wojewódzkich  w  Tarnowie,  33-100  Tarnów,
ul. Ostrogskich 5 A reprezentowanym przez: Marka Wieczorka – Kierownika Rejonu - zwanym dalej Zamawiającym,

a

…......................................
reprezentowanym przez …..................
zwanym dalej Wykonawcą

W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  RDWT-271-1-10/18 przeprowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwanej dalej ustawą PZP) – art. 10 w związku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje
umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia p.n. „Rewitalizacja nawierzchni w
ciągach  dróg wojewódzkich – DW 977 odcinek Ciężkowice-Małastów, z podziałem na części: Część 1:  DW
977 w m. Ciężkowice odc. 140 km 1+268 do 2+550, Część 2:  DW 977 w m. Małastów odc. 270 km 1+200 do
2+800” zwanego dalej zadaniem.

2.Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na remoncie DW 977 w m. Ciężkowice i m. Małastów:
a) Część  1 ( DW 977 w m. Ciężkowice) obejmuje w szczególności:
- frezowanie nawierzchni,

- remont przełomów, 

- roboty nawierzchniowe,

- uzupełnienie poboczy destruktem z rozbiórki nawierzchni,

-wykonanie oznakowania poziomego,

-przełożenie ścieku przykrawężnikowego po obu stronach drogi,

- odwodnienie,

- przebudowa wjazdu do " Skamieniałego Miasta ",

- dostosowanie wjazdów do nowej niwelety drogi wraz z oczyszczeniem rur pod zjazdami,

- regulacja wysokościowa kratek ściekowych  z oczyszczeniem studzienek i   przykanalików,

- remont parkingu w km 1+582 do 1+682 (str. prawa),

- obniżenie nawierzchni str. prawa 

b) Część 2 ( DW 977 w m. Małastów) obejmuje w szczególności:
-  likwidację przełomów,

-  roboty nawierzchniowe,

- wykonanie poboczy z frezowiny lub kruszywa,

- dostosowanie wysokościowe wjazdów poprzez wyrównanie frezowiną lub kruszywem,

- oznakowanie poziome,

- remont zatok autobusowych,



- odmulenie rowów i rur pod zjazdami.

3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: …... , zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie stanowiącej zał. nr 2
do niniejszej umowy.                                                              

2.   Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robót budowlanych jest dzień określony protokołem
odbioru robót bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w ust.  1 zgłosi  gotowość  dokonania odbioru końcowego wykonanych  robót.  Zamawiający
zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót
dokonać odbioru robót.

4.    Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji  harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania  przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

§ 3

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi. 
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej  załącznik do niniejszej  umowy zakresu przedmiotu
umowy  (części  zamówienia),  którego  wykonanie  Wykonawca  zamierza  powierzyć  Podwykonawcom,  wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy.
Zamawiający  zgodnie  z  art.  36 a ust.  2  pkt  1  ustawy PZP zastrzega obowiązek  osobistego wykonania  przez
Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. wykonania warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.

2. Procedura  zawierania  umów o  podwykonawstwo  i  zgłaszania  Podwykonawców  Zamawiającemu w  przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców:

1) Zgodnie  z  art.  143b  ust.  1  ustawy  PZP  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca
zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającej określenie szczegółowego przedmiotu
robót  budowlanych  oraz  oznaczenie  Podwykonawcy,  który  miałby  je  wykonywać,  przy  czym
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 30 dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót. 

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedłożenia mu projektu do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowe zastrzeżenia Wykonawcy oraz
Podwykonawcy, którego dotyczy konkretny projekt umowy.

3) Zgodnie  z  art.  143b  ust.  5  ustawy  PZP  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej  za
zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  30  dni  od  daty
przedłożenia  mu umowy do akceptacji.  Zamawiający  składa przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz
Podwykonawcy, którego dotyczy konkretna umowa.

5) Zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu,  o  których  mowa  w pkt  2  i  4,  nastąpi  w
przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy

PZP.
6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w pkt 4 sprzeciwu
do  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  w  szczególności
niespełnienie następujących wymagań:
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a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu
do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać
oznaczenie  stron  umowy,  powinny  określać  zakres  prac  (szczegółowy  przedmiot  robót
budowlanych)  powierzanych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  termin  realizacji
umowy,  warunki  płatności  oraz  wynagrodzenie  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy;
przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z
okazaniem  albo  wskazaniem  stosownych  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  do
reprezentacji;  projekty umów oraz umowy niezawierające  jakiegokolwiek  z wyżej  wymienionych
wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu
do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji
gwarancyjnej) poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę  prace  lub  jakiekolwiek  inne  formy  zatrzymania  należnych  Podwykonawcy
należności za wykonane prace nie będą akceptowane przez Zamawiającego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu
do  akceptacji  powinny  przewidywać  dokonywanie  wszelkich  odbiorów  prac  wykonanych  przez
Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  przy  udziale  przedstawiciela  Zamawiającego,
zawierać  zastrzeżenie,  iż  odbiór  dokonany  bez  udziału  przedstawiciela  Zamawiającego  będzie
nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego  (wartości)  odbieranych  prac;  projekty  umów  oraz  umowy  nie  zawierające
przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w
przedmiocie  robót  budowlanych  obowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu wraz  z  projektem
takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem
umowy;  projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie
będą akceptowane przez Zamawiającego;

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w
formie konsorcjum) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących
Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o
podwykonawstwo  stosownych  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  tego  obowiązku;
nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego;

f) brak  określenia  w  projekcie  umowy  oraz  w  umowie  o  podwykonawstwo  przedkładanych
Zamawiającemu do  akceptacji  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za
wykonanie  robót  będących  przedmiotem  tej  umowy  w  sposób  umożliwiający  odniesienie  do
odpowiadającego  mu wynagrodzenia  Wykonawcy za  te  roboty  wynikającego  ze  złożonej  przez
niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających
ze  Szczegółowej  Kalkulacji  Cenowej,  o  której  mowa  w  niniejszej  umowie,  będzie  stanowić
podstawę braku ich akceptacji przez Zamawiającego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu
do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących regulacji prawa pracy,
w  tym  wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  i/lub  minimalnej  stawki  godzinowej  w
odniesieniu  do  pracowników  Podwykonawcy;  projekty  umów  oraz  umowy  nierespektujące
wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu
do akceptacji nie przewidujące limitu łącznej wysokości kar umownych na poziomie maksymalnej
wysokości kary za odstąpienie od umowy nie będą akceptowane przez Zamawiającego.

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt  2 w formie pisemnej zastrzeżeń do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9) Niezgłoszenie  przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt  4  w formie pisemnej  sprzeciwu  do
przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  uważa  się  za
akceptację umowy przez Zamawiającego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie nałożeniem
na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako
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niezgłoszenie  Podwykonawcy,  w  związku  z  czym  nie  będzie  skutkowało  powstaniem  po  stronie
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC.

11) Zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  na  warunkach
odmiennych niż  zaakceptowane przez Zamawiającego uważa  się za  niezgłoszenie  Podwykonawcy,  w
związku z czym zawarcie  takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej
odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania kar
ze  strony  Zamawiającego,  w  przypadku  minimum  dwukrotnego  naruszenia  przez  Wykonawcę  zasad
zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o
powyższej okoliczności.

13) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanych przez niego robót budowlanych w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a
Wykonawcą,  chyba  że  ta  wysokość  przekracza  wysokość  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za
roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  projektu  umowy  /  umowy  o  podwykonawstwo  –  w  takim
przypadku odpowiedzialność  inwestora  za zapłatę  Podwykonawcy wynagrodzenia  jest  ograniczona do
wysokości  wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.

14) Zgodnie  z  art.  143b  ust.  8  ustawy  PZP  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej  za
zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  usługi  lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o
podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej
niż 50 000,00 zł oraz umów o wartości równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

15) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, nie
powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471

KC.
16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 14 skutkować będzie nałożeniem na

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.
17) Jeżeli  przedłożona  Zamawiającemu  umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  usługi  lub

dostawy,  przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i  wzywa  go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie.

18) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. e.

19) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 18 stosuje się do:
a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 14,
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom:
1) W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  zamiaru  powierzenia  części  zamówienia  do

wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie
28  dni  od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy  Wykazu  Podwykonawców  biorących  udział  w  realizacji
zamówienia,  określającego  zakres  prac  powierzonych  do  wykonania  danemu  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. Jeżeli powierzenie przez
Wykonawcę  części  zamówienia  do  wykonania  Podwykonawcom  nastąpi  dopiero  w  toku  realizacji
niniejszej  umowy  na  warunkach  określonych  w  niniejszej  umowie  Wykonawca  zobowiązany  jest
niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego  powyżej.

2) W  Wykazie,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  ujawniony  powinien  być  każdy  Podwykonawca  oraz  dalszy
Podwykonawca uczestniczący w realizacji  niniejszej  umowy bez względu na przedmiot zawartej  z nim
umowy  o  podwykonawstwo,  z  zastrzeżeniem  obowiązku  jego  zgłoszenia  Zamawiającemu  w  ramach
stosownej procedury, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, o
którym  mowa  w  pkt  1,  będzie  wymagała  dokonania  stosownej  aktualizacji  Wykazu  w  terminie
niezwłocznym od jej zaistnienia. 

4) Wykonawca  nie  powierzy  Podwykonawcom  wykonania  innego  zakresu  zamówienia  niż  wskazany  w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt
1, oraz z zastrzeżeniem ust. 1 i 2. 

5) W  zakresie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  obejmującego  zamówienie  na  roboty  budowlane
zarówno  Podwykonawcy,  którym Wykonawca  powierzył  wykonanie  części  zamówienia  określonego w
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złożonej  ofercie,  jak  i  Podwykonawcy,  którym  w  toku  realizacji  niniejszej  Umowy  na  warunkach
określonych w niniejszej umowie powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi
zgłoszenia  Zamawiającemu  zgodnie  z  określoną  w  ust.  2  procedurą  zawierania   umów  o
podwykonawstwo.  Powyższy  obowiązek  dotyczy  również  umów  zawieranych  z  dalszymi
Podwykonawcami.

6) Nieprzestrzeganie  przez  Wykonawcę  obowiązków  określonych  procedurą  zawierania  umów  o
podwykonawstwo,  o  której  mowa  w  ust.  2,  stanowi  podstawę  do  natychmiastowego  odsunięcia
Podwykonawcy  przez  Zamawiającego  lub  żądania  od  Wykonawcy  odsunięcia  przedmiotowego
Podwykonawcy  od  realizacji  udzielonego  Wykonawcy  zamówienia  publicznego.  Niniejszy  zapis  nie
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy
oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o którym mowa w pkt 1, nie stanowią zaistnienia sytuacji,  o
który  mowa  w  art.  6471 §  2  KC  i  nie  mogą  stanowić  podstawy  odpowiedzialności  solidarnej
Zamawiającego  za  zapłatę  wynagrodzenia  Podwykonawcy  należnego  mu z  tytułu  wykonanych  przez
niego robót budowlanych.

8) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy  oraz  ich  przedstawicieli  lub  pracowników,  tak  jakby  były  to  działania  lub  uchybienia
Wykonawcy.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9) W  zakresie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy  obejmującego  zamówienie  na  roboty  budowlane
odbiory  prac  wykonywanych  przez  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  którzy  zawarli
zaakceptowane  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  roboty
budowlane, muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona
odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej
Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale  przedstawicieli  Zamawiającego,  Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych. 

10) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  terminowego  regulowania  wszelkich  zobowiązań  wobec
Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców,  którzy  uczestniczą  w  realizacji  niniejszej  Umowy.
Nieterminowe  regulowanie  wymagalnych  zobowiązań  wobec  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej
Umowie  i  stanowi  nienależyte  wykonanie  umowy  w  rozumieniu  wskazanej  w  umowie  podstawy  do
skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

11) W zakresie przedmiotu niniejszej  Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane, w realizacji
którego uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcom i  dalszym  Podwykonawcom  biorącym
udział  w  realizacji  tych  robót,  którzy  zawarli  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożone
Zamawiającemu  umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.  Wraz  z
przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców biorących udział  w realizacji  odebranych robót,  których dotyczy wystawiona
przez  Wykonawcę  faktura,  uwzględniającą  zestawienie  kwot  należnych  Podwykonawcom  i  dalszym
Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w pkt
11,  kwota  wynagrodzenia  odpowiadająca  nieprzedstawionym  dowodom  zapłaty  zostanie  przez
Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie
z  art.  467  –  470  KC  lub  Zamawiający  dokona  w  tym  zakresie  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt
11, na zasadach określonych w art.  143c ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi  Wykonawcy
uprzednie zgłoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji określonej w pkt 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa w
art.  481  KC –  Wykonawca  niniejszym  oświadcza,  iż  zrzeka  się  odsetek  za  opóźnienie  w  spełnieniu
świadczenia pieniężnego. 

14) W  przypadku  realizacji  niniejszej  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  warunkiem  wypłaty  przez
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową jest przedłożenie wraz z tą fakturą
dowodów zapłaty wszelkich należności  przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom)
biorącym  udział  w  realizacji  umowy,  którzy  zawarli  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożone
Zamawiającemu  umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.  Wraz  z
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przedmiotowymi  dowodami  zapłaty  Wykonawca  winien  przedłożyć  listę  Podwykonawców  (i  dalszych
Podwykonawców)  biorących  udział  w  realizacji  niniejszej  umowy  uwzględniającą  zestawienie  kwot
zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

15) W  przypadku  spełnienia  świadczenia  przez  Zamawiającego  względem  podwykonawcy  w  sytuacjach
określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego i
Wykonawcy,  w tym Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o udzielenie zamówienia,  strony umowy
zgodnie  oświadczają  oraz ustalają,  iż  w takich przypadkach Wykonawca  zobowiązany  jest  do zwrotu
całości świadczenia uregulowanego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, z którym Wykonawca
zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu
zamówienia  określające  inny  sposób  odpowiedzialności  Wykonawcy,  w  tym  Wykonawców  wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  nie  wiążą  Zamawiającego,  a  Wykonawca  (Wykonawcy)
oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę.

16) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest
zobowiązany do należytego wykonania umowy z Podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia
za  wykonane  przez  niego  prace  (roboty)  stanowiące  przedmiot  tej  umowy  (za  wykonany  przedmiot
umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego, a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na kwotę kosztorysową nie wyższą niż
…........ zł (słownie: …....... 00/100) brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Ustalona przez Strony maksymalna wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez cały
czas  trwania  umowy.  Wartość umowy wskazana w ust.  1  jest  wartością  maksymalną mającą zastosowanie  w
wypadku zlecenia  elementów rozliczeniowych  zawartych  w kosztorysie  ofertowym  stanowiących  wraz  z  ofertą
załącznik nr 2. 
Podstawą do rozliczenia wykonanych robót będą ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym. Ceny
jednostkowe brutto są niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie
wynik iloczynu ilości wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót oraz cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, została
ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą
godzinę wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej
minimalnej stawki godzinowej.

4. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10 % ceny  całkowitej  podanej
w ofercie,  tj.  …........ zł (słownie:  s..........  00/100).  Zabezpieczenie  zostało  wniesione  w  formie  gwarancji
ubezpieczeniowej.

5. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w ramach niniejszej
umowy sytuacji  opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej
formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres,  na jaki  zabezpieczenie  ma być  wniesione,  niniejszym
Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na  kolejne  okresy  najpóźniej  na  30  dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 
W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni formę na
zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8
ustawy PZP.
Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie
niniejszej umowy.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia,
o którym mowa w ust. 5.

7. Część  złożonego zabezpieczenia  w wysokości  70% gwarantująca  zgodnie  z  umową wykonanie  robót  zostanie
zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po ich końcowym odbiorze przez Zamawiającego.

8. Pozostała  część złożonego zabezpieczenia w wysokości  30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za
wady zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

9. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  tworzenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  poprzez  potrącenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trybie określonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.
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10. Wykonawca oświadcza,  iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie  w przypadku niedokonania
przez Zamawiającego zwrotu  zabezpieczenia  w terminach wynikających  z  ust.  8  i  9,  jeżeli  Wykonawca przed
upływem danego terminu nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia.

11. W  przypadku  nienależytego  wykonania  zamówienia  zabezpieczenie  wraz  z  powstałymi  odsetkami  staje  się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń
z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

12. W sytuacji dokonania zmiany postanowień umowy polegających na udzieleniu zamówień dodatkowych Wykonawca
zobowiązany będzie  do wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy w zakresie obejmującym ich
przedmiot na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 5

1. Przed przystąpieniem do przekazania terenu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakości. Strony przystąpią do przekazania terenu robót w ciągu
7 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w zdaniu poprzednim. Najpóźniej
w dniu przekazania terenu robót  Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu na
czas robót.

2.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu
wraz z opłaconą polisą zgodnie z zapisami cz. VII pkt 5 SIWZ, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca  od chwili  przejęcia  terenu budowy zapewnia  zabezpieczenie  terenu budowy i  robót  oraz warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wykonawca  zapewni  kompleksową  obsługę  geodezyjną  budowy  przez  uprawnione  służby  geodezyjne  oraz
wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie tygodnia winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia,
tymczasowe  zaplecze,  resztki  materiałów,  wszelkiego  rodzaju  gruz  i  śmieci.  Materiały  
z  rozbiórki  nadające  się  do  dalszego  użycia,  a  niewykorzystane  do  innych  robót,  należą  do  Zamawiającego.
Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i  ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt  odwiezie do najbliższej  jednostki
terenowej Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki ulegają utylizacji przez wykonawcę robót.

6. Wykonawca  winien  chronić  przed  uszkodzeniem  wykonane  przez  siebie  roboty  aż  do  momentu  odbioru
końcowego.

7. Wykonawca  musi  zapewnić  Inspektorowi  Nadzoru  pełną  dostępność  do  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany
informować  Inspektora  Nadzoru  kiedy  roboty  zanikające  oraz  ulegające  zakryciu  będą  gotowe  do  zbadania
i odbioru.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” oraz zgodnie
z Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót
wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót.
W  przypadku  konieczności  kierowania  ruchem  w  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  musi  dysponować
pracownikami  przeszkolonymi  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  
z dnia z dnia 6 lipca 2010 (Dz. U. z 2016 r. Nr 143 z późn. zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na
podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – (tekst jednolity Dz. U. z 2017,
poz. 128.), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie
prowadzenia  robót.  W  takim  przypadku  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  stosowne  dokumenty
potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy.

10. Wykonawca  powiadamiać  będzie  przed  przystąpieniem  do  robót,  oraz  o  wszelkich  późniejszych  zmianach
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu.

11. Rodzaj  materiałów  proponowanych  przez  Wykonawcę  podlega  przed  wbudowaniem  wcześniejszej  akceptacji
pisemnej przez Zamawiającego.

12. Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  kompletny  operat  kolaudacyjny  w  dwóch
egzemplarzach – wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji zapisany w formacie
.pdf,  zawierający dokumenty określone w OPZ oraz spis treści,  kopię  umowy,  ofertę,  dziennik  przebiegu robót
i rejestry obmiarów (oryginały), kopie umowy z podwykonawcami zgłoszonymi zgodnie z § 3 umowy, harmonogram
robót,  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania
terenu budowy,  pismo o powołaniu  Komisji  Odbioru,   wyniki  pomiarów,   deklaracje  zgodności  materiałów lub
certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego
robót,  oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  inne
dokumenty określone przez inspektora nadzoru.
W/w operat  kolaudacyjny  ma być  dostarczony  do Zamawiającego  najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  gotowości  do
odbioru końcowego.
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13. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  cywilną  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu
umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i  rzeczach powstałe  w związku z wykonywanym lub nienależycie
wykonanym przedmiotem umowy.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków  Zamówienia,  które  w  tej  części  stanowią  integralną  część  umowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest
dostarczyć  Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie wymaganych umów ubezpieczenia w terminie,
o który mowa w ust. 2 – kopie tych umów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

15. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę
1) Zamawiający  wymaga,  aby  w  okresie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  tj.  od  dnia  przekazania

Wykonawcy  terenu  robót  do  momentu  zakończenia  wykonywania  przedmiotu  umowy,  osoby  które  będą
świadczyły  pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art.  22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy (Dz.U. z z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub
„Pracownikami”, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ.

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o

pracę wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1,
b) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców przez

cały  okres  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  pracowników  na  warunkach  nierespektujących
obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub
minimalnej stawki godzinowej.

3) Na  żądanie  Zamawiającego  w  każdym  czasie  Wykonawca  zobowiązany  jest  okazać  do  wglądu
przedstawicielowi  Zamawiającego,  o  którym  mowa  w  §  11  ust.  1  aktualny  pisemny wykaz  pracowników
Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umów, stanowisk i
czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji zamówienia. W każdym dniu realizacji
przedmiotowej  umowy  przedstawiciel  Wykonawcy  zobowiązany  jest  posiadać  pisemną  listę  obecności
pracowników.

4) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1, poprzez
zbadanie  rzeczywistych  warunków zatrudnienia,  w  tym  na  miejscu  wykonywania  czynności.  Wykonawca
zapewnia  Zamawiającemu możliwość  przeprowadzenia  identyfikacji  pracowników wykonujących  przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym
umów  o  pracę.  Ponadto  Zamawiający  jest  uprawniony  do  odebrania  od  pracowników  oświadczeń  w
przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę. 
Zamawiający  może  również  zwracać  się  do  Państwowej  Inspekcji  Pracy  celem  weryfikacji  zatrudnienia
pracowników realizujących przedmiot zamówienia,  w szczególności w przypadku powzięcia uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy i wymogów wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę
i/lub Podwykonawców. 

5) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów
związanych  z  wykazywaniem  spełniania  tego  obowiązku  będzie  skutkowało  naliczaniem  kar  umownych
określonych w niniejszej umowie.

6) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych
dokumentów i  informacji  zgodnie z pkt  2 – 4,  może stanowić  podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący
roboty  zostaną  przeszkoleni  w  zakresie  przepisów  BHP  oraz  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych
(dotyczy  pracowników,  którzy mają dostęp do danych osobowych)  oraz będą posiadali  aktualne badania
lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za
ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9) Zmiana Pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następującej sytuacji:
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego robót;
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

Wykonawca  zobowiązuje  się  poinformować  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  o  zmianie  pracownika
wykonującego  roboty  budowlane  w  terminie  7  dni  roboczych  od  zaistnienia  takiej  zmiany.  W przypadku
dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania
określone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 – 8 stosuje się odpowiednio.
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Zmiana pracownika wykonującego roboty skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących roboty (jeżeli
takowy został przekazany Zamawiającemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§ 6

1. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  sprawdzania  robót  i  powiadamiania  Wykonawcy  o  wykrytych  wadach.
Sprawdzanie  jakości  robót  przez  Zmawiającego  nie  ma  wpływu  na  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu
ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę
na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Zgłoszone  wady  winny  być  niezwłocznie  usunięte  przez  Wykonawcę,  nie  później  niż  w  ciągu  7 dni  od  daty
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. Jeżeli  Wykonawca wykonuje  przedmiot  umowy w sposób wadliwy  albo sprzeczny  między  innymi   z   umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ.

§ 7

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji

zadania,
b) odbiór końcowy  - polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową,
c) odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót. 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  techniczno-budowlanymi,  normami  i  wytycznymi,  w  stanie  kompletnym  z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.  Jeżeli  całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie
badania, Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu określonego w
§ 2 ust. 1 zgłosi wykonanie robót do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót zakończyć czynności odbioru robót.

2. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany
jest  usunąć  je  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  i  ponownie  dokonać  zgłoszenia  przedmiotu  umowy  do
odbioru. 
W takim przypadku jeżeli wady zostaną usunięte Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawcą.

3. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru  robót
bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie  przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wynagrodzenie  za  realizację  przedmiotu  umowy  z  zastrzeżeniem  ust.  2,  płatne  będzie  na  podstawie  faktury
końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia – zgodnie z obmiarem
wykonanych robót.

2. W zakresie  przedmiotu  niniejszej  Umowy  obejmującej  zamówienia  na  roboty  budowlane,  w  realizacji  których
uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi  Podwykonawcy,  zgodnie  z § 3 ust.  3 pkt  11 Wykonawca wraz z fakturą
składaną  w  trybie  określonym  w  ust.  1  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  dowodów  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział  w realizacji  tych
robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożone  Zamawiającemu  umowy  o  podwykonawstwo,  których
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  oraz  listy  Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców  biorących  udział
w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie
kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę
przedmiotowych dowodów zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym
dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt
2 ustawy PZP,  zgodnie  z  art.  467 – 470 KC lub Zamawiający  dokona w tym zakresie bezpośredniej  zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP.  

3. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące
dane: 

9



NABYWCA: Województwo Małopolskie                                                                                                                    
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków                                                                                              

                         NIP: 676-217-83-37      
ODBIORCA:    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
                         ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).                                                     

4. Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy: …...............
5. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić  na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez

osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia aneksu.
6. Jako  termin  dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  uważany  będzie  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.
§ 9

1. Wykonawca oświadcza,  że udziela  gwarancji  oraz gwarantuje  wykonanie robót jakościowo dobrze,  zgodnie  ze
sztuką  budowlaną,  normami  technicznymi  i  innymi  warunkami  umowy  oraz,  że  nie  posiadają  one wad,  które
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy przez okres  …........ miesięcy  (zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie) licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla którego
Wykonawca  udziela 9-miesięcznej  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  licząc  od  daty  odbioru  końcowego
przedmiotu umowy.

2. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  niezależnie  od  uprawnień
wynikających z gwarancji.

3. W przypadku  niespełnienia  warunków określonych  w  OPZ odnośnie  wymagań  dotyczących  wykonania  robót,
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad.

4. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca zobowiązuje się
je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić
na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia
wady Wykonawca nie potwierdzi  jej otrzymania,  uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył  z chwilą
upływu  tego  terminu.  Usunięcie  wad  uniemożliwiających  prawidłową  eksploatację  elementów  sieci
elektroenergetycznych, powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę
zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie.

5. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej  w uzasadnionych  przypadkach może ulec wydłużeniu
w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.  

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do zawiadomienia  na piśmie Zamawiającego  o usunięciu  wad oraz  do żądania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  Usunięcie wad powinno być
stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia)  przez
Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na
co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej
3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej.

8. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód wynikłych
z winy Zamawiającego.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę
przed upływem tego terminu.

10. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego.
13.  Jeżeli  w okresie gwarancji  przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń obcych

dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 

        Postanowienia  niniejszego  ustępu  nie  wykluczają  możliwości  żądania  wymiany  wadliwego  przedmiotu  
        objętego  gwarancją  w  zakresie  dotyczącym  sieci  elektroenergetycznych  na  nowy,  wolny  od  wad  już  
        przy pierwszej lub drugiej reklamacji.
14.  W  przypadku  wymiany  przez  Wykonawcę  wadliwego  przedmiotu  objętego  gwarancją  lub  jego  wadliwej  
        części  na  nowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odbioru  od  Zamawiającego  wadliwego  przedmiotu  
        objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.

§ 10
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1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 i art. 636 KC
oraz  Ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  umowy  bez
negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego jeżeli: 

a) zaistnieje  istotna zmiana okoliczności  powodująca,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) Wykonawca nie  rozpoczął  robót w terminie  3 dni  od daty przekazania  terenu robót  lub nie  przystąpił  do
odbioru terenu robót w terminie określonym w § 5 ust.1 umowy,

c) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała dłużej
niż 3 dni,

d) Wykonawca  opóźnia  się  z  realizacją  zadania  tak  dalece,  że  nie  gwarantuje  wykonania  całości  zadania
w umownym terminie,

e) Wykonawca  nie  dostarczy  dokumentów  potwierdzających  zawarcie  wymaganego  ubezpieczenia  oraz
opłaconej polisy w terminie określonym w § 5 ust.2.

f)    w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców,
o których mowa w § 3 ust. 1 – 3.

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w niniejszej
umowie  lub  minimum  dwukrotnie  naruszył  zasady  przedkładania  wymaganych  dokumentów  i  informacji
w zakresie wykazania spełniania tych wymogów.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni  od daty powzięcia  wiadomości
o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

3.   Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza
żadnych  uprawnień  Zamawiającego  z  umowy  (w  tym  uprawnienia  do  naliczenia  kar  umownych,  także  za
opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy)  oraz  innego  tytułu  (w  tym  z  wszelkich  gwarancji  należytego
wykonania umowy).

4.  W przypadkach określonych  w ust.  1  Wykonawca  może żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu z tytułu
realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  szczególności,  jeżeli  Zamawiający  zawiadomi
Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia  wiadomości o zaistnieniu tych
okoliczności. 

6.   W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki
szczegółowe:

     a)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt
     b)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane

przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  niniejszą  umową,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

     c)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

     d)  w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w lit. c, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień
odstąpienia;  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  będzie  podstawą  do  wystawienia  faktury  VAT  przez
Wykonawcę,

     e)  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia  zaplecza
przez niego dostarczone.

7.     Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
     a)  dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 8 ust. 2 niniejszej umowy,
     b)   przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

8.     Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar
umownych w szczególności z  tytułu:  

     1)  opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto,  o którym
mowa  w §  4  ust.1,  za  każdy  kalendarzowy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  ustalonego  w §  2  ust.  1  terminu
wykonania  przedmiotu umowy z uwzględnieniem § 2 ust  2  oraz § 7 ust  4  przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

     2)  opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania
gwarancji  i rękojmi – w wysokości  0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za
każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,  licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie
wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z upływem terminu określonego w ust. 11.

     3)   odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w   wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
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     4)  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom  –  w  wysokości  0,1  %   wynagrodzenia  umownego  brutto  dla  danego  zakresu  robót
wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia,

     5)  nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 19 – w wysokości 5  000,00 zł za
każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi,

     6)   nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z  § 3 ust.2 pkt 3 i 14 oraz pkt 19  – w wysokości
5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi,

     7) braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  w  wysokości  0,1  %  całkowitego
wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  za  każdy  przypadek  uchybienia  temu
obowiązkowi,

8)  dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 10 ust. 13 – w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1,

      9)  niedopełnienie  wymogu  zatrudniania  pracowników  wykonujących  roboty  na  podstawie  umowy  o  pracę
w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  pracy  -  w  wysokości  5  000,00  zł  za  każdy  przypadek  stwierdzenia
powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
9.   Strony  uzgadniają  że  kary  umowne  przewidziane  w  niniejszej  umowie  potrącane  będą  z  wystawionej  przez

Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek
Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

10.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
11.  W  przypadku  stwierdzenia  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  

nieodpłatnego  usunięcia  wad  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  a  w  przypadku  braku  takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

12 .  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową.
13.  Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji

przedmiotu niniejszej  umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust.8 pkt 8) niniejszej umowy.

§ 11

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest Pan Piotr Zieliński tel.: 693 880 229.
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest: …........ , nr upr. budowlanych: 

§ 12

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą

dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla  realizacji przedmiotu

umowy,
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem
niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji
z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających
na  wykonanie  zamówienia,  w  szczególności  robót  bitumicznych,  zgodnie  z  warunkami  wykonania
określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

b) koniecznością  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej,  jeżeli
konieczność  ta  wynika  z  okoliczności,  których  Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć  w  momencie
zawarcia umowy, 

c) koniecznością  wykonania  zamówień  dodatkowych  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało
się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,

d) ujawnieniem  niezinwentaryzowanych  lub  o  odmiennym  przebiegu  niezgodnym  z  inwentaryzacją
podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich
zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ

na terminowość wykonywania robót,
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
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h) zaistnieniem  okoliczności  będących  następstwem  działania  organów  administracji  lub  osób  indy-
widualnych, w szczególności:

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień,
zgód,  postanowień  i  decyzji  administracyjnych,  jeżeli  przedłużenie  to  nie  wynikało  z  winy
Wykonawcy,

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych
podmiotów,  których  dotyczy  realizacja  zamówienia,  które  mają  wpływ  na  termin  realizacji
przedmiotu umowy,

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia  niniejszej  umowy kolizji  z
planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  Zamawiającego  lub  inne  podmioty
inwestycjami  w zakresie  niezbędnym  do uniknięcia  lub usunięcia  tych  kolizji,  w  sytuacji,  gdy
wykonywanie  robót  nie  będzie  możliwe  ze  względu  na  obowiązek  skoordynowania  robót  z
Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy,

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia
terminu przekazania terenu budowy,

i) wystąpieniem  niezależnych  od  Wykonawcy  przyczyn  technologicznych  wpływającymi  na  realizację
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania
należytej staranności,

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji
zamówienia,

l) zmianą  przepisów prawnych obowiązujących  w dniu zawarcia  umowy,  mającą wpływ na realizację
zamówienia,

m) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w
terminie (pomiary, badania),

n) wystąpieniem  sprzeciwu  właścicieli  terenu  na  prowadzenie  robot,  w  tym  prac  przygotowawczych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

o) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną,

–  pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  przez  Zamawiającego;  termin  realizacji  zamówienia  może  ulec
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o
okres  niezbędny  do  przywrócenia  warunków umożliwiających  właściwą  i  zgodną  ze  sztuką  techniczną
realizację prac);

 3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności
uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach
programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 

4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji  umowy,  m.in. Kierownika Budowy;
zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę  i  zaakceptowana przez Zamawiającego,  a
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były
określone  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  (tj.  zarówno  w  ramach  określonych  przez
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i
przy  uwzględnieniu  kryteriów  oceny  ofert  dotyczących  doświadczenia  takich  osób,  jeżeli  na  gruncie
postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach
takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);

5) zmiana  postanowień  umowy  w  sytuacji  wystąpienia  zamówień  dodatkowych  lub  innych  zamówień
powiązanych,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  zamówienia  podstawowego,  których  wykonanie
stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:
a) rezygnacji  z  podwykonawstwa  dla  części  zamówienia,  którą  Wykonawca  wskazał  w  ofercie,  że

powierzy ją do wykonania podwykonawcy,
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w

ofercie,  że  powierzy  ją  do wykonania  podwykonawcy,  za  zgodą Zamawiającego  i  z  zachowaniem
zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

c) wystąpienia  uzasadnionego  przypadku  konieczności  realizacji  przez  podwykonawcę  części
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za
zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej
umowie,

d) wystąpienia  uzasadnionego  przypadku  konieczności  realizacji  przez  podwykonawcę  części
zamówienia,  która została  zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa  część zamówienia  do
osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę,  za  zgodą  Zamawiającego  i  z  zachowaniem  zasad
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,
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e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał
się  Wykonawca  wykazując  na etapie postępowania  o udzielenie  zamówienia  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu
wykazane  zostanie  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  nie  mniejszym,  niż
wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne
potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

–  w  przypadku  zaistnienia  nieprzewidzianych  wcześniej  przez  Wykonawcę  okoliczności  związanych  w
szczególności  ze zmianami organizacyjnymi,  kadrowymi,  problemami finansowymi,  zmianami w zakresie
całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji
zamówienia po stronie Wykonawcy;

7) zmiany  warunków  realizacji  i  zakresu  przedmiotowego  umowy  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji
zamówienia związane z:
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
b) koniecznością  spowodowaną  zmianą obowiązujących  przepisów prawa powodującą,  że   realizacja

przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
c) wystąpieniem  okoliczności  powodujących,  że  niemożliwe  jest  zrealizowanie  przedmiotu  umowy  w

założony  w  OPZ  sposób  zgodnie  z  zasadami  sztuki  inżynierskiej,  które  nie  były  możliwe  do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności  spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które
nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznością  wpadkowej  modyfikacji  zasad  płatności  wynagrodzenia  umownego  (m.in.  trybu  i
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami)
oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności
odbiorowych),  wynikającą  w szczególności  z zasad dofinansowania  projektu w ramach programów
zewnętrznych  lub  potrzeby  wydatkowania  środków  budżetowych  ujętych  w  planie  rzeczowo-
finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem  niemożliwych  do  wcześniejszego  przewidzenia  i  niezależnych  od  stron  umowy
okoliczności  powodujących  niemożliwość,  niecelowość,  zbędność,  czy  bezzasadność  realizacji
poszczególnych  elementów przedmiotu  zamówienia  z  punktu widzenia  realizowanego  zamówienia,
jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego
jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie
cieków  wodnych  zlokalizowanych  na  terenie  budowy,  nawierzchni,  chodników  i  ciągów  pieszo-
rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi,
docelowej  organizacji  ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci  i  urządzeń obcych,  przy
jednoczesnym  obniżeniu  wynagrodzenia  umownego  o  wartość  niezrealizowanych  elementów
przedmiotu zamówienia,

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej,
ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkującej
brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  związku  ze  zmianą  warunków  realizacji

umowy, 
c) zmianą  danych  identyfikacyjnych  (w  tym  adresowych  i  teleadresowych)  strony  umowy  i  osób

reprezentujących  strony  (w  szczególności  z  powodu  nieprzewidzianych  zmian  organizacyjnych,
choroby, wypadków losowych);

9) zmiany  o  charakterze  podmiotowym  w zakresie  Wykonawcy  zamówienia,  jeżeli  po  stronie  Wykonawcy
występują podmioty działające wspólnie,  o których mowa w art.  23 i  141 ustawy PZP (np. konsorcjum,
spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze
działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona
upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza
się  za  uprzednią  zgodą  Zamawiającego  przejęcie  obowiązków  Wykonawcy  umowy  przez  pozostałe
podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

10) zmiany  postanowień  umowy  korzystne  z  punktu  widzenia  realizowanego  zamówienia,  jego  społeczno-
gospodarczego  przeznaczenia,  czy  interesu  społecznego  lub  interesu  Zamawiającego  jako  dysponenta
środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek  okoliczności  niemożliwych  wcześniej  do  przewidzenia,  obniżenia  wynagrodzenia  umownego  w
przypadku  ograniczenia  zakresu  przedmiotowego  umowy,  modyfikacji  zasad  płatności  wynagrodzenia
umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania
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środków  budżetowych  ujętych  w  planie  rzeczowo-finansowym  Zamawiającego  z  uwagi  na  zamknięcie
danego  roku  budżetowego,  czy  zaistnieniem  innej  okoliczności  uzasadniającej  wprowadzenie  takiej
modyfikacji;

11) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami
rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem
praw  autorskich  do  wykonanych  opracowań  projektowych  oraz  udzieleniem  gwarancji  i  rękojmi  na
zrealizowany  zakres  umowy)  i  uwzględnieniu  niewypłacenia  wynagrodzenia  za  niezrealizowany  zakres
umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego
dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych,
technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu
publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy
lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego,
znacznego  zwiększenia  kosztów  wykonania  przedmiotu  umowy  lub  realizacji  przedmiotu  opracowań
projektowych w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji
ekonomiczno-finansowej  Wykonawcy,  ogłoszenia  upadłości  lub  otwarcia  /  zarządzenia  likwidacji
Wykonawcy,  czy  też  wystąpienia  innych  okoliczności  faktycznych,  prawnych,  ekonomicznych  czy
technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub
wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego;

12) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.

3. Każdorazowo  zmiana/  uzupełnienie  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  na  podstawie  aneksu  sporządzonego  w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1. W sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, tj.
Sąd Powszechny w Krakowie. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zał. nr 1
2. Oferta wraz z Kosztorysem ofertowym - zał. nr 2
3. Kopia umów ubezpieczenia wraz z polisami ubezpieczeniowymi – zał. nr 3 

Zamawiający:                             Wykonawca:
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