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l. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie bystrza z narzutu kamiennego, aw
szczegolnosci:
o Przemieszczenie mas ziemnych w korycie rzeki w rejonie obiektu
e Whbicie Scianek szczelnych przed i za obiektem w poprzek koryta rzeki
e Wykonanie narzutu z blokéw kamiennych o srednicy > @ 50 cm

Zakres robot winien obejmowac odcinek koryta rzeki rozpoczynajacy sie 5m powyze;
obiektu i konczacy sie 10m ponizej obiektu

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu
dokumentacji projektowej uproszczonej oraz wykonanie robét zgodnie z projektem .

Opis stanu istniejacego.
Stan techniczny odcinka koryta rzeki w rejonie obiektu mostowego jest

niezadowalajacy.

Nastepuje pogiebiajaca sie erozja denna, powodujgca obnizanie dna rzeki, co w
konsekwencji odstania stope fundamentows i posadowienie obiektu (pale).

Zakres prac objetych zamowieniem:

1.1 W zakres wykonania przedmiotu zamowienia wchodza:

opracowanie projektu technicznego — uproszczonego zabezpieczenia koryta rzeki w
rejonie obiektu mostowego zapobiegajacego dalszej erozji dennej. Opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,oraz przedmiaru robét w oparciu
0 Program funkcjonalno-uzytkowy.

Projekt techniczny powinien by¢ opracowany w 5 egzemplarzach i sprawdzony przez
0soby

posiadajace odpowiednie uprawnienia.
ll. Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budows :
a/ stabilizacjg dna rzeki

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a/ opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym Programu Zapewnienia Jakos$ci |
planu  BIOZ.

b/ opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu.
¢/ wykonania robot wykonczeniowych i porzadkowych
d/ zgtoszenia zakoniczenia robét i uzyskania jego przyjecia przez Zleceniodawce.
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Wszelkie optaty , kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacja
przedmiotu zaméwienia obcigazajg Wykonawce.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie elementow zadania.
Niniejszy PFU pozwala dostosowaé zakres robét budowlanych do srodkow
finansowych, ktére Zamawiajacy moze aktualnie przeznaczy¢ na realizacje robot.
Wykonawca po opracowaniu projektu budowlanego, w oparciu o PFU,

zaakceptowany przez Zleceniodawce i przekazaniu placu budowy moze przystapic¢
do robot budowlanych.

a/ Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci wykonanych robdét.

b/ Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego , ktéry ma zawieraé. umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokét przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, deklaracje
zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe,

protokot odbioru koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu
robot zgodnie z przepisami

c/ Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢é wykonana w oparciu o
uzgodnienia z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doSwiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét
objetych zadaniem.

1.3.0a0lne wtasciwosci funkcionalno — uzvtkowe

1.3.1 Zakres robot i wycena kosztéow

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

- wynikami wizji terenowych z udziatem przedstawiciela RZGW,
- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Rodzaje robot, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot

1.4.1. Przemieszczenie mas ziemnvch w korvcie rzeki w celu wyvréwnania dna




1.4.2. Wbijanie Scianek szczelnych 110 mb

1.4.3.Wykonanie narzutu z blokéw kamiennych
1.4.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe beda polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy.

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGOW STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotvczace rozwiazan budowlano-konstrukcvinvch

Wykonanie bystrza z narzutu kamiennego musi zapewnié stabilno$¢ dna rzeki w
rejonie obiektu mostowego

Zamawiajgcy oczekuje, aby przedmiot zaméwienia w zakresie zaprojektowania
| wykonania zostat rozliczony i przekazany w terminie do

- wykonanie | zakonczenie robé6t do 15.X .2010
- realizacja catosci przedmiotu umowy do 29.X.2010

Wykonawca przedstawi harmonogram robét w ciagu 7 dni od daty podpisania
Umowy.

2.2.Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane , stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maija
spetniaC wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu , zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialéw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonaweca.

2.3. Wymagania funkcjonalne
Wykonane bystrze musi zapewni¢ stabilno$¢ dna rzeki w rejonie obiektu mostowego.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanvch do ofe

2.4.1 Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
- Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (WWER).




k¢

2 5. Wymaaania dotyczace dokumentacii projektowej AWCY .

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje projekt techniczny uzgodniony
parametrami RZGW.

Projekt techniczny winien zawierac:

l. Cze$¢ opisowa:
- opis techniczny
Il. Cze$¢ rysunkowq
- przekroje normalne w skall 1:50,
- przekroje poprzeczne w skall 1:100;

Il. Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

IV. Specyfikacje techniczne

al Projekty techniczny musi byc przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu

2 6. Inne wymagania dla dokumentacii technicznej i robot budowlanych

2.6.1. Wymagane terminy

a/ Wykonawca sporzadzi wiasny harmonogram robét, ktory bedzie zawierat terminy
wykonania opracowan projektowych, uzyskania uzgodnier wykonania robot

budowlanych
a nastepnie przedstawi je Zamawiajacemu do akceptacji w ciagu 7 dni od daty

zawarcia umowy.

b/ Zamawiajacy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyjete byty nastepujace

terminy :
. wykonanie i zakonczenie robot do 15.X .2010

. realizacja catosci przedmiotu umowy do 29.X.2010

2 6.2. Zakres opracowatii projektowych oraz ilo§é egzemplarzy dia

Zamawiajacego
al Projekty techniczny -5 egz. + wersja elektroniczna .

2.6.3. Inne ustalenia
a/ Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, 1Z jest on wykonany zgodnie z

umowa,

obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w




Il. D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$é z , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacj
projektowej i dwa komplety ST.

1.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie |
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty |
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

1.1.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow sktadowisk, ukopow | drég dojazdowych,

2) zachowa srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazaml
c) mozliwoscig powstania pozaru.



1.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. -

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
»akonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byc uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.1.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na | z terenu robét. Uzyska on wszeikie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw I w
sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy |
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia |
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W cenie umowne).




1.1.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robhoét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow | odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, WWykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem |
niezaptac2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢€ zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi, ST .

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru




Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem
sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i harzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosc z
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokoséci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W

wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow |
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru \inwestorskiego bedg wykonywane nie poznie]
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

skrzyzowania skierowanych na punkt referencyjny. Szkic nalezy dostarczy¢ w formie
* dwg oraz *.pcx, natomiast zdjecia w formacie *.jpg. W razie watpliwosci
Wykonawca powinien kazdorazowo kontaktowac¢ sie z Inspektorem nadzorujgcym
roboty z ramienia Zamawiajgcego
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3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z , ST oraz
poleceniami | ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdbing opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoSC 1 terminowosC wykonania
poszczegolnych elementow robdt,

—~ system (sposOb | procedure) proponowane] kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

3.3. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét | jJakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary | badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymiw ST |

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosC sg okreslone w

SST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
Zzapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieC nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem | prowadzeniem badan
materiatow ponosi VWykonawca.

3.4. Badania | pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. |

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu | terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich

wynik ido akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3.5. Raporty z badan
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3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

B-adania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodine zasady prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Insp. .Nadz..Inwest. uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw niezaleznie od
wykonawcy B
Zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy. Zrédia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy .

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych badan.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
| ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez

SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
W SposOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnos$ci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- -terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— Zzgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
| ostatecznych odbioréw robét,

~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania proébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje o przebiegu robat.

(2) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie

w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy.
b) protokoty odbioru robét,

c) protokoty z narad i ustalen,
d) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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4.2.

4.3.

4.4

5.2.

5.3.

4. OBMIAR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegajgce nastepujacym
etapom odbioru ,dokonywanym Przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przy udziale Wykonawcy:

A] odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

B] odbiorowi ostatecznemu. '

C] odbiorowi pogwarancyjnemul.

7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci | odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. |

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg byC obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.3.1Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadacC wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

5. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. '
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0.4,

5.5.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika bu Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalne;j
ocenie ilosci i jakosci dowy i Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie Pozniej jednak niz
W ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy .

Jako§¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawlerajgcych komplet wynikow badan

laboratoryjnych i w oparciu o Przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosei. -

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robo6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego Wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. |

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty:

1. szczegdiowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
Uzupetniajgce lub zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

15




- 3.6.

6.2.

6.3.

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST, | ew. PZJ,

5. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznhaczy
komisja

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Zz uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny rob6t”.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowsa ustalong dia danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos€ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartosC pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoéinych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D z .U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy iInformacyjnej (M .P. Nr 2 z 1995
r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( D z .U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

16




