
                                                                                                                    

                                                                                      Z a ł ą c z n i k  n r  7  S I W Z  

                                                                                                                                                        S p r a w a  n r  ; RDWK-271-1-2/18 
 

         
                                                 

UMOWA Nr ……/2018/ZDW  wzór 
 

 
 
zawarta w dniu ……………….. w Krakowie  pomiędzy: 
 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
stanowiącym jednostkę budżetową i jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą ul. Basztowa 22, 
31-156 Kraków 
reprezentowanym przez:  
………………………………… – ……………………….. 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 

a 
 

………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RDWK-271-1-2-18 przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwanej dalej ustawą PZP) – art. 10 w związku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia p.n.Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K z 
drogami gminnymi nr 100359K nr 100322K i 100213K w Libiążu. zwanego dalej zadaniem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
  1)Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową obejmujących w szczególności realizację:  
 

a-Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z 
opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja), 
 
b- Rozbudowa DW933-ul. Oświęcimskiej z DP 1005K-ul. Armii Krajowej i drogą gminną nr 100213K-ul. 11 Listopada w 
Libiążu polegająca na budowie ronda 4 wlotowego w  ul.11Listopada w  w  DW 933 km 0+780 odc. 170 do km 0+088 
odc. 180, 

 c-Rozbudowa skrzyżowań DW 933-ul. Oświęcimskiej z drogą gminną 100359K-ul. Szkolną w km 0+882 odc. ref. 170 
oraz drogą gminną 100322K-ul. Pocztową w km 0+061 odc. ref. 180, 

d- Rozbudowa systemu odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV: DN 400 o dł. 49,4 m; DN 315 o 
dł. 253,9 m; DN 200  o dł. 137,1 m oraz budowę drenażu z rur PCV DN 200 o dł. 51,5 m 

e- Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego: 

f- Przebudowa sieci wodociągowej: PE 100 DN 400 o dł. 48,8 m w ul. 11 Listopada; PE 100 DN 200 o dł. 131,5 m w ul.   
Armii Krajowej; PE 100 DN 90 o dł. 82,1 m w ul. Szkolnej; 

g- Przebudowa branży elektrycznej poprzez: przebudowę linii kablowej SN; przebudowę linii napowietrznej nN 0,4 kV; 
budowę oświetlenia ronda; 

h- Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR11 – rura przewodowa PE 63 SDR11 DN 63x5,8 o 
dł. 50,20 m 
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 i- Przebudowa teletechniki poprzez przebudowę kanalizacji kablowej pierwotnej; przebudowę kabli JANINA;  
przebudowę kabli ORANGE; przebudowę kabli światłowodowych; zabezpieczenie kanalizacji z rur   stalowych pod drogą 

  j- Wycinka zieleni kolidującej z inwestycją  

k -Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome– grubowarstwowe chemoutwardzalne, 
punktowe elementy odblaskowe; odtworzenie istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego                                   
l- Roboty wykończeniowe i porządkowe, 
 

   m-Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.  
 
3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  

wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

1.     Termin wykonania przedmiotu umowy: 14.12.2018 r.               
2.    Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robót budowlanych jest dzień określony protokołem 

odbioru robót bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  
3.  Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania przedmiotu 

umowy wskazanego w ust. 1 zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający 
zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót  
dokonać odbioru robót. 

4.   Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  

 
§ 3 

 
1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców w zakresie 

……………………………..……………………………………………………………………………………………………... . 
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy zakresu przedmiotu 
umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wymaga 
zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy. 
Zamawiający zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. wykonania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w przypadku 
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców: 

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającej określenie szczegółowego przedmiotu 
robót budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, który miałby je wykonywać, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 30 dni 
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.  

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia mu projektu do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowe zastrzeżenia Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy, którego dotyczy konkretny projekt umowy. 

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia mu umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy, którego dotyczy konkretna umowa. 

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi w 
przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  
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a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy 

PZP. 
6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w pkt 4 sprzeciwu 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie w szczególności 
niespełnienie następujących wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 
do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać 
oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac (szczegółowy przedmiot robót 
budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji 
umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 
przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo 
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z 
okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do 
reprezentacji; projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych 
wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 
do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji 
gwarancyjnej) poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę prace lub jakiekolwiek inne formy zatrzymania należnych Podwykonawcy 
należności za wykonane prace nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 
do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 
zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie 
nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i 
finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające 
przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w 
przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem 
takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem 
umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie 
będą akceptowane przez Zamawiającego; 

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w 
formie konsorcjum) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących 
Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 
podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 
nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego; 

f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkładanych 
Zamawiającemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie do 
odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez 
niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających 
ze Szczegółowej Kalkulacji Cenowej, o której mowa w niniejszej umowie, będzie stanowić 
podstawę braku ich akceptacji przez Zamawiającego; 

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 
do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących regulacji prawa pracy, 
w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w 
odniesieniu do pracowników Podwykonawcy; projekty umów oraz umowy nierespektujące 
wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 
do akceptacji nie przewidujące limitu łącznej wysokości kar umownych na poziomie maksymalnie 
wysokości kary za odstąpienie od umowy nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie nałożeniem 
na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako 
niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w 
związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej 
odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC.  

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania kar 
ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad 
zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 
powyższej okoliczności. 

13) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonanych przez niego robót budowlanych w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a 
Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo – w takim 
przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu 
umowy / umowy o podwykonawstwo. 

14) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej 
niż 50 000,00 zł oraz umów o wartości równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

15) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, nie 
powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 
KC. 

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 14 skutkować będzie nałożeniem na 
Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

17) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 
ustawy PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

18) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6     
lit. e. 

19) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 18 stosuje się do: 
a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 14, 
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 

wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 
28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji 
zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. Jeżeli powierzenie przez 
Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji 
niniejszej umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego  powyżej. 

2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 
Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim 
umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego zgłoszenia Zamawiającemu w ramach 
stosownej procedury, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszej umowie (ust. 2). 
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3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, o 
którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 
niezwłocznym od jej zaistnienia.  

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany w 
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt 
1, oraz z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.  

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane 
zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego w 
złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach 
określonych w niniejszej umowie powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi 
zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą zawierania  umów o 
podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami. 

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o 
podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy 
oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o którym mowa w pkt 1, nie stanowią zaistnienia sytuacji, o 
który mowa w art. 6471 § 2 KC i nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności solidarnej 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy należnego mu z tytułu wykonanych przez 
niego robót budowlanych. 

8) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 
Wykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane 
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona 
odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej 
Umowie i stanowi nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie podstawy do 
skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane, w realizacji 
którego uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone 
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z 
przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona 
przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. 

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w pkt 
11, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez 
Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie 
z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt 
11, na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
uprzednie w formie zgłoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy 
PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie. 
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13) W sytuacji określonej w pkt 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa w 
art. 481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu 
świadczenia pieniężnego.  

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową jest przedłożenie wraz z tą fakturą 
dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) 
biorącym udział w realizacji umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone 
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z 
przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych 
Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot 
zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

15) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w sytuacjach 
określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego i 
Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, strony umowy 
zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 
całości świadczenia uregulowanego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, z którym Wykonawca 
zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu 
zamówienia określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca (Wykonawcy) 
oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę. 

16) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest 
zobowiązany do należytego wykonania umowy z Podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia 
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot 
umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 

 
§ 4 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………… zł 

(słownie: ……………………………………….) brutto określonej w ofercie, która wraz z Wycenionym Wykazem 
Elementów Rozliczeniowych stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy, które obejmuje: 
a) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w kwocie  ………………….. zł, 
b) wynagrodzenie za wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w kwocie …………………… zł. 

2. Ustalona przez Strony wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. 
3. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe 

elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,                                   
a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bądź 
inne czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione, bądź określone w umowie czy nie, które albo są nieodzowne                  
w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia takich 
ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiące wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, została 
ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą 
godzinę wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej 
minimalnej stawki godzinowej. 

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie, tj. ……..…………….. zł (słownie………………………………………………………………..). Zabezpieczenie 
zostało wniesione w formie ……………………………………………… 

6. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w ramach 
niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej 
formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie ma być wniesione, niniejszym 
Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu.  
W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 
ustawy PZP. 
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Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie 
niniejszej umowy. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 5. 

8. Część złożonego zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie 
zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po ich końcowym odbiorze przez Zamawiającego. 

9. Pozostała część złożonego zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania poprzez potrącenia                            
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trybie określonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP. 

11. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku niedokonania 
przez Zamawiającego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikających z ust. 8 i 9, jeżeli Wykonawca przed 
upływem danego terminu nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia. 

12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń               
z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

13. W sytuacji dokonania zmiany postanowień umowy polegających na udzieleniu zamówień dodatkowych Wykonawca 
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obejmującym ich 
przedmiot na warunkach określonych niniejszą umową. 

 
§ 5 

 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy (w tym 

uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
Programu Zapewnienia Jakości).  

2.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu 
wraz z opłaconą polisą zgodnie z zapisami cz. VII pkt 5 SIWZ, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót oraz warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne oraz 
wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie tygodnia winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, 
tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci. Materiały  
z rozbiórki nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. 
Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj 
i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie do najbliższej jednostki 
terenowej Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki ulegają utylizacji przez wykonawcę robót. 

6. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru 
końcowego. 

7. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 
informować Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania                           
i odbioru. 

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” oraz zgodnie                 
z Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót  
wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. 
W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować 
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia z dnia 6 lipca 2010 (Dz. U. z 2016 r. Nr 143 z późn. zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na 
podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – (tekst jednolity Dz. U. z 2017, 
poz. 128.), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie 
prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty 
potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. 

10. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót, oraz o wszelkich późniejszych zmianach 
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu. 

11. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji 
pisemnej przez Zamawiającego. 

12. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w dwóch 
egzemplarzach – wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji zapisany w formacie 
.pdf, zawierający dokumenty określone w OPZ oraz spis treści, kopię umowy, ofertę, dziennik przebiegu robót                   
i rejestry obmiarów (oryginały), kopie umowy z podwykonawcami zgłoszonymi zgodnie z § 3 umowy, harmonogram 
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robót,  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
terenu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru,  wyniki pomiarów,  deklaracje zgodności materiałów lub 
certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego 
robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne 
dokumenty określone przez inspektora nadzoru. 
W/w operat kolaudacyjny ma być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie 
wykonanym przedmiotem umowy.   

14. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, które w tej części stanowią integralną część umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie wymaganych umów ubezpieczenia w terminie,                 
o który mowa w ust. 2 – kopie tych umów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

15. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę 
1) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia przekazania 

Wykonawcy terenu robót do momentu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, osoby które będą 
świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub 
„Pracownikami”, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ. 

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o 

pracę wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1, 
b) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców przez 

cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na warunkach nierespektujących 
obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub 
minimalnej stawki godzinowej. 

3) Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu 
przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 1 aktualny pisemny wykaz pracowników 
Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umów, stanowisk i 
czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji zamówienia. W każdym dniu realizacji 
przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności 
pracowników. 

4) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1, poprzez 
zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynności. Wykonawca 
zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot 
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym 
umów o pracę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w 
przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę.  
Zamawiający może również zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia 
pracowników realizujących przedmiot zamówienia, w szczególności w przypadku powzięcia uzasadnionych 
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy i wymogów wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę 
i/lub Podwykonawców.  

5) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów 
związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych 
określonych w niniejszej umowie. 

6) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych 
dokumentów i informacji zgodnie z pkt 2 – 4, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący 
roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych 
(dotyczy pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych) oraz będą posiadali aktualne badania 
lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za 
ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

9) Zmiana Pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następującej sytuacji: 
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego robót; 
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b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 
Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika 
wykonującego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku 
dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania 
określone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 – 8 stosuje się odpowiednio. 
Zmiana pracownika wykonującego roboty skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących roboty (jeżeli 
takowy został przekazany Zamawiającemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. 

Sprawdzanie jakości robót przez Zmawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę 
na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty   
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi  z  umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 
 

§ 7 
 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji 

zadania, 
b) odbiór końcowy  - polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową, 
c) odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie 
badania, Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu określonego w 
§ 2 ust. 1 zgłosi wykonanie robót do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót zakończyć czynności odbioru robót. 

3. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do 
odbioru.  
W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawcą. 

4. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru  robót  
bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie  przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

 
1. Wynagrodzenie  za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 2, płatne będzie w następujący sposób:  

a) na podstawie faktur przejściowych wystawianych na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo” 
sporządzanego zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, potwierdzonego podpisem przez branżowych 
inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, zgodnego z treścią i formą z Wycenionym Wykazem 
Elementów Rozliczeniowych”; faktury przejściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, przy 
czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie 
robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a, 

b) faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 
obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a, 

2. W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującej zamówienia na roboty budowlane, w realizacji których 
uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 11 Wykonawca wraz z fakturami 
składanymi w trybie określonym w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych 
robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 



 

10

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział                   
w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie 
kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
przedmiotowych dowodów zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym 
dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 
2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP.   

3. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące 
dane:  
NABYWCA: Województwo Małopolskie                                                                                                                                  

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków                                                                                               
                         NIP: 676-217-83-37       
ODBIORCA:    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
                         ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków. 
Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).                                                      

4. Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić  na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia aneksu. 

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze 
sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które 
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy przez okres ……. miesięcy (zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie) licząc od daty 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego 
udzielamy 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

3. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad. 

4. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca zobowiązuje się 
je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić 
na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia 
wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą 
upływu tego terminu. Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci 
elektroenergetycznych, powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę 
zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. 

5. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu                 
w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia)  przez 
Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na 
co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 
3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

8. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód wynikłych                 
z winy Zamawiającego. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę 
przed upływem tego terminu. 

10. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

11. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 
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13.  Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń obcych 
dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, 
bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy.  

        Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu  
        objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już  
        przy pierwszej lub drugiej reklamacji. 
14. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej  
        części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu  
        objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 
 

§ 10 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 i art. 636 KC 
oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez 
negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego jeżeli:  

a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 3 dni od daty przekazania terenu robót lub nie przystąpił do 
odbioru terenu robót w terminie określonym w § 5 ust.1 umowy, 

c) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała dłużej 
niż 3 dni, 

d) Wykonawca opóźnia się z realizacją zadania tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości zadania                      
w umownym terminie, 

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganego ubezpieczenia oraz  
opłaconej polisy w terminie określonym w § 5 ust.2. 

f)    w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców,                       
o których mowa w § 3 ust. 1 – 3. 

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w niniejszej 
umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych dokumentów i informacji                    
w zakresie wykazania spełniania tych wymogów. 

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości                       
o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3.    Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 
żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego 
wykonania umowy). 

4.   W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 

5.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi       
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich     
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych  
okoliczności.  

6.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki        
szczegółowe: 

     a)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt 
     b)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

     c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

     d)  w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w lit. c, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

     e)  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia  zaplecza 
przez niego dostarczone. 

7.     Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
     a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, 
     b)   przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 
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8.     Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar  
umownych w szczególności z  tytułu:   

     1)  opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,  o którym 
mowa w § 4 ust.1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu 
wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem § 2 ust 2 oraz § 7 ust 4 przy ustalaniu dnia wykonania 
przedmiotu umowy, 

     2)  opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za 
każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie 
wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z upływem terminu określonego w ust. 11. 

     3)   odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w   wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

     4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym    
Podwykonawcom – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót 
wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia, 

     5)  nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 18 – w wysokości 5 000,00 zł za 
każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

     6)   nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z  § 3 ust.2 pkt 3 i 13 oraz pkt 18  – w wysokości 
5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

     7)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia temu 
obowiązkowi, 

8)  dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 10 ust. 13 – w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, 

      9) niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę                             
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia 
powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. 

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto 
9.  Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek 
Zamawiającego w c  terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

10.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
11. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do  

nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiego  
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

12 .  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową. 
13.  Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust.8 pkt 8) niniejszej umowy. 

 
§ 11 

 
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest………………………. 

telefon……………................, Nr upr. budowlanych ………………………….. 
2. Kierownikiem budowy  z ramienia Wykonawcy jest…………………………... 

telefon ………………………., Nr upr. budowlanych ………………………….. 
 

 
 
 
 

 
§ 12 

 
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą 

dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla  realizacji przedmiotu 

umowy, 
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2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji 
z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających 
na wykonanie zamówienia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie 
zawarcia umowy,  

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało 
się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 
podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich 
zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,  

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ 

na terminowość wykonywania robót, 
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indy-

widualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy 
Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych 
podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji 
przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy 
wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z 
Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia 
terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację 
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji 
zamówienia, 

l) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację 
zamówienia, 

m) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w 
terminie (pomiary, badania), 

n) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych 
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) 

o) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o 
okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną 
realizację prac); 

 3)  zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności 
uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach 
programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,  

4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy; 
zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę  i zaakceptowana przez Zamawiającego, a 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez 
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i 
przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie 
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postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach 
takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień 
powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie 
stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem 
zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 
zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej 
umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia do 
osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał 
się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu 
wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż 
wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne 
potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w 
szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie 
całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji 
zamówienia po stronie Wykonawcy; 

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  realizacja 

przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w 

założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które 
nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) 
oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności 
odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów 
zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 
okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, 
jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego 
jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie 
cieków wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-
rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, 
docelowej organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 
przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej 
brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
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a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji 

umowy,  
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 
choroby, wypadków losowych); 

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy 
występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, 
spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze 
działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona 
upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza 
się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe 
podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 
przedmiotowych; 

10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 
środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na 
skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w 
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 
umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania 
środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie 
danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 
modyfikacji; 

11) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami 
rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem 
praw autorskich do wykonanych opracowań projektowych oraz udzieleniem gwarancji i rękojmi na 
zrealizowany zakres umowy) i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres 
umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego 
dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, 
technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu 
publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy 
lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, 
znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowań 
projektowych w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji 
Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy 
technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub 
wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

12) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. 

3. Każdorazowo zmiana/ uzupełnienie umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego                  

i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zał. nr 1 
2. Oferta wraz z Wycenionym Wykazem Elementów Rozliczeniowych (WWER) - zał. nr 2 
3. Kopia umów ubezpieczenia wraz z polisami ubezpieczeniowymi – zał. nr 3  

 
 
 

Zamawiający:                                  Wykonawca: 


