Zatgcznik nr 6
Sprawa; RDWK-271-1-14/18

UMOWA Nr ...... [2018/RDWK wzér

zawartaw dniu ..ol w Krakowie pomiedzy:

Zarzadem Drég Wojewodzkich w Krakowie —Rejon Drog Wojewddzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie
ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzéw

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg ul. Basztowa 22,
31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ; RDWK-271-1-14/18 przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1Nazwa zamowienia: ,,,,Realizacja projektow ”"BO Matopolska” edycja Il - Odwodnienie DW 780

w m. Poreba Zegoty odc. 120 km 0+700 — 0+880, strona prawa”

2.0kreslenie przedmiotu zamowienia.
Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdét
budowlanych
I. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 780
odc. 120 km 0+740 — 0+920, strona prawa na terenie Gminy Alwernia w m. Porgba Zegoty ze
Szczegotowymi  Specyfikacjami  Technicznymi, przedmiarem rob6t oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych zgdd i decyzji administracyjnych.

II. Wykonanie robét budowlanych w zakresie odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 780 odc. 120 km 0+740 —
04920, strona prawa. - budowa przebudowa rowu ,zjazdu i dojscia do posesiji, przepustu pod .ul. Florianskag
,umocnienie wylotu - wykonania robdt wykohczeniowych i porzgdkowych, - wprowadzenia statej organizaciji
ruchu.

[ll. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej (réwniez w technice cyfrowej ), z naniesieniem
wykonanych rob6t na mape zasadnicza.

Szczegdtowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamowienia okresla Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) wraz
z zatgcznikami stanowigcy zat. nr 1 do niniejszej umowy +PFU

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 10.12.2018r

2. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robot budowlanych jest dzien okreslony protokotem
odbioru robét bez wad, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca na pi$mie najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed uptywem terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w ust. 1 zgtosi gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét. Zamawiajgcy



zobowigzuje sie najdalej w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakohczeniu robot
dokona¢ odbioru robot.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§3

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w zakresie

umowy (czesci zamowienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania zmian tre$ci umowy.
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajagcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie szczegétowego przedmiotu
rob6t budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, ktéry miatby je wykonywaé, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 30 dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz
Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny projekt umowy.

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz
Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy
PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci
niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawieraé
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac (szczegotowy przedmiot robot
budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji
umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byé dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z
okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia do
reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kauc;ji
gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy zatrzymania naleznych Podwykonawcy
naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdédw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robo6t budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie
bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspolnie (np. w
formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkiadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wykonanie robot bedacych przedmiotem tej umowy w sposob umozliwiajgcy odniesienie do
odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez
niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych wynikajgcych
ze Szczegotowej Kalkulacji Cenowej, o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowic
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawa pracy,
w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w
odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy nierespektujgce
wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

h)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji nie przewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych na poziomie maksymalnie
wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowa¢ bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania kar
ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a
Wykonawca, chyba Zze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim
przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
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15)
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wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej
niz 50 000,00 zt oraz umdéw o wartosci rownej, badz przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
Przedtozenie Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647"
KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowa¢ bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. e.
Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 14,

b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie
28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizaciji
zamoOwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizaciji
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;j.

W Wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu w ramach
stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem, o
ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt
1, oraz z zastrzezeniem ust. 1 2.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia okreslonego w
ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z  dalszymi
Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy
oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o
ktéory mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogg stanowi¢ podstawy odpowiedzialnoéci solidarnej
Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez
niego robot budowlanych.
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9)

10)

11)
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamoéwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie podstawy do
skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane, w realizacji
ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie wraz z fakturg dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona
przez Wykonawce faktura, uwzgledniajacg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zapftaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt
11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie
z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie w formie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
$wiadczenia pienieznego.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z tg fakturg
dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom)
biorgcym udziat w realizacji umowy, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
catosci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca
zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu
zamoOwienia okre$lajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
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Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rbwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .................. zt
(SIOWNI€: ..., ) brutto okreslonej w ofercie, ktéra wraz z Wycenionym Wykazem

Elementéw Rozliczeniowych stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Ustalona przez Strony wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe
elementy zamodwienia, nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznos$ci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe, badz
inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, bgdz okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne
w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich
ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, zostata
ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace
oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdélnosci w sposob gwarantujgcy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdag
godzine wykonywania ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysokosé obowigzujacej
minimalnej stawki godzinowe;.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w
ofercie, tj. «ovriiiiiiiieeeee. Zh (SIOWNIE. ... ). Zabezpieczenie
zostato wniesione wformie ....... ...

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w ramach
niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej
formie niz w pienigdzu na okres krotszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie ma by¢é wniesione, niniejszym
Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8
ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 5.

Czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robot zostanie
zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni po ich kohcowym odbiorze przez Zamawiajgcego.

Pozostata cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca os$wiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania
przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 8 i 9, jezeli Wykonawca przed
uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie
wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowieh umowy polegajgcych na udzieleniu zaméwien dodatkowych Wykonawca
zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym ich
przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§5

Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania projektu budowy chodnika
uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Programu Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu
wraz z optacong polisg zgodnie z zapisami cz. VII pkt 5 SIWZ, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.
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Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i rob6t oraz warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz
wykonanie badan laboratoryjnych na wtasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke laboratoryjna.
Do dnia zgtoszenia zakonczenia robét Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzadzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci
Materiaty z rozbiorki nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robét, nalezg do
Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilo$¢ uzytecznych materiatoéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do najblizszej jednostki
terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbidrki ulegaja utylizacji przez wykonawce robét.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbioru
koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowac¢ Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania
i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw zgodnie z art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz zgodnie
z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robot na czas prowadzenia robét
wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu robét.
W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi dysponowaé
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia z dnia 6 lipca 2010 (Dz. U. z 2016 r. Nr 143 z p6zn. zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na
podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — (tekst jednolity Dz. U. z 2017,
poz. 128.), bedg mogli dawa¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie
prowadzenia rob6t. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty
potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy.
Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robot, oraz o wszelkich pdézniejszych zmianach
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej akceptacji
pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w dwdch
egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji zapisany w formacie
.pdf, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, kopie umowy, oferte, dziennik przebiegu robot
i rejestry obmiarow (oryginaty), kopie umowy z podwykonawcami zgtoszonymi zgodnie z § 3 umowy, harmonogram
robdt, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
terenu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatéw lub
certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, protokét odbioru koncowego
robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz inne
dokumenty okreslone przez inspektora nadzoru.
W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym lub nienalezycie
wykonanym przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia uméw ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, ktére w tej czesci stanowig integralng cze$s¢ umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganych umoéw ubezpieczenia w terminie,
o ktéry mowa w ust. 2 — kopie tych umoéw stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace
1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robot do momentu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, osoby ktére bedg
Swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub
.Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia okreslone w OPZ.
2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
a) pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o
prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,
b) pisemne oswiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez
caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikdw na warunkach nierespektujgcych



obowigzujagcych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 aktualny pisemny wykaz pracownikéw
Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umow, stanowisk i
czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji
przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiadaé pisemng liste obecnosci
pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 1, poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynnosci. Wykonawca
zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujgcych przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym
uméw o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od pracownikéow oswiadczen w
przedmiocie posiadania zawartych uméw o prace.

Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia
pracownikow realizujgcych przedmiot zamédwienia, w szczegodlnosci w przypadku powziecia uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogdéw
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych
dokumentdw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséow BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych
(dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9) Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

b)  na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika
wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku
dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania
okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujacych roboty (jezeli
takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§6

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach.
Sprawdzanie jakosci robdt przez Zmawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych w po6zniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce
na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§7

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:
a) odbior czesciowy (dokumentacji projektowe;j),



b) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizaciji
zadania,

c) odbior koncowy - polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych roboét zgodnie z umowa,

d) odbiér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany w catosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie
badania, Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed uptywem terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robot do odbioru koncowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét zakonczyé czynnosci odbioru roboét.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robét
bez wad, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego robét w przypadku,gdy Wykonawca nie przedtozy
do odbioru koricowego kompletnego operatu kolaudacyjnego zgodnie z§ 5 ust12 niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalajg ze brak kompletnego operatu kolaudacyjnego zgodnie z§ 5 ust12 ,stanowi istotng wade
robdét uniemozliwiajgcg dokonanie odbioru koncowego robot.

§8

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 2, ptatne bedzie w nastepujacy sposob:
a) faktury korncowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacej zamdwienia na roboty budowlane, w realizacji ktérych
uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 11 Wykonawca wraz z fakturami
skladanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przediozenia dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych
robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag
roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie
kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowodow zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym
dowodom zapfaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt
2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawiera¢ nastepujace
dane:
NABYWCA:  Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie

Krakéw ul.Glowackiego 56,30-085 Krakow
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg przez ZDW w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez
osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia aneksu.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§9

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze
sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktére
pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



10.

1.
13.

14.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy przez okres ....... miesiecy (zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie) liczgc od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych wykonania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwaranciji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie
je usungé¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢
na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia
wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg
uptywu tego terminu. Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidiowg eksploatacje elementéw sieci
elektroenergetycznych, powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu
w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez
Zamawiajgcego ha usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na
co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej
3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd wyniktych
z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat wade
przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwaranciji, po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Do biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczgcym urzgdzen obcych
dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 10

Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 i art. 636 KC
oraz Ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez
negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:
a) zaistnieje istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego hie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 3 dni od daty przekazania terenu robét lub nie przystgpit do
odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 5 ust.1 umowy,
c) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwata dtuzej
niz 3 dni,
d) Wykonawca opoéznia sie z realizacjg zadania tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania
w umownym terminie,
e) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganego ubezpieczenia oraz
optaconej polisy w terminie okreslonym w § 5 ust.2.
f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow,
o ktérych mowaw § 3 ust. 1 - 3.
g) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w niniejszej
umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych dokumentéw i informac;ji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztios¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza

zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za

opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego
wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich

zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych

okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. ¢, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

e) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robdét urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 8 ust. 2 niniejszej umowy,
b) przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar

umownych w szczegolnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczgc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu
wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 2 ust 2 oraz § 7 ust 4 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2) opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za
kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie
wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 18 — w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 3 ust.2 pkt 3 i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 10 ust. 13 — w wysoko$ci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisbw Kodeksu pracy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia
powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

tgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
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12.
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Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowsa.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje natozeniem na
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust.8 pkt 8) niniejszej umowy.

§ 11
Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest.............cocoeeivnnnn.
telefon...........oooiii, , Nrupr. budowlanych ...
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest...........c.cocooviiiiinnnn.
telefon ..........oooeoiiinl , Nrupr. budowlanych .................oon,

§12

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej
w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicg, na
nastepujacych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

c) publiczne udostepnienie nosnikéw;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci
naktadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy maégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzgdzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wiasnej stronie
internetowe;j;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatéw
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepc;ji, planéw itp., a takze wykorzystywanie utworéw oraz ich
elementéow do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz
wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegodlnosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na
inny rodzaj zapisu badz systemu;

I) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizacji urzgdzen
elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzgdzen elektroenergetycznych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan
przedmiotu umowy, w tym do rozporzgdzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do przedmiotu
umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu rozpowszechniania
przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych bgdz komercyjnych, w szczegdlnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
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10.

11.

12.

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci Ilub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie Ilub
w potgczeniu z innymi przedmiotami umow, w tym wyraza zgode na swobodny wybér przez Zamawiajgcego
czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego tworczosci i nie bedzie
naruszata praw majgtkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez, ze przed
dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona Zzadnych rozporzadzen autorskimi prawami
majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczern wykonywania
autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci dokumentacji
projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu zamowienia i prawa do wykonywania
praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian, adaptaciji,
aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 1, bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, tgcznie z prawem do udzielania w imieniu twércy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek opracowan
oraz wykorzystywanie ich w przysziosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.

Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy o$wiadczenia projektantdw o zobowigzaniu do
petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych twércy praw osobistych do utworéw
i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z umowy na
osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu umowy, w tym autorskich
praw majatkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych
Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu umowy.

§13

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ktére mogag
dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy,
2)  zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji
z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych
na wykonanie zaméwienia, w szczegolnosci robdt bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamodwien dodatkowych niezbednych do prawidiowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato
sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zaméwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig wykonania robét zwigzanych z ich
zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f)  dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania robét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h)  zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osoéb indy-
widualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
zg6d, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy
Wykonawcy,
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4)

5)

6)

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancoéw, badz innych
podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamodwienia, ktdére majg wptyw na termin realizacji
przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego Ilub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robdt z
Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy,

i)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystapieniem okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

k)  zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizac;ji
zamoéwienia,

1) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia w
terminie (pomiary, badania),

n) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

0) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdéwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o

okres niezbedny do przywrécenia warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng

realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegodlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania projektu w ramach

programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego,

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy;

zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a

kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. zarédwno w ramach okreslonych przez

Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i

przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie

postepowania tego typu kryteria zostaly postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach
takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych Ilub innych zamoéwien

powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie

stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zaméwienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktéra Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b)  wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej
umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czes¢ zamowienia do
osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu
wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz
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7)

8)

9)

10)

wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujgca, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w OPZ spos6b zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowsg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy stronami)
oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajoéw i terminéw dokonywania czynnosci
odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania s$rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowos$é, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegolnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamdéwienia,
jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegdélnosci dotyczacych robét ziemnych, robét w obrebie
ciekow wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-
rowerowych, zatok autobusowych, obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzgdzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementow
przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowieh umowy, w szczegdélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji
umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegodlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum,
spoétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona
upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;
zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikaciji;

15



11)

12)

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami
rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem
praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem gwarancji i rekojmi na
zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegodlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych,
technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu
publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy
lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,
znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan
projektowych w swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogloszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji
Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére mogg zwigekszaé ryzyko nienalezytego wykonania zamdwienia lub
wykonania zamowienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;
inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo zamowienh publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — zat. nr 1
2. Oferta wraz z Wycenionym Wykazem Elementéw Rozliczeniowych (WWER) - zat. nr 2
3. Kopia umoéw ubezpieczenia wraz z polisami ubezpieczeniowymi — zat. nr 3

Zamawiajacy: Wykonawca:
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