

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi

: „**Nadzór inwestorski dla** inwestycji pn:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 wraz z drogą powiatową nr 2186K Tenczynek - Czernichów w m. Przeginia Duchowna z podziałem na części”

Część I :

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa - w tym Prawa Budowlanego.

Część II :

- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa - w tym Prawa Budowlanego.

UWAGA : Zamawiający wymaga złożenia jednej oferty dla wszystkich branż.

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do niej w zakresie zamówienia zgodnym ze wzorem umowy z Wykonawcą robót.

- Nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sygnalizacji świetlnej - zgodnie z przyjętym zgłoszeniem robót, dokumentacją projektową oraz pozyskanymi warunkami, uzgodnieniami technicznymi, decyzjami.
- Nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – zgodnie z przyjętym zgłoszeniem robót, dokumentacją projektową oraz pozyskanymi warunkami, uzgodnieniami technicznymi, decyzjami.

W zakresie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkich branż jest:

- 1) Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót.

- 2) Uczestniczenie w odbiorach prac, sprawdzanie i podpisywanie wykazów robót zrealizowanych przez Wykonawcę w zakresie branży odpowiedniej dla zadania, pod względem rzeczowym i finansowym.
- 3) Uczestniczenie w odbiorach prac wykonanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zastępstwie Zamawiającego, kontrola i podpisywanie protokołów odbioru oraz wykazów robót wykonanych częściowo, określających zakres rzeczowy i finansowy odbieranych prac w zakresie odpowiedniej branży.
- 4) Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
- 5) Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp.
- 6) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej datą i opisem, która będzie przekazana Zamawiającemu.
- 7) Udział w naradach koordynacyjnych (Rady Budowy) oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radach Budowy.
- 8) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze nadzorowanych robót.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.

2.1. WARUNKI JAKIE WINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY:

Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej dla branży specjalności oraz wykazać się doświadczeniem co najmniej jednokrotnego pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót odpowiedniej branży do zadania polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej klasy G lub odpowiadającej tej klasie lub wyższej.

W przypadku, gdy wskazana osoba nie będzie mogła z przyczyn obiektywnych pełnić obowiązków, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wskazać inną osobę o kwalifikacjach jak w przedmiotowym opisie, posiadającą odpowiednie pełnomocnictwa, uprawnioną do realizacji Umowy.

2.2. CZAS PRACY W OKRESIE PROWADZENIA NADZORU

Nadzór stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót.

2.3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019r.

3. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbiór prac związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 wraz z drogą powiatową nr 2186K Tenczynek - Czernichów w m. Przegonia Duchowna z podziałem na części”

„nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, odbiorze robót przez Zarządcę sieci, przy udziale przedstawiciela Inwestora, w oparciu o protokół odbioru nadzorowanych robót – dotyczy inspektorów wszystkich branż.

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należne wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: płatność po zakończeniu pełnienia obowiązków inspektora nadzoru, po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót przez Zarządcę sieci, przy udziale przedstawiciela Inwestora, na podstawie faktury końcowej lub rachunku oraz protokołu odbioru nadzorowanych robót.

W przypadku wydłużenia terminu wykonania nadzorowanych robót z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych robót lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy robót powodujących wydłużenie terminu, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.

5. KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych usług ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępowaniem prac na każdym etapie realizacji zadania. Kontrola jakości i terminowości usług wykonanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie obejmować:

- kontrole zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi robót wykonywanych (Zamawiający może zlecić badania kontrolne) oraz poprzez żądanie dodatkowych wyjaśnień i sprawdzeń w przypadku zaistniałych wątpliwości po stronie Zamawiającego.

Sporządził:

Jerzy Roman

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie
z/s w Zabierzowie
32-080 Zabierzów, ul. Spokojna 1 A
tel. 12 285 51 26, fax 12 28510 74 w 32
(1)

Zatwierdził:

Kierownik
Rejonu Dróg Wojewódzkich
Henryk Mucha