ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakéw, 21.05.2010r.

ZDW/PW/2010/41 6% /D13 KJ
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-31/10

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ,,Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz-
Wolbrom - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t” Nr sprawy: ZDW-DI-3-271-31/10

Zamawiajacy - Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi
na pytania wykonawcow, ktére wplynety do zamawiajgcego zgodnie z terminem okreslonym w art. 38 ust. 1
Pzp

Pytanie nr 1
Prosimy o odpowiedz czy zadanie obejmuje wykonanie ekranow, czy bedg one objete oddzielnym
postepowaniem?

Odpowiedz
Zadanie obejmuje wykonanie ekrandw i ich wykonanie nie bedzie objete oddzielnym postgpowaniem.

Ewentualna konieczno$¢ wykonania ekrandw oraz zakres robot z tym zwigzany wynika¢ bedzie
z uwzglednienia w projekcie przebudowy drogi wymogéw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, ktérg zgodnie z punktem 1 PFU pozyska Wykonawca lub z ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko.

Zakres wykonania ekranow zaleze¢ bedzie réwniez od przyjetych rozwigzan projektowych uwzgledniajacych
obnizenie poziomu hatasu wykazanych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.
Zamawiajgacy w kolejnym pismie wprowadzi zmiane w sposobie rozliczenia wykonania ekranow.

Pytanie 2

Pkt 1.1.2 IPU:

Zamawiajgcy wskazuje, jakie dokumenty nalezy przedtozy¢ aby Wykonawca mogt rozpoczaé prace zwigzane
z opracowaniem projektéw budowlanych i wykonawczych.

PYTANIE: Czy w zwigzku z powyzszym zapisem Wykonawca winien w zakreslonym terminie zgtosi¢
wszystkich Podwykonawcdw i przedtozy¢ ich polisy OC? Czy w zwigzku z powyzszym Wykonawca nie bedzie
mogt zatrudnia¢ Podwykonawcéow w trakcie wykonywania robot budowlanych?

Odpowiedz

Wykonawca winien w ofercie zgtosi¢ zakres zamodwienia, ktory zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
W terminie okreslonym w 1.1.2. Wykonawca winien ztozy¢ tylko polise OC wykonawcy, w ktorej
ubezpieczonymi sg rowniez podwykonawcy ( bez wskazywania listy podwykonawcow). Punkt 4.3.SWU okresla
zasady zatrudnienia podwykonawcow, w trakcie wykonywania zamowienia. W zwigzku ze ztozonym pytaniem
zmienia sig zapis punktu 1.1.2. IPU, ktory otrzymuje nowe brzmienie — w zatgczeniu strona zamienna nr 3.

Pytanie 3
Pkt 1.1.22 IPU:
Prosimy o ostateczne okreslenie terminu realizacji: 34 czy 36 m-cy od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedz
Termin realizacji wynosi 34 miesigce, zgodnie z ogtoszeniem SEKCJA Il Przedmiot zamdwienia pkt. 11.3)
i SIWZ Czegé¢ | pkt. 7

30-085 Krakoéw, ul. Glowackiego 56
Telefony: Dyrektor (0-12) 637-28-79, Z-ca Dyrektora (0-12) 638-26-53
Centrala (0-12) 637-90-00, Fax (0-12) 638-26-63
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Odpowiedz
Tak. Wskazane okresy wstrzymania i przerwy w realizacji przedmiotu umowy sg okresami nastepujgcych
kolejno po sobie dni kalendarzowych.

Pytanie 9

Pkt 9.2.2 ppkt 5 OWU:

Powyzszy ppkt okresla, ze Zamawiajacy bedzie upowazniony do odstgpienia od umowy w przypadku gdy
zostanie stwierdzone aktem oskarzenia, iz Wykonawca zaangazowany jest w praktyki korupcyjne przy
wykonywaniu przedmiotowej umowy.

PYTANIE: Czy w przypadku gdy okaze sie, ze akt oskarzenia jest bezzasadny a Wykonawca jest niewinny, to
czy Zamawiajgcy takze bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy? Czy kwestia powyzsza nie powinna by¢
uzalezniona od prawomocnos$ci wyroku w przedmiocie wyzej wskazanym?

Odpowiedz

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do odstapienia od umowy w przypadku, gdy zostanie stwierdzone aktem
oskarzenia, iz wykonawca zaangazowany jest w praktyki korupcyjne przy wykonywaniu przedmiotowej umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie 10

Pkt 9.2.2 ppkt 6 SWU

Zamawiajacy przyznaje sobie uprawnienie odstapienia od umowy w przypadku nie dostarczenia przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, optaconej polisy OC i ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu.

PYTANIE: W jakim dokumencie Zamawiajacy okreéla dodatkowg umowe ubezpieczenia poza ubezpieczeniem
ryzyk budowy i montazu oraz polisg OC, wskazanymi w OWU?

Odpowiedz

Wymagania ubezpieczeniowe zostaty okreslone w punkcie 4.8. SWU. Poza okreslonym

w tym punkcie ubezpieczeniem ryzyk budowy i montazu oraz OC, Zamawiajacy nie wymaga innych
ubezpieczen. Zamawiajacy precyzuje punkt 9.2.2. ppkt 8 SWU ktory otrzymuje nowe brzmienie: ,\Wykonawca
nie dostarczyt umowy ubezpieczenia OC wraz z polisg OC i umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
wraz z polisg”. W zatgczeniu strona zamienna nr 14,

Pytanie 11

Pkt 9.2.4 OWU:

Zamawiajgcy okresla obowigzki Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy przez jedng

ze Stron.

PYTANIE: W jakim terminie Wykonawca zobowigzany bedzie do opuszczenia placu budowy?
Odpowiedz

Termin opuszczenia terenu budowy bedzie okreslony przez Zamawiajacego w zaleznosci od okolicznosci.

Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany do SIWZ

SIWZ Cze$é | PRZEDMIOT ZAMOWIENIA pkt. 4 otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie ,Zamawiajgcy
przewiduje udzielenie zamoéwien uzupeiniajgcych stanowiacych nie wiecej niz  50% wartosci zamowienia

3]

podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien

SIWZ Cze$é V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | ZLOZENIA OFERTY

pkt. 1.i) otrzymuje nowe nastepujace brzmienie ,\WWykonawca nie pazniej niz w terminie sktadania ofert moze
zastrzec, ktére dokumenty dotaczone do oferty stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania. W takim
przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem: ,Informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa- nie udostepniac¢ innym uczestnikom postepowania”.

Oferta winna znajdowac sie w zamknietym opakowaniu z napisem: ,,Nr sprawy ZDW-DI1-3-271-31/10
Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz — Wolbrom — opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie rob6t - nie otwiera¢ przed dniem 17.06.2010 r. godz. 10:00” oraz adresem zamawiajacego

i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z tego
braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia a w przypadku przesfania jej pocztg nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia.”

pkt. 3 otrzymuje nowe nastepujace brzmienie , Termin sktadania ofert uptywa w dniu 17.06.2010 o godz. 9:30
pkt. 4 otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie ,Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego w pok. 218
w dniu 17.06.2010 r. o godz. 10:00"

pkt. 6 ppkt. 1) otrzymuje nowe nastepujace brzmienie ,Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 90 dni.
Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.”
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