7 AL . N 1 SIVZ

,
141- 34 /10
2 9 /¢

N Q!QI‘:Q WY p&ﬁ«'!ﬂ}“‘ D\_f, - o i‘ a1 /
N

Adres obiektu:

Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewoédzkich Droga wojewddzka nr 783
30-085 Krakow, ul. Glowackiego 56 odc. Olkusz - Wolbrom

powiat olkuski

Nazwa zamowienia:

,Przebudowa DW nr 783 na odcinku
Olkusz - Wolbrom”

opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

CPV:
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233140-2 Roboty drogowe
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
Opracowata:
|zabela Nowak
ZDW/DI-1 \}}

Krakéw, marzec 2010






Opis zawartosci
Programu Funkcjonalno Uzytkowego ( PFU )

,,Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom”

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét

CZESC OPISOWA

Opis ogélny przedmiotu zamodwienia

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegodtowe wirasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rodzaje robot , ich lokalizacja i orientacyjne wielkoéci tych robot
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Wymagania techniczne

Wymagania materiatowe

Wymagania funkcjonalne

Wymagania dotyczace opracowan zataczonych do oferty
Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej VWykonawcy
Materiaty do pozwolenia na budowe , zgtoszenia robét rozbiorkowych
Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

g

2,

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia Budowlanego

Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych



ol




I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu
o obowigzujace przepisy oraz wykonanie robot budowlanych obejmujacych przebudowe
drogi wojewodzkiej nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom, jako drogi klasy ,G”,
jednojezdniowej, 2-pasowej, o dtugosci ok.14,3 km:

- poczatek w m. Podlesie — w miejscu wigczenia projektowanej obwodnicy Olkusza do
drogi woj. nr 783, przyblizony kilometraz referencyjny odc. 040 km 0+245
( Szczegbty nawigzania sytuacyjno-wysoko$ciowego do projektowanej obwodnicy Olkusza
nalezy uzgodnic z Wydziatem Dokumentacji i Uzgodnien Zarzadu Drég Wojewoddzkich
w Krakowie oraz autorem projektu obwodnicy Olkusza - Biurem Projektow
AUTOSTRADA Il Sp. z 0.0. 40-467 Katowice, ul. 73 Putku Piechoty 1)

- koniec w rejonie skrzyzowania drogi woj. nr 783 z droga woj. 794 w Wolbromiu
( kilometraz skrzyzowania - odc.110 ok. km 2+786 )

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie

e Kklasatechniczna: G

e obcigzenie : 115 kN / 0$

o Kategoria ruchu KR4

e szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50 m
e szerokosc¢ jezdni: 7,00 m

e jloSCjezdni: 1

e obustronne pobocza

¢ odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikow

Zakres prac objetych zamoéwieniem:

I. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét , przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody witasciwego organu na prowadzenie robot w oparciu

0 obowigzujgce przepisy.

Il. Sporzadzenie niezbednej dokumentacji dla potrzeb robét rozbidrkowych obiektéw oraz
uzyskanie pozwolenia odpowiednich organdw na rozbiorke obiektéw ( w przypadku
koniecznosci ).

I1l. Wykonanie robét budowlanych :

a/ zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja )

b/ roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

¢/ wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja,

d/ roboty ziemne
e/ przebudowa jezdni ( wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji

nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni )



g/ przebudowa skrzyzowan DW nr 783 z drogami bocznymi

h/ przebudowa mostu drogowego w m. Chrzastowice

i/ przebudowa, remont przepustow drogowych, przeptywowych, w razie potrzeby budowa
nowych przepustow

jl odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikow

k/ budowa, przebudowa : chodnikéw, zatok autobusowych i peronow przystankowych

I/ wykonanie poboczy,

Y przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

m/ zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzér nad przebudowsg ze strony wiascicieli sieci

n/ montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

o/ stata organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

p/ w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego i przeprowadzenie badan archeologicznych

r/  roboty wykonczeniowe i porzadkowe

s/ wyznaczenie i montaz punktow referencyjnych oraz stupkow U-1

t/  utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 783 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu
budowy ( z wyjatkiem zimowego utrzymania)

u/ wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez
wykonawce dokumentacji projektowej

w/ petienie nadzoru autorskiego

z/ sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

7/ zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjgcia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia rob6t
i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Odcinek przewidziany do modernizaciji przebiega po terenie falistym, o dominujace]
funkcji rolniczej, w terenie zabudowanym i niezabudowanym, na terenie nastepujacych gmin
wojewodztwa matopolskiego: Olkusz i Wolbrom.

Istniejaca droga wojewodzka posiada wedtug ewidenciji klasg techniczng G, jest to droga
1-jezdniowa o szerokosci jezdni od 6,80 m do 7,00 m. Wystepuja uszkodzenia nawierzchni
w postaci deformacii, kolein i spekar. Krawedzie jezdni lokalnie spgkane i wyszczerbione.
Na przedmiotowym odcinku odbywa sie ruch komunikacji zbiorowej, wzdtuz drogi
zlokalizowane sg przystanki autobusowe i zatoki.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie
do:

a/ Wykonania regulacji prawnej pasa drogowego, wyznaczenia terenu aktualnie zajetego pod
droge, sporzadzenia mapy podziatowej.

1. W przypadku zajetosci nieruchomosci pod pas drogowy, w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych, przed wykonaniem podziatow do decyzji ZRID, nalezy wykonac
operat zmian uzytkéw gruntowych nieruchomosci potozonych przy drodze
wojewodzkiej zajetych pod pas drogowy przed 1 stycznia 1999r zgodnie z art. 73
ustawy z dnia 13.10.1998r Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz.U. nr 133, poz. 872 z p6z. zm.) opracowany w trybie art.
46 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw z dnia 29 marca 2001r wraz z uzyskaniem decyzji
Starostwa Powiatowego o zmianie uzytkow i przekazanie Zamawiajgcemu mapy
podziatu w postaci pliku DGN, szkicu polowego i osnowy z wykazami wspotrzednych
punktow). Zamoéwienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi , normami i instrukcjami geodezyjnymi.



2. Powyzsze czynnosci winien wykona¢ geodeta z odpowiednimi uprawnieniami, ktéry
wykonywat podobne prace zwigzane z regulacjg prawna drog publicznych na terenie
wojewodztwa matopolskiego.

b/ Sporzadzenia aktualnej mapy do celoéw projektowych zawierajgcej wszystkie urzgdzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadnicze;j

¢/ wyznaczenie terenu do zajecia pod droge w zwigzku z przebudowsg oraz sporzgdzenie
mapy podziatowej umozliwiajacej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID

d/ wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e/ wykonanie wszelkich innych niezbednych badar i pomiaréw ( w tym w razie potrzeby
pomiaréw ruchu na skrzyzowaniach )

c/ przygotowania odpowiednich dokumentow oraz pozyskanie jednej decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania
inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegoélnosci Ustawy [8], [24] oraz
wytyczne [41]

d/ opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie
planéw rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju
| zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania,
z uwzglednieniem wymagan:
e obowigzujacych ustaw i rozporzgdzen,
e niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
*  Wytycznych w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspdétfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programéw operacyjnych”, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, dnia 3.06.2008 r (zat. Nr 5 do niniejszego PFU) - z uwagi na planowane
zgtoszenie zadania do realizacji w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (MRPO).
Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu.

e/ Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Wytycznymi w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzig¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”

f/ Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét, ( za wyjatkiem specyfikacji
technicznych DM.00.00.00. Wymagania ogélne, specyfikacji technicznych na wykonanie
projektéw statej organizacji ruchu, oraz oznakowania poziomego i pionowego, stanowigcych
zatgczniki nr 1-4 do niniejszego PFU ) oraz opracowania przedmiaru robét, harmonogramu
robot i harmonogramu ptatnosci.

g/ Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastepcze;
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz projektu statej organizacji ruchu przez
Zarzgdzajgcego Ruchem — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

h/ Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

i/ Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST)



jl Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow iloéci zamawianych robot

k/ pozyskania opinii konserwatorskiej;, w przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub
przeniesienia obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych,
i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji — zgodnie
z pozyskang opinig konserwatorskg

l/utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 783 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy ( z wyjatkiem zimowego utrzymania)

}/ Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze; i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego

m/ Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego ,
ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony
wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu

i zanikajacych, polise ubezpieczeniows, protokét przekazania placu budowy, pismo

o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan
i pomiaréw, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (wraz z kopig mapy zasadniczej),
rozliczenie finansowe, protokét odbioru koricowego robét, o$wiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robot zgodnie z przepisami

n/ Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
o/ Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom.

p/ ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez wtasciwy
organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenia zakonczenia robot i uzyskanie
jego przyjecia przez wtasciwy organ

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy: Prawa Budowlanego oraz Ustawy z dnia
10.04.2003r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
krajowych, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z p6ézn. zmianami ) przez \Wykonawce
posiadajgcego stosowne doéwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.3.0g06Ine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a/ Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.), z pdZniejszymi zmianami oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, cbowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane inwestorowi
w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej upowazniajace;
inwestora do uzytkowania budowli stanowigcej przedmiot zamoéwienia, w zakresie zgodnym
z Prawem budowlanym.

b/ Efektem koncowym ma byé uzyskanie odcinka drogi jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu,
o wymaganiach technicznych i uzytkowych klasy G.
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¢/ Droga ma spetniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430), to znaczy
konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

d/ W przypadku, gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie moga zostac spetnione
w ramach przebudowy, Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na
odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych przez
Zamawiajgcego.

e/ Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowac dla
kategorii ruchu KR 4 ( niezaleznie od wyliczonej kategorii ruchu na podstawie wynikéw
generalnego pomiaru ruchu i prognozy ruchu )

f/ Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:
e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999r, nr 43 poz. 430),
o _ Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM,
Warszawa, 2001,
o  Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM, Warszawa
1997,

g/ Projekt wzmocnienia nawierzchni oraz konstrukcje nowej nawierzchni nalezy wykonac
metodg mechanistyczng ( na podstawie przeprowadzonych przez WWykonawce pomiarow
ugieciomierzem FWD co 25 m, ( co 50 m dla kazdego pasa ruchu, mijankowo
przesunietych wzgledem siebie o0 25 m.).

h/ Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ wlasne badania podloza gruntowego, w celu zweryfikowania i uzupetnienia
wynikow badan zatgczonych do niniejszego PFU, w ilosci niezbednej do ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych, do zaprojektowania
wzmocnienia nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach oraz obiektow
inzynierskich.

1.3.1. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

e wynikami badan i pomiarow wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e wynikami badan Zamawiajgcego oraz tre$cig opracowan, stanowigcych zataczniki do

niniejszego PFU ( za wyjgtkiem zat. Nr 15)
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegolnione

w punkcie 1.4 programu funkcjonalno — uzytkowego sa orientacyjne i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu roboét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:

Materialy pomocnicze wyszczegolnione w zalagczniku nr 15 do niniejszego PFU ( plan
sytuacyjny ) maja wylgcznie charakter pogladowy i sfuza do sprecyzowania wymagan
dot. zakresu i lokalizacji budowy i przebudowy chodnikéw, peronow przystankowych,



zatok autobusowych oraz skrzyzowan. Elementy koncepcji w nich zawarte sa
nieaktualne, niezgodne z wymaganiami PFU i nie moga by¢ podstawa do wyceny
robét i projektowania.

Kilometraz uzywany na planie sytuacyjnym jest nieaktualny.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien miec $wiadomos$é wysokiego stopnia
zlozonosci, rozmiaréw i wymogdéw przedmiotu zamoéwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec VWykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w WWER oraz ofercie jest prawidtowa

i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowiazkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczeqgotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

e rozbiorka elementow drogi woj. Nr 783, oraz drég bocznych w rejonach skrzyzowan,
urzadzen odwadniajacych, obiektéw inzynierskich, urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
oznakowania pionowego i innych wraz z utylizacjg odpadow

o wycinka drzew i krzewodw kolidujacych z inwestycjg wraz z transportem pni do
siedziby Obwodu Drogowego w Wolbromiu ( Miejsca odwozu gatezi wraz
z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca ).

Nadmiar materialéw z rozbiodrek i odktady przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy, za
wyjatkiem niewykorzystanego w trakcie ~modernizacji DW 783 destruktu asfaltowego,
zdemontowanych stalowych barier ochronnych oraz znakéw drogowych wraz

z konstrukcjami wsporczymi. W/w materiaty nalezy odwiez¢ i ztozy¢ na terenie bazy Obwodu
Drogowego w Wolbromiu.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
e wzmocnhienie lub przebudowa istniejgcej nawierzchni
e wykonanie poszerzenia jezdni
e wykonanie poboczy, budowa i przebudowa chodnikow
e dostosowanie parametroéw drogi do klasy technicznej G

Przekroj normalny :
o 1 jezdnia o szer. 7,00 m ( 2 pasy ruchu szerokosci po 3,50 m kazdy ),
e obustronne pobocza ulepszone destruktem z frezowania lub kruszywem famanym
0/31,5 mm, na gteboko$¢ min. 15 cm po zageszczeniu

Warstwy nawierzchni nalezy wykonac :
o warstwe $cieralng z SMA ( asfalt modyfikowany )
o warstwe wigzaca i podbudowe z betonu asfaltowego ( asfalt modyfikowany )

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej z SMA nalezy
zawrze¢ wymog stosowania do ztacz technologicznych tasém bitumiczno — kauczukowych lub
innych materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto w w/w specyfikacjach



technicznych nalezy zawrze¢ wymaog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez
miejscowych napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;.

1.4.3. Obiekty inzynierskie

al W zwigzku z modernizacjg drogi woj. nr 783 przewiduje sie :

e przebudowe mostu drogowego w Chrzgstowicach na rz. Biata Przemsza

e remont lub przebudowe przepustéw drogowych przeptywowych: w m. Gotaczewy
Piaski odc. 090 km 1+777 oraz w m. Wolbrom odc. 110 km 1+305: w razie
konieczno$ci remont, przebudowe lub przedtuzenie innych istniejgcych przepustow
przeptywowych lub budowe nowych przepustow, w zaleznosci od przyjetych
rozwigzan projektowych oraz od przeprowadzonej oceny stanu technicznego
istniejacych przepustéw w trakcie prac projektowych

b/ Prace zwigzane z przebudowg lub budowa obiektoéw inzynierskich nalezy zaprojektowaé

I wykona¢ dla klasy obcigzenia A i parametrow obiektu mostowego lub przepustu oraz
dojazdow zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dla klasy drogi ,G"(w szczegdlnosci

z rozporzadzeniem [3] ), w niezbednym zakresie wynikajacym z robét.

c/ Gtéwne parametry obiektu mostowego
» klasa obcigzenia A — dla catego obiektu,
e szeroko$c¢ catkowita i uzytkowa (jezdnia i obustronne chodniki) — zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, dostosowana do projektu przebudowy drogi nr 783,
klasy techn. ,G",

d/ Zastosowanie materiatéw w konstrukcji obiektéw inzynierskich winno byé zgodne
z odpowiednimi rozporzgdzeniami i normami oraz wymaga akceptacji Zamawiajgcego

Wykaz istniejgcych mostow do przebudowy wg. ewidencji :

LP LOKALIZACJA DLUGOSC SZEROKOSC NOSNOSC
ISTNIEJACEGO CALKOWITA CALKOW. ODPOWIADA KLASIE
OBIEKTU OBCIAZENIA:
1. Chrzastowice,
odc. 070 km 2+370 12 m 11,5m ,C"

¢/ W przypadku, gdy ilos¢ istniejgcych przepustow nie zapewnia prawidtowego odwodnienia,
nalezy zaprojektowac nowe przepusty pod droga, w ilosci i lokalizacji niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

d/ Zaproponowane rozwigzania przebudowy mostow i przepustow muszg zapewniaé

utrzymanie ciggtosci ruchu. W przypadku budowy tymczasowych mostéw objazdowych,
nosnosc¢ tych mostoéw nie moze by¢ mniejsza niz nosnosé istniejgcych obiektow.

1.4.4. Skrzyzowania

al Skrzyzowania wraz z przebudowa drég bocznych w niezbednym zakresie, nalezy
zaprojektowac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43
poz.430), z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sig drég, predkosci projektowe;j,
oraz natezenia ruchu.

b/ Przebudowa skrzyzowan musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne
odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania.
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¢/ Nalezy wprowadzi¢ rozwigzania uwzgledniajace poprawe bezpieczenstwa ruchu na
nastepujacych skrzyzowaniach:
e zdroga powiatowg nr 1108K w km 8+537* - dodatkowy pas do lewoskretu
e zdrogg gminng w km 12+000* - dodatkowe pasy do lewoskretu i prawoskretu
ez drogg powiatowg nr 1119K w km 14+100* (odc. 090 km 0+000) - pas do
lewoskretu
e w rejonie skrzyzowan z drogg powiatowa nr 1121K w km 15+770* oraz w km
16+023* pasy do lewoskretu i prawoskretu

d/ nalezy przewidzieé¢ zaprojektowanie skrzyzowan lub zjazddw publicznych :
o do stacji ornitologicznej ok. km 7+000"
e na droge gminng w km 8+000 lub 8+280*

* kilometraz wq. zafgcznika nr 15

1.4.5. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

al Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na modernizowanym odcinku
drogi (do daty akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego) i polegac¢ bedzie na
dostosowaniu sytuacyjno-wysoko$ciowym zjazdow do projektowanego przebiegu drogi
wojewddzkiej lub drég zbiorczych oraz dostosowaniu parametrow zjazdow do
obowigzujgcych przepisow.

b/ Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajacym odwodnienie
wjazdéw oraz sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Min. srednica
przepustow pod zjazdami — 400 mm

o/ Przebudowe zjazdéw nalezy wykonac na dtugosci niezbgdnej do nawigzania sie
wysokoséciowego do dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szerokos¢ wjazdu nalezy dopasowac
do szerokoséci istniejacej bramy wjazdowej oraz do obowigzujgcych przepisow. Minimalna
szeroko&c¢ zjazdu — 4,5 m.

d/ Nawierzchnia na zjazdach :

e na istniejacych zjazdach o nawierzchni utwardzonej, nalezy wykonaé
nawierzchnie twardg ( beton asfaltowy, kostka brukowa)

e na zjazdach zlokalizowanych w ciggu projektowanych chodnikéw — wykona¢
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej

e na pozostalych zjazdach - nawierzchnia z kruszywa kamiennego o uziarnieniu
ciagtym 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

e/ Na zjazdach publicznych rodzaj nawierzchni nalezy dopasowaé do istniejacej nawierzchni
na terenie obiektu lub wykonaé zjazd o nawierzchni bitumicznej i konstrukji jak na drodze
wojewodzkiej.

f/ W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do
posesiji.

1.4.6. Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ beda na przebudowie i budowie
urzadzen odwadniajacych ( rowéw przydroznych, $ciekow, kanalizacji deszczowej, rowow
odptywowych z przepustéw do odbiornikéw, rowow melioracyjnych oraz innych w zaleznosci
od przyjetych w projekcie rozwiazan np. urzadzen podczyszczajacych wode, zbiornikow
retencyjno - chtonnych itp. )
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Zaleca sie odwodnienie powierzchniowe - rowy otwarte, trapezowe o nachyleniach skarp
115

Rowy kryte lub odcinki kanalizacji dopuszcza sie tylko w przypadku braku mozliwosci innych
rozwigzan.

Uwaga:

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejgcych
odbiornikéw. W przypadku koniecznosci nalezy wykona¢ renowacje rowow
odptywowych z przepustéw na odcinkach zapewniajacych odpilyw wody.

Budowa zbiornikéw retencyjnych powinna by¢ ostatecznoscia , a zbiorniki powinny
petni¢ rowniez funkcje zbiornikéw chtonnych ( o ile warunki gruntowe na to pozwolg ).

1.4.7. Budowa chodnikow i zatok autobusowych

a/ Przewiduje sie budowe i przebudowe chodnikdéw oraz zatok autobusowych wraz
z peronami przystankowymi.

b/ Nawierzchnia chodnikéw zatok i peronéw przystankowych - z betonowej kostki
brukowej

¢/ Zaleca sie lokalizacje chodnikow poza rowem, o ile warunki terenowe na to pozwalaja.

d/ Przy budowie chodnikow nalezy zastosowac krawezniki betonowe wibroprasowane
20/30cm na fawie betonowej z oporem. Odstonigcie kraweznikow 14 cm. Zamawiajacy nie
dopuszcza wykonania kraweznikéw w technologii ,na mokro”.

e/ Projekty chodnikow i zatok autobusowych powinny zawiera¢ rozwigzania zapewniajgce
sprawne odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnika za pomoca rowow, Sciekow lub
kanalizacji opadowe;.

f/ W przypadku przebudowy jezdni przy istniejgcych chodnikach wyniesienie pozostawionych
kraweznikow winno by¢ nie mniejsze niz 10 cm

g/ Lokalizacja chodnikow :

e Pazurek
- chodnik lewostronny - od km 8+100* do ok. km 8+720* ( skrzyZzowanie po str. lewej)

o Golaczewy Zarzecze
- w rejonie skrzyzowania z DP 1119K, wg projektu budowlanego pn.: ,Przebudowa
skrzyZowania drogi wojewodzkiej nr 783 Olkusz- Skalbmierz drogg powiatowg nr 14345
w km 14+194,64 wm. Zarzecze” (zatnr 14 )

e Golaczewy Piaski
- od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1121 w km 15+770* do skrzyzowania

z drogg gminng ok. km 16+248*

e Wolbrom
- w razie koniecznosci przebudowa istniejgcego chodnika przed skrzyzowaniem z drogg
woj. nr 794 w Wolbromiu ( zakres przebudowy uzalezniony od przyjetych rozwigzan
projektowych )

e Dodatkowo nalezy wykonac¢ chodniki w rejonach zatok autobusowych
umozliwiajace przejscie pieszych przez jezdnie oraz doprowadzajace ruch
pieszy do najblizszego skrzyzowania z drogg powiatowg lub gminna.

* kilometraz wg. zafgcznika nr 15
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h/ Lokalizacja zatok autobusowych wraz z peronami
W miejscu istniejgcych przystankéw autobusowych lub w ich poblizu nalezy zaprojektowac
zatoki autobusowe wraz z peronami (Wykaz istniejacych przystankow autobusowych wg.
ewidencji znajduje sie w zat. Nr 11 do niniejszego PFU).

Dodatkowo nalezy :
e zaprojektowac 2 nowe zatoki z peronami ( po str. lewej i prawej )w rejonie km 9+200*

o istniejace zatoki autobusowe w m. Podlesie przenies¢ w rejon skrzyzowania
z droga powiatowa 1109K w km 5+523* (odc.050 km 0+000)

e w m. Pazurek zatoke lewostronng zlokalizowa¢ przed skrzyzowaniem z DP nr
1109K, zatoke po stronie prawej zlokalizowaé pomiedzy skrzyzowaniami z DP
nr 1109K w km 8+436* ( odc. 060 km 0+000) i 1108K w km 8+537* (odc. 070 km
0+000)

o zatoki autobusowe w m. Gotaczewy - Zarzecze zlokalizowa¢ w rejonie skrzyzowania
z DP nr 1119K lub zgodnie z projektem budowlanym pn.: ,Przebudowa skrzyZzowania
drogi wojewddzkiej nr 783 Olkusz- Skalbmierz drogg powiatowg nr 14345 w km
14+194,64 wm. Zarzecze” ( zat nr 14)

* kilometraz wg. zafgcznika nr 15

i/ Szerokosé zatoki autobusowej winna wynosié¢ 3,00 m, szerokos¢ peronu 2,00 m, pozostate
wymiary zgodne z obowigzujacymi przepisami. Na peronach nalezy przewidzie¢ miejsce na
ustawienie wiaty. W przypadku przebudowy istniejacych zatok wyposazonych w wiaty
znajdujace sie w dobrym stanie technicznym, nalezy przewidzie¢ przeniesienie wiat na nowe

perony.
j/ W rejonach zatok autobusowych nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych

i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowana inwestycja, zlokalizowanych na obszarze
objetym przebudowg drogi ( sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe). Sporzadzona przez wykonawce aktualna mapa do celéw
projektowych winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujgce z projektowang inwestycja,
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowac w miejscach
wystepowania obiektéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktorych na podstawie
obowiazujacych przepiséw zachodzi koniecznos¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome

a/ Wykonawca jest zobowigzany:

o wykonaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,

e opracowa¢ projekt docelowej organizacji ruchu, ( w oparciu o ~Specyfikacje
techniczna do projektéw organizacji ruchu dla drég wojewodzkich” — zat. nr 2 do
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego)

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.
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b/ Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

c/ Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakow
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego”
stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

d/ Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach technicznych (zat. Nr
3 do ninigjszego PFU ), w szczegdlnosci :
e podkfad z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm,
e krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,
e lica znakdw z folii odblaskowej
e stupki do znakoéw z rur ocynowanych o Srednicy min. 60,3 mm ( grubos$é¢ Scianki 4,0
mm ). W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg nalezy dobra¢ indywidualnie.
e do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakéw nowych , nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych
materiatow uprzednio zdemontowanych.

e/ Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi ( zat nr 3 do niniejszego PFU)

f/ Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zataczniku do
Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru oznakowania poziomego” ( zat nr 4 do niniejszego PFU)

1.4.11. Montaz punktow referencyjnych oraz stupkow hektometrowych

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i zamontowaé punkty referencyjne,
zgodnie z zatgczonymi do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego ,Zasadami odtworzenia
punktow referencyjnych” ( zatgcznik nr 6 ).

Uwaga:

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz sporzadzaniu dokumentacji
powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny.

1.4.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp i dna rowow mieszanka traw.

1.4.13. Zabezpieczenie obiektow chronionych

a/ Wykonawca roboét wltasnym kosztem i staraniem uzyska opinie konserwatorska.

W razie wystapienia koniecznosci zabezpieczenia obiektow chronionych, przeprowadzenia
badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego Wykonawca, zgodnie z pozyskang
decyzja konserwatorska, zleci prace archeologiczne osobie lub firmie posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia, uzyska stosowne zezwolenia na przeprowadzenie nadzoru lub
badan archeologicznych oraz pokryje wszelkie zwigzane z tym koszty.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow
chronionych (np. pomnikdéw, krzyzy lub innych obiektéw matej architektury), Wykonawca
wtasnym kosztem i staraniem dokona zabezpieczenia obiektéw lub ich przeniesienia poza
granice robot ziemnych, zgodnie z opinig konserwatorska | pod nadzorem odpowiednich
stuzb konserwatorskich.
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2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu modernizacji nawierzchni musi zapewnié przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obciazen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy Scieralnej diugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie
i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych muszg
odpowiadaé warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty
tylko zabiegow utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat,
oraz gwarancje na 5 lat.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie do 34 miesigcy od daty zZawarcia umowy.
Wykonawca przedstawi harmonogram robét i harmonogram ptatnosci w ciggu 28 dni od daty
podpisania umowy.

2.2.Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacii ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczac do powstania szkod w przylegtych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc harmonogramy realizacji
przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie powierzchniowe

Wykonanie rowow nalezy przeprowadzi¢ w ten sposob, aby zewnetrzna krawedz rowu
(krawedz przeciwskarpy) nie ulegta przesunigciu, a prowadzone roboty nie spowodowaty
zmiany statecznosci skarpy.

Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji
ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukeyjnych nawierzchni jest :
o wykonanie warstwy $cieralnej z SMA (asfalt modyfikowany )
e wykonanie warstwy wiazacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego (asfalt
modyfikowany )

Do wykonania ztacz technologicznych warstwy $cieralnej z SMA nalezy zastosowac tasmy
bitumiczno — kauczukowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Warstwa $cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (fat)
dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej.

Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowac dla
kategorii ruchu KR4.

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji
oraz dojazd do terenow przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje
alternatywna w przypadku zamknigecia wlotéw skrzyzowania przy ich przebudowie.

2.2.7. Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokow na
krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem
widzialnosci w nocy.

2.2.8. Urzadzenia BDR
Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzic¢ z zastosowaniem

konstrukcji bezpiecznych stupkow.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie, jako oznakowanie cienkowarstwowe,
z materiatow wolnych od rozpuszczalnikéw aromatycznych.

W wycenie oznakowania poziomego nalezy uwzglednic wymoég wykonania oznakowania
poziomego (linii segregacyjnych, przejs¢ dla pieszych, skrzyzowan) na wykonanych
odcinkach warstwy Scieralnej w okresie do 2 miesigcy od czasu wykonania te] warstwy.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac przed
koncowym odbiorem roboét.

2.2.10. Obiekty inzynierskie

Zaproponowane rozwigzania przebudowy mostow i przepustéw muszg zapewniac
utrzymanie ciggtosci ruchu oraz swobodnego przeptywu ciekdw wodnych.

Mosty drogowe oraz przepusty przeptywowe nalezy zaprojektowaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dla klasy obcigzen ,A”.

Dla przepustéw przeptywowych nalezy przyjaé $wiatto przeptywu na podstawie obliczen
hydrologicznych.

22411, Organizacja ruchu na czas robét

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywac bedzie zastosowanie tymczaso wej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym - nalezy zastosowac
nastepujgce wymogi:

- opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji $wietlnej — w oparciu
o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego,

- opracowanie projektu elektrycznego sygnalizacji Swietlnej.

Dodatkowo dla kazdej inwestycji drogowej, ktérej czas realizacji planowany jest na co
najmniej 1 miesigc, nalezy w specyfikacji zapisa¢ wymog zaprojektowania i zastosowania
systemu detekcji (np. przy zastosowaniu kamer) w celu poprawy efektywnosci sterowania
ruchem i zmniejszenia strat czasu pojazdow.

2.2.12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
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2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane , stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bgdzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu , zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spelnienie wymagarn jakosciowych dotyczacych materialéw ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$c¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie

i Scieranie.

W Specyfikacjach technicznych dotyczacych warstwy Scieralnej, wiazacej i
podbudowy bitumicznej nalezy uwzglednié nizej wymienione wymagania odnosnie
réwnosci, wlasciwosci przeciwposlizgowych oraz nosnosci przy odbiorze nawierzchni
i przed uptywem okresu gwarancji

Al ROWNOSC
Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnoséci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych
klas nalezy stosowaé metode pomiaru umozliwiajgca obliczanie wskaznika rownosci IR
Wartosci IRI oblicza sie dla odcinkéw o diugosci 50 m. Wymagana réwnosc podiuzna
warstwy $cieralnej jest okreslona przez warto$¢ wskaznika, ktorego nie mozna przekroczy¢
na diugo$ci badanego odcinka nawierzchni. Wartosci wskaznika, wyrazone w mm/m, okresla
Tabela |

Tabela I. Graniczne wartosci wskaznika réwnosci podiuznej IRl warstwy $cieralnej
wymagane przy odbiorze nawierzchni

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci wskaznika IRI, mm/m

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, <43
wigczania i wytaczania, postojowe, ik
jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

G

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzacej i podbudowy nawierzchni drog wszystkich
klas technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réownoé¢ podtuzna jest okreslona przez podane warto$ci odchylen rownosci w
Tabeli Il.

Tabela Il. Graniczne wartosci odchylen rownoéci podiuznej warstwy wiazacej i
podbudowy wymagane przy odbiorze nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Rodzaj warstwy Wartosci odchylen
drogi konstrukeyjnej rownosci podtuznej, mm
Pasy ruchu zasadnicze, wigzgca <8
G dodatkowe, wigczania i
wytaczania, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza podbudowa = 10
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci dopuszczalnych odchylen rownosci
podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinny byé wieksze niz podane
w tabeli I11).

Tabela lll. Graniczne warto$ci wskaznika rownosci podiuznej warstwy scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa
drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen rownosci
podtuznej , mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, <9
wigczania i wytgczania, postojowe, jezdnie -
tacznic, utwardzone pobocza

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej
uzyciu faty i klina. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosé
poprzeczna jest okreslona przez podane warto$ci odchylen réwnosci (Tabela V)

Tabela IV. Graniczne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej wymagane przy
odbiorze warstw nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Rodzaj warstwy Wartosci odchylen
drogi konstrukcyjnej rownosci poprzecznej,
mm
Pasy ruchu zasadnicze, Setapainia <6
dodatkowe, wigczania i
G wytgczania, postojowe, jezdnie wigzaca <8
tacznic, utwardzone pobocza
podbudowa <10

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinny byé wieksze niz
podane wartosci w tabeli V. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Tabela V. Graniczne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen réwnosci
poprzecznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wigczania i wytgczania, postojowe, jezdnie
tgcznic, utwardzone pobocza

£9

B/ WLASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych
klas powinien by¢ okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym
poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje sig¢ przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m
na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m? a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny
na wartos¢ przy 100% poslizgu opony Barum Brawura rozmiaru 185/70 R14. Miarg,
wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za miarodajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje sie roznice wartosci $redniej E(u) i odchylenia standardowego
D: E(u) —D. Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m.
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Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna byé mniejsza niz 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, takich jak np. ronda lub dojazdy do skrzyzowania, na
ktérych nie mozna wykonac pomiarow z predkoscig 60 lub 90 km/h, poszczegdlne wyniki
pomiaréw wspodtczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,52, przy predkosci pomiarowe;
30 km/h.

Graniczne wartoéci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie do
dwoch miesiecy od wykonania warstwy okresla tabela VI.

Tabela VI. Graniczne wartoséci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przy
odbiorze nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy
drogi predkosci zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP, G, |Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,
0,42 -
Z utwardzone pobocza

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opo6znieniem. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane tabela VII.

W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyzowan poszczegélne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,48, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tabela VIl. Graniczne wartoéci miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
drogi predkosci
zablokowanej opony wzgledem
nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP, G, |Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,
0,38 -

Z utwardzone pobocza

W wypadku uzyskania podczas badar odbiorczych nowej nawierzchni wartosci
miarodajnego wspotczynnika tarcia nizszych niz w tabeli VI, ale mieszczacych sie w
podanych przedziatach (Tabela VIII) oraz, gdy poszczegolne wyniki badan na krotkich
odcinkach nawierzchni, rondach lub dojazdach do skrzyzowan mieszcza sie w przedziale
0,48 - 0,51, przy predkosci pomiarowej 30 km/h. Zamawiajacy bedzie monitorowat ewolucje
wspoiczynnika tarcia w okresie gwarancyjnym (koszty pomiardéw ponosi Wykonawca ).

Tabela VIIl. Dopuszczalne odchytki miarodajnego wspoélczynnika tarcia w badaniach
odbiorczych

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
drogi predkosci zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP, G, |Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, 038 - 041 )
Z utwardzone pobocza ! i
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C/ NOSNOSC NAWIERZCHNI

Przed odbiorem kornicowy Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pomiaru nognosci
wykonanej nawierzchni ugigciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawi¢ obliczenia
trwato$ci zmeczeniowej wykonanej nawierzchni.

Taki sam pomiar Wykonawca jest zobowiazany wykonac przed uptywem okresu
gwarancyjnego, okreslajgc na jego podstawie pozostatg trwato$¢ nawierzchni.

D/ TRWALOSC NAWIERZCHNI
W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw ( fat ) warstwy Scieralnej przekroczy 10%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane tej warstwy na odcinku

dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

2.5. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty

2.5.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
e Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (WWER).

2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektows obejmujacg
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz
urzgdzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie
robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzyé do celow
projektowych.

2.6.1. Projekty budowlane i wykonawcze

a/ Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy planowane;
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

b/ Dopuszcza sie¢ podziat przedmiotu zamowienia na odcinki oraz wykonanie projektow
I uzyskanie dokumentow formalno-prawnych niezbednych do wykonania robét budowlanych
dla poszczegoinych odcinkéw oddzielnie.

c/ Zamawiajacy posiada projekt budowlany opracowany przez Pracownie Inzynierskg
KLOTOIDA wraz z pozwoleniem na budowe na ,Przebudowe skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 783 Olkusz-Skalbmierz drogg powiatowg nr 14345 w km 14+194 .64

w m. Zarzecze” ( aktualny km odc. 090 km 0+000), ktéry moze zosta¢ wykorzystany podczas
realizacji inwestycji, pod warunkiem spetnienia warunkéw niniejszego PFU.

Najwazniejsze elementy projektu zawiera zatacznik nr 14 do niniejszego PFU. Kompletny
projekt budowlany zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy.

d/ Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o :
e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy
* pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy

e/ Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :
e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw
projektowych,
e wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentac;ji.
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f/ PROJEKT BUDOWLANY ( w zakresie wszystkich niezbednych branz ) winien zawierac:

I. Projekt zagospodarowania terenu

Il. Projekt architektoniczno-budowlany

lll. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IV. Zatgczniki :

- Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych ( zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegoélnosci [2] ,
[12],[20], [21].[22] )

- Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycja

g/ PROJEKT WYKONAWGCZY ( w zakresie wszystkich niezbednych branz ) winien
zawierac:
I. Cze$¢ opisowa:
e opis techniczny,
e wyniki obliczen konstrukecyjnych
Il. Czes¢ rysunkowg
e orientacje w skali 1:25000
e sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na mapach zasadniczych,
e profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegolnych odcinkow drog,
e przekroje normalne w skali 1:50,
o przekroje poprzeczne w skali 1:100;
( dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczer przedmiarowych
dotyczacych nawierzchni przekroje nalezy wykonag:
- minimum 20 m na tukach poziomych i pionowych,
- minimum co 30 m na pozostatych odcinkach;
dla zaprojektowania i wykonania obliczen pozostatych elementow pasa drogowego
przekroje nalezy wykonaé - minimum co 100 m i w miejscach charakterystycznych )
o projekt rowéw odptywowych z niweleta i elementami umocnien,
e inne szczegoly rozwigzan,
o projekty obiektow inzynierskich i przepustow,
- inwentaryzacje stanu istniejgcego
- plan sytuacyjny obiektu w skali |:500
- przekroje poprzeczne i podiuzne
- szczegoly rozwigzan

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wyciggow z obliczen dotyczacych nosnosci
poszczegdlnych elementéw konstrukeji obiektow inzynierskich oraz statecznosci muréw
oporowych, murkéw czotowych przepustow, konstrukcji noénych do tablic drogowych itp.

Il. Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét

IV. Projekt statej organizacji ruchu

V. Projekt oswietlenia drogi (w przypadku koniecznosci budowy lub przebudowy
osSwietlenia )

VI. Przedmiar robét z wyliczeniem iloéci (w formie tabel i zestawien)

VIl. Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukfadzie obejmujacym
wszystkie wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o wydane przez
GDDKIiA Ogdlne Specyfikacje Techniczne oraz Specyfikacje Techniczne DM.00.00.00.
Wymagania Ogoéline, ( zatacznik nr 1 do niniejszego PFU) za wyjatkiem specyfikacji
technicznych na wykonanie projektow statej organizaciji ruchu, oraz oznakowania poziomego
i pionowego, stanowigcych zatgczniki nr 2,3 i 4 do niniejszego PFU. Specfikacje nalezy
sporzadzié w oparciu o aktualne normy ( nie dopuszcza si¢ przytaczania norm wycofanych).
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h/ Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane [1], Rozporzadzen [ 4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz
zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

il Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptaciji
Zamawiajacemu. W trakcie procesu projektowego wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania, co najmniegj trzech rad technicznych dokumentujacych stan
zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robét, ktore bedg realizowane.
Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wlasciweqo organu na prowadzenie robot

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét
pozyska wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

a/ Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram robot, ktory bedzie zawierat terminy
wykonania poszczegolnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii,
uzgodnien i decyzji, wykonania robot budowlanych oraz harmonogram ptatnosci,

a nastepnie przedstawi je Zamawiajgcemu do akceptacji w ciggu 28 dni od daty zawarcia
umowy.

b/ Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyjete byty nastepujgce terminy :
- termin wykonania zamoéwienia — 34 miesiace od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a/ Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie
zgodnym z wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami
prawnymi.
Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
¢ Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem *.dgn)
¢ Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang.
 Dokumentacja geologiczno — inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow
¢ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow — niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe.
e [nwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzje na wycinke drzew (w razie
koniecznosci)
Decyzja o wytaczeniu gruntéw z produkcji rolnej lub lesnej (w razie koniecznosci).
Dokumenty potwierdzajace prawo dysponowania terenem.
Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestyciji.
Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegotowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne
Przygotowany wniosek o wydanie zgody whlasciwego organu na prowadzenie robot
Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

b/ Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
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zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonac w zakresie umozliwiajacym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

2.8.3. Nadzor autorski
a/ Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
b/ Nadzoér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego ( art. 20
pkt. 4), w szczegolnosci:
o stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie ( co najmniej 1
raz w miesigcu ),
e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.4. Inne ustalenia

a/ Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

b

~

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robot i rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

¢/ Ze wzgledu na obowigzujacy na drogach wojewddzkich wojewddztwa matopolskiego
system referencyjny ( wyznaczony na drodze za pomocg punktow referencyjnych
zlokalizowanych na skrzyzowaniach drogi wojewodzkiej nr 783 z innymi drogami
wojewodzkimi, krajowymi i powiatowymi oraz stupkéw U-1a ), zobowigzuje sie Projektanta
do dokonywania wszelkich zapiséw kilometrazowych (zaréwno w tresci czesci opisowej
jak rowniez w czesci graficznej) w nowym kilometrazu lokalnym zgodnie z wprowadzonym
systemem referencyjnym. Projektant jest zobowiazany do naniesienia na wykonane
opracowanie, miejsca lokalizacji punktéw referencyjnych.

d

~

Po uzyskaniu przez Wykonawceg zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedfozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

-

e/ Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki ( ponumerowane egzemplarze ).
Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na

grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiadac odpowiednie zamkniecia.

f/ Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, w szczegoblnosci istniejacych zjazdow,
ogrodzen i posesji sgsiadujacych bezposrednio z drogg wojewodzka

~

Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzadzona

w wersji papierowej — 2 egz. oraz cyfrowej ( zbiory z rozszerzeniem *.dgn ),

z wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej
obowigzuje kilometraz referencyjny.

g

h/ Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym ( ztozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie
zakonczenia robét ) oraz do uczestnictwa w czynnoéciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym (oprécz koryta
ciekow). Pozyskanie dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celow realizacji robdt budowlanych, organizacji robot budowlanych i zaplecza
Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce
wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty wykupu gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajgcemu wydanie oSwiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r nr. 156,
poz. 1118)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie, Dz.U. nr 63 poz. 735.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.
515 z pdzn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z poézn. zm.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133}

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz. 836 z roku1999).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1127 z pdézn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.
177 z pézn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeénia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikow produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. z 2001r, Nr 3, poz. 22).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn.
zm.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiadaé operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.

[20] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27,
poz.96, Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z p6zn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadaé projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777),
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[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegdtowych
wymagan jakim powinna odpowiadac¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemic przy wprowadzeniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.

[24] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

[25] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z pdzn. zmianami);

[26] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony srodowiska ,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085 z pézn.
Zmianami).

[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r o ochronie przyrody( Dz.U. z 2004 r nr 92 poz. 880 )

Wytyczne i instrukcje
[28] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
[29] Zasady ochrony $srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[30] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa -
2000r.

[31] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czesc 1i 2. GDDP Warszawa 1998r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodez;ji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.

[33] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

[34] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7].

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdw
drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych — zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[37] Szczegodtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[38] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.
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[39] Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa
1997r.

[40] Katalog wzmocnier i remontdéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001r.

[41] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych.
Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany wiw rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robét.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

41. Kopia mapy zasadniczej

Kopie mapy zasadniczej zawierajg zataczniki nr 8.1 8.2. do niniejszego PFU. Zamawiajacy
dysponuje kopig mapy zasadniczej w wersji cyfrowej dla odcinka w gminie Olkusz, dla
pozostatego odcinka wytgcznie w wersji papierowej.

4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych

Wyniki badan gruntowo-wodnych ( odkrywki istniejacej nawierzchni drogowej drogi
wojewddzkiej nr 783 ) zawarte sg w zatgczniku nr 13 do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Wykonawca przed przystapieniem do robot winien wykona¢ witasne
rozpoznanie geotechniczne w celu potwierdzenia i uzupetnienia w/w wynikow.

4.3. Zalecenie konserwatorskie

Wykonawca pozyska opinie Matopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw
i dostosuje sie do jej zalecen.

4.4. Dane dotyczace natezenia ruchu na drogach objetych zamowieniem

Informacje dotyczace istniejacego oraz prognozowanego natgzenia ruchu na odcinku
DW nr 783 objetego zaméwieniem zawarte sg w zatacznikach nr 9 i10 do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

4.5. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycja w ramach
opracowania dokumentacji projektowe;j.
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4.6. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego :

Specyfikacja techniczna DM 00.00.00. Wymagania ogéine

Szczegotowe specyfikacje techniczne do projektdéw statej organizacji ruchu dla drog
wojewodzkich

Specyfikacja techniczna D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

Szczegolowa specyfikacja techniczna D-07.01.01. Oznakowanie poziome

. sWytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatlywania na

Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspéifinansowanych z krajowych lub regionalnych
programow operacyjnych”, wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, dnia 3.06.2008 r ( MRR/H/16/2/06/08 )

Zasady odtworzenia punktéw referencyjnych

Wykaz punktow referencyjnych na odcinku DW 783 Olkusz - Wolbrom
Punkty referencyjne na odcinku DW 783 Olkusz - Wolbrom — mapa

Kopia mapy zasadniczej — gmina Olkusz
Kopia mapy zasadniczej — gmina Wolbrom

Wyniki generalnego pomiaru ruchu na drodze woj. Nr 783

Prognoza ruchu na drodze woj. Nr 783

Wykaz istniejacych przystankéw autobusowych

Wykaz istniejacych przepustéw

Odkrywki istniejacej nawierzchni drogowej drogi wojewodzkiej nr 783

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe na ,Przebudowe skrzyzowania

drogi wojewddzkiej nr 783 Olkusz - Skalbmierz drogg powiatowg nr 14345

w km 14+194 64 w m. Zarzecze”

Plan sytuacyjny — odcinek w gminie Olkusz, odcinek w gminie Wolbrom (materiaty
pomocnicze majgce wytgcznie charakter pogladowy. Rozwigzania projektowe
w nich zawarte nie sq zgodne z wymaganiami PFU i nie moga by¢ podstawa do
wyceny robot i projektowania)

Podrecznik promocji
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