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Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ,,Droga Wspoétpracy Regionainej — Budowa
obwodnicy O$wiecimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemikéw i ul. Fabrycznej
w Os$wigcimiu” — opracowanie dokumentacji technicznej

Znak sprawy. ZDW-DI-3-271-8/12

I. Zamawiajgcy - Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania,
ktore wptynety do zamawiajgcego (numeracja pytan zostata naniesiona przez zamawiajgcego):

Pytanie 4

W nawigzaniu do zapiséw § 8, ust.3 Umowy, Prosimy o zmiane terminu ,opéznienia” na .zwtoki”. Zgodnie z
kodeksem cywilnym opoznienie w wykonaniu $wiadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie
obowigzku z przyczyn lezacych po stronie diuznika, ale réwniez takie, za ktore diuznik nie ponosi
odpowiedzialnosci. W zwigzku z powyzszym, niezaleznie od przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptaty kary umownej kazdorazowo w sytuacji opéznienia w wykonaniu obowigzkéw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw § 8, ust.3 Umowy (zat. 9.1 siwz) okreslenie kar za opdznienie, a nie za
zwloke ma na celu wyeliminowanie watpliwosci wystepujacych zazwyczaj przy ocenie czy mamy do czynienia
ze zwioka. Dziatajgcy z nalezytg starannoscig Wykonawca w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych
od niego, ktére moga skutkowac¢ opoznieniem w wykonaniu zobowigzan umownych powinien ztozy¢ wniosek
o zmiane umowy zgodnie z § 11 ust. 1 umowy.

Pytanie 5

W nawigzaniu do zapiséw § 8, ust.2 b) Umowy, Prosimy o zmiane terminu ,opéZnia sig” na ,pozostaje
w_zwloce”. Zgodnie z kodeksem cywilnym opdznienie w wykonaniu $wiadczenia obejmuje nie tylko
nieterminowe wykonanie obowigzku z przyczyn lezacych po stronie diuznika, ale réwniez takie, za ktore
dtuznik nie ponosi odpowiedzialnosci. W zwigzku z powyzszym, niezaleznie od przyczyn Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty kary umownej kazdorazowo w sytuacji opéznienia w wykonaniu obowigzkow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapiséw § 8, ust.2 b) Umowy (zat. 9.1 siwz)

Pytanie 6

W nawigzaniu do zapiséw § 7, ust.1 Umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego, Prosimy
o zmiane terminu opoznienia” na zwioki’. Zgodnie z kodeksem cywilnym opéznienie w wykonaniu
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$wiadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowigzku z przyczyn lezacych po stronie diuznika,
ale réwniez takie, za ktore diuznik nie ponosi odpowiedzialnosci. W zwigzku z powyzszym, niezaleznie od
przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty kary umownej kazdorazowo w sytuacji opoznienia
w wykonaniu obowigzkdw.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisow § 7, ust.1 Umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru
autorskiego.

Pytanie 7

Prosimy o informacje, w jakim terminie od przekazania poszczegblnych elementow opracowania (zgodnie z
Zalgcznikiem nr 3), Zamawiajacy planuje dokonywa¢ odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego
(podpisywac protokoty zdawczo- odbiorcze bgdgce podstawg do wystawienia faktury)?

Odpowiedz:
Odbior dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przediozeniu w siedzibie Zamawiajgcego
poszczegbinych elementéw opracowania w terminie do 60 dni od daty ich zfozenia.

Pytanie 8

Zwracamy sie z prosbg o okreslenie warunkéw sprawowania nadzoru autorskiego odno$nie szacowanej ilosci
pobytéw na budowie?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem § 5 pkt. 1 ppkt. ¢) umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego (zat. nr 9.2
SIWZ) — udziat w Radzie budowy srednio 1 raz w m-cu.

Pytanie 9

W jakim terminie planowane jest rozpoczecie robét budowlanych i jak diugo bedzie trwac realizacja robot
budowlanych?

Odpowiedz:
Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych po 2014 r.

Pytanie 10

Zgodnie z § 11, ust.2 pkt. 2 tiret 5 Umowy wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastgpic w
okolicznosciach gdy wystapity zamowienia dodatkowe niezbgdne do prawidiowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacii niemozliwe] wczesnig] do
przewidzenia pod warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajacego. Prosimy o potwierdzenie, Zze
Zamawiajacy przewiduje rowniez zmiane wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach gdy wystapig
zamowienia dodatkowe.

Odpowiedz:
Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy. Ewentualne zaméwienia dodatkowe
zostang udzielone na podstawie odrebnej umowy.

Pytanie 11

Czy zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy w zakresie wynagrodzenia na
skutek zmiany stawek podatku VAT?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zmiany wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy. Zgodnie z § 2
ust. 2 umowy — wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy.

Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i w ramach tego ma
uprawnienie do wprowadzenia w zapisach umowy postanowien zabezpieczajgcych interes publiczny w tym
wypadku wydatkowanie $rodkéw publicznych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Z charakteru umowy wzajemnej nie wynika obowigzek stosowania tozsamych lub analogicznych rozwigzan



w zakresie postanowien umownych dotyczgcych stron umowy w sprawie zaméwienia publicznego (por. wyrok
KIO z dnia 18.03.2011r.sygn.akt KIO 461/11).

Pytanie 12

Czy zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowieri Umowy o zapewnienie sprawowania
nadzoru autorskiego w zakresie wynagrodzenia na skutek zmiany stawek podatku VAT?

Odpowiedz:
Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego (zal. nr 9.2 SIWZ)
wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez caly okres trwania umowy. Patrz odpowiedz na pytanie 11.

Pytanie 13

Prosimy o zmiane zapisow § 12 ust . 1 Umowy na nastepujgcy: W razie powstania sporu zwigzanego
z wykonaniem umowy Strony zobowigzane sg wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac
swoje roszczenia do Drugiej Strony.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapisdbw wzoru umowy. Istota zapisu dotyczy wykonywania umowy przez
Wykonawce.

Pytanie 14

Prosimy o zmiane zapisow § 12 ust . 2 Umowy na nastepujgcy: Strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do roszczen Drugiej Strony w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw wzoru umowy. Patrz odpowiedz na pytanie 13.
Pytanie 15

Prosimy o zmiane zapisow § 12 ust . 3 Umowy na nastgpujacy: Jezeli Strona odmowi uznania roszczenia
w terminie o ktérym mowa w ust. 2 Druga Strona moze zwréci¢ sie do sgdu wiasciwego miejscowo dla
ZAMAWIAJACEGO. Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia danego sporu jest sgd witasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego tj. sad powszechny w Krakowie. Prawem wiasciwym dla rozstrzygnigcia sporow jest prawo

polskie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw wzoru umowy. Patrz odpowiedz na pytanie 13.
Pytanie 16

Prosimy o zmiane zapisow § 10 ust . 1 Umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego na
nastepujacy: W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzane sg wyczerpac
droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Drugiej Strony.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia zapisow wzoru umowy. Patrz odpowiedz na pytanie 13.
Pytanie 17

Prosimy o zmiang zapiséw § 10 ust. 2 Umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego na
nastepujgcy: Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Drugiej Strony
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw wzoru umowy. Patrz odpowiedz na pytanie 13.



Pytanie 18

Prosimy o zmiane zapiséw § 10 ust. 3 Umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego na
nastepujacy: Jezeli Strona odméwi uznania roszczenia w terminie o ktérym mowa w ust. 2 Druga Strona
moze zwrécié sie do sadu wilasciwego miejscowo dla ZAMAWIAJACEGO. Sadem wiasciwym dla
rozstrzygniecia danego sporu jest sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego f]. sad powszechny w
Krakowie. Prawem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw jest prawo polskie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapisoéw wzoru umowy. Patrz odpowiedz na pytanie 13.

Pytanie 19

Prosimy o skorygowanie przestanek wprowadzenie zmian do Umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru
autorskiego. Wskazane przez Zamawiajacego w § 9 Umowy przestanki odnoszg sig¢ do opracowania
dokumentacji projektowej a nie petnienia nadzoru autorskiego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wprowadza zmiany do umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego (zat. 9.2 SIWZ),

w § 9 ust. 2 skresla sie ppkt. 2), ppkt. 3), ppkt. 4), ppkt. 5).
W zataczeniu zamienny wzér umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego - zat. 9.2 SIWZ

Réwnoczeénie zamawiajacy zmienia treéé SIWZ cz. VIII Umowa pkt. 4, ktéry otrzymuje nowe nastepujace
brzmienie:

,4 a. Zmiana postanowien umowy (zal. nr 9.1 siwz) moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy.

Ponadto zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

1) niezalezne od wykonawcy zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy (projektant,
weryfikator),zmiana ww. 0s6b musi by¢ uzasadniona przez wykonawce i zaakceptowana przez
zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg by¢ co najmniej takie same

jakie

byty wymagane w SIWZ.

2) niezalezne od stron umowy wydtuzenie terminu realizacji zamowienia z uwagi na okolicznosci:

- zmiany przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

- wystapienia niezgodnosci pomiedzy czescig opisowa, a kartograficzng ewidencji gruntow,

- przediuzeniu ulegly procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien, postanowien
i decyzji administracyjnych nie wynikajace z winy wykonawcy,

- wystapienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zaméwienia
w terminie,

- wystapity zaméwienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia pod warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajgcego,

- nastapit sprzeciw wiascicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne,
odkrywki geologiczne itp.),

- w przypadku wystgpienia przez Inwestora (Zamawiajacego) z wnioskiem o zawieszenie
postepowania w sprawie wydania decyzji ZRID (z przyczyn nie zawarcia umowy regulujacej
wspoffinansowanie wykupu gruntu pod inwestycjg).

Termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania tych okolicznosci.

3) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktorg wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

4) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystapienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktorej wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgoda zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych
We WzOrze umowy,

5) sytuacji gdy wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sig zmiang tych podmiotéw na etapie realizacji zamowienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany
na etapie postgpowania o zaméwienie publiczne,

6) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego.



4 b. Zmiana postanowienn umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego (zat. nr 9.2 siwz)
moze byé dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru wykonawcy.
Ponadto zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegoInosci:

1) niezalezne od wykonawcy zmiany dotyczace os6b kluczowych dla realizacji umowy (projektant,
weryfikator),zmiana ww. oséb musi by¢ uzasadniona przez wykonawce i zaakceptowana przez
zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie same
jakie byty wymagane w SIWZ.

2) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego.”

Pytanie 20

Czy Zamawiajgcy dysponuje wersjg elektroniczng projektu koncepcyjnego (pliki dwg) i jesli tak czy udostepni
je Wykonawcy po rozstrzygnieciu przetargu?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada plikéw dwg koncepcji obejscia Oswiecimia

Pytanie 21
Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat opracowania 3 wariantéw lokalizacyjnych na aktualnej mapie do celdw
projektowych z klauzulg o$rodka geodezyjnego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga opracowania trzech wariantéw lokalizacyjnych na mapie do celéw projektowych.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza zmiany nastgpujgce zmiany w  SST:
w pkt 3.1 ppkt. 1 z ,opracowanie mapy do celéw projektowych” na ,opracowanie mapy syt-wys w skali 1:500"

w pkt. 3.3 ppkt. 2 SST z ,Dla czesci drogowej — plan sytuacyjny zagospodarowania terenu (skala 1:500)" na
,Dla czesci drogowej — plan sytuacyjny zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celow projektowych
(skala 1:500)”

W zatgczeniu SST zamienna — zat. nr 1 siwz
Pytanie 22
Czy Zamawiajgcy bedzie ponosit koszty wykupu gruntéw potrzebnych do realizacji inwestycji?

Odpowiedz:
Zasady wykupu gruntéw pod realizacje inwestycji nie zostaty w chwili obecnej okreslone.

Pytanie 23

Czy Zamawiajgcy na etapie projektu wstepnego bedzie wymagat dla opracowywanych wariantéw skrzyzowan
obliczen przepustowosci czy zgodnie z SST zat 1 SIWZ nalezy je wykona¢ dla skrzyzowan z sygnalizacjg na
etapie projekiu docelowej organizacji ruchu?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga okreslenia przepustowosci wariantowanych skrzyzowan na etapie projektu wstepnego.

Pytanie 24
Jaki zakres czasowy pomiaréw ruchu bedzie wymagat Zamawiajgcy dla obliczen przepustowosci?

Odpowiedz:
Pomiar w godzinie szczytu porannego — 4 godz. oraz w godzinie szczytu popotudniowego — 4 godz.

Pytanie 25
Czy dla nowoprojektowanej obwodnicy bedzie wymagane modelowanie ruchu?

Odpowiedz:
Jest wymagane modelowanie ruchu.



Pytanie 26

Jaki zakres badar nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla ulicy Chemikéw w ciggu nowoprojektowanej
obwodnicy? (belka Benkelmana czy FWD)

Odpowiedz:
Nalezy przewidzie¢ pomiar ugie¢ nawierzchni FWD

Pytanie 27
Czy przebieg planowanej obwodnicy zlokalizowany jest na terenach gorniczych?

Odpowiedz:
Do Wykonawcy nalezy zgodnie z SST pkt. 3.1 ppkt. 4 rozpoznanie warunkéw geotechnicznych lub
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (w razie koniecznosci)

Pytanie 28

W SST podano, ze: ,droga powinna zosta¢ zaprojektowania w klasie drogi gtownej dwujezdniowej na odcinku
od ul. Zwyciestw do ul. Fabrycznej oraz jednojezdniowej na pozostatym odcinku”. Dofaczona do dokumentacji
koncepcja zaréwno w branzy drogowej jak i branzy obiekty inzynierskie zaktada przekréj dwujezdniowy.
Czy w $wietle tego Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ ww. podziatu odcinka na czesc¢ jedno
i dwujezdniowa i jak w tej sytuacii nalezy zaprojektowac obiekty inzynierskie (most na Wisle, wiadukt nad
koleja, wiadukt nad ul. Kasztanowa) —czy na docelowy przekréj dwujezdniowy czy tylko na jednojezdniowy?

Odpowiedz:
Zgodnie z SST droga dwujezdniowa tylko na odcinku od ul. Zwycigstwa do ul. Fabrycznej. Obiekty inzynierskie
znajdujgce sie poza tym odcinkiem nalezy zaprojektowac¢ na przekroj jednojezdniowy.

Pytanie 29

W SST podano, ze ,Do Wykonawcy nalezy przeanalizowanie pod wzgledem technicznym, ekonomicznym,
srodowiskowym oraz spolecznym zasadnosci budowy obiektu inzynierskiego nad ul. Kasztanowg w m.
Bobrek”. Zgodnie z art. 29.1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, na mocy ktoérego Zamawiajgcy opisuje
przedmiot zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, wnosimy o jednoznaczne i precyzyjne
okreslenie czy przedmiotowy wiadukt ma by¢ wykonywany czy nie. Zgodnie z przywotanym przepisem, to do
obowiazkéw Zamawiajacego nalezy okreslenie zakresu zamoéwienia, a nie Wykonawca ma podejmowac
decyzje co do zakresu rzeczowego saméwienia. Jednoczesnie w opisie technicznym do koncepcji podano,
iz z uwagi na obnizong skrajnie proponowanego obiektu nad ul. Kasztanowsa ,dla pojazdéw wyzszych istnieje
mozliwo$¢ objazdu przez ul. Nadwislanska”. Wnioskujemy wobec tego o rezygnacje na etapie przetargu
z projektowania tego obiektu i zapewnienie skomunikowana terenéw wiasnie poprzez ul. Nadwislanska.

Brak wiazgcej informacji w tej kwestii powoduje, ze oferty poszczegolnych  Wykonawcow bedg
nieporownywalne, co uniemozliwi uczciwg konkurencje.

Odpowiedz:
Opis przedmiotu zamowienia zawiera m. innymi koncepcje budowy obwodnicy Oswiecimia (zat. do SST),
w ktorej jednym z elementow jest wiadukt nad ul. Kasztanowa. Zapis SST okresla dodatkowo, ze do
Wykonawcy nalezy przeanalizowanie pod wzgledem technicznym, ekonomicznym, $rodowiskowym oraz
spotecznym zasadnoéci budowy powyzszego obiektu. Ostateczna decyzje po przedstawieniu analizy podejmie
Zamawiajacy.

Pytanie 30

W nawigzaniu do poprzedniego pytania, prosimy takze o jednoznaczne okreslenie liczby nadzorow autorskich
(pobytéw na budowie), do ujgcia w wycenach.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem § 5 pkt. 1 ppkt ¢) umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego (zal. 9.2 siwz) —
udziat w Radzie budowy $rednio 1 raz w m-cu



Pytanie 31

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, na ktérych skrzyzowaniach nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie
sygnalizacji Swietlnej.

Odpowiedz:
Do Wykonawcy nalezy przedstawienie wariantowych rozwigzan w tym wariantow skrzyzowan do akceptacji
przez Zamawiajacego- SST pkt. 3.3

Pytanie 32
Czy w ramach zamowienia nalezy opracowac projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas robot?

Odpowiedz:
Zamowienie nie obejmuje projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robot.

Pytanie 33

Czy w ramach wykonywanej dokumentacji, zgodnie z zapisami uzgodnienia wydanego przez PKP PLK SA,
nalezy opracowac projekty likwidacji dwoch przejazdéw kolejowych kat. D, potozonych w odlegtosci do 3 km
od nowoprojektowanego bezkolizyjnego skrzyzowania z linig kolejowg?

Odpowiedz:

Zgodnie z SST pkt. 3.1 do Wykonawcy nalezy uzyskanie warunkow technicznych uzbrojenia
i odwodnienia oraz usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng. Przytaczane w zapytaniu
uzgodnienie z PKP PLK S.A. stracito waznos¢ w 2005 .

Pytanie 34

Prosimy o sprecyzowanie szerokosci chodnikéw na obiektach mostowych i czy przekrd] poprzeczny na
obiektach ma by¢ symetryczny (chodniki obustronne).

Odpowiedz:

Obiekty mostowe w tym szerokos¢ chodnikéw na obiektach mostowych nalezy zaprojektowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie — SST pkt. 3

Pytanie 35

Prosimy o podanie, czy typ konstrukcji obiektéw ma zosta¢ przyjety na podstawie koncepcji zatgczonej do
przetargu czy majg by¢ wykonane nowe koncepcje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ograniczyt w zapisach SST rozwigzan wariantowych konstrukcji obiektow do przyjetych w
koncepcji. Zgodnie z pkt. 3.3 SST ,Dla obiektéw mostowych (w zakresie konstrukcji obiektow) oraz czgsci
drogowej (w zakresie geometrii skrzyzowan) nalezy opracowac co najmniej dwa warianty”

Pytanie 36

Czy w przypadku wykonywania nowych koncepcji Zamawiajacy wybierajac koncepcje do realizacji bedzie
kierowat sie wzgledami ekonomicznymi czy estetycznymi (rodzaj konstrukcji mostu, czy bra¢ pod uwage
projektowanie np. obiektu podwieszonego).

Odpowiedz:

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami,
wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ i ekonomiczno$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych -
SST pkt. 3 Zgodnie z pkt. 3.3 SST do Wykonawcy nalezy okreslenie kosztow poszczegoinych rozwigzan oraz
analiza poréwnawcza wariantow, ktéra pozwoli na wybér przez Zamawiajacego wariantu do dalszego

opracowania.



Pytanie 37

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna w pkt 3.1. nakazuje zaprojektowa¢ 3 warianty lokalizacyjne przebiegu
planowanego przedsiewzigcia. Materialy powinny zawieraé m.in. mapy do celéw projektowych. Prosimy o
potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ mapy do celow projektowych dla 3 wariantow lokalizacyjnych przebiegu
planowanego przedsigwzigcia. Na przedmiotowym etapie opracowania wystarczajgce powinno by¢ uzyskanie
map sytuacyjno-wysokosciowych z zasobow geodezyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga opracowania trzech wariantéw lokalizacyjnych na mapie do celéw projektowych.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wprowadza zmiany w SST w pkt 3.1 ppkt 1

z ,opracowanie mapy do celéw projektowych” na ,opracowanie mapy syt-wys w skali 1:500"

oraz

pkt 3.3 ppkt 2. SST

z ,Dla czesci drogowej - plan  sytuacyjny zagospodarowania  terenu  (skala 1:500)"
na ,Dla czesci drogowej — plan sytuacyjny zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celow
projektowych (skala 1:500)"

W zataczeniu SST zamienna — zat. nr 1 siwz

Pytanie 38

Pkt 3 —str. 2 SST

Prosimy o sprecyzowanie, czy przedmiotem obowiazkowej opinii Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych

i Autostrad o/Krakow, ktora ma uzyskac Wykonawca ma by¢ mozliwosé zaprojektowanego przez niego
odcinka obwodnicy Oswiecimia w strukturg DK 44 7

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem SST pkt 3 opinia GDDKIA w zakresie wigczenia obwodnicy do DK nr 44

Pytanie 39
Pkt 3.1 -str. 2 SST

W pkt 3.1 SST — zatacznika nr 1 do SIWZ Zamawiajacy informuije, iz: ,Nalezy zaprojektowaé¢ co najmniej trzy
warianty lokalizacyjne przebiegu planowanego przedsiewziecia. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ wariant
przebiegu pokazany w koncepcji obejscia O$wigcimia opracowanej w 2003 r przez JAAKO POYRY INFRA BPI
Consult Sp z 0.0. oraz dodatkowe dwa warianty jako alternatywne. Rozpoznanie uwarunkowan lokalizacyjnych
i funkcjonalnych obszaru nalezy poprzedzi¢ wizjg w terenie.”. Zauwazamy jednak, ze w my$l| sentencji wyroku
Krajowej lzby Odwolawczej o sygn. akt KIO/UZP 2710/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.: ,Niedokonanie przez
wykonawce wizji lokalnej i nie ztozenie o$wiadczenia w tym zakresie nie moze byé rozpatrywane w kontekscie
sprzecznosci tresci oferty z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przeprowadzenie lub nie
czynnosci faktycznej jakg jest wizja lokalna i nie ztozenie oswiadczenia w tym zakresie nie jest w ogéle objete
pojeciem tres¢ oferty. Nie odnosi si¢ bowiem bezposrednio do przedmiotu przysztego zobowigzania
wykonawcy, nie dookresla ani nie uszczegotawia jego zakresu czy tez sposobu wykonania.”

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem pkt 5 ppkt 3. SST Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie
technicznej notatki z przeprowadzenia wizji w terenie. Powyzszy zapis nie dotyczy oferenta na etapie
skladania oferty.

Pytanie 40

Pkt 3.1.8 - str. 3 SST

W celu usuniecia ewentualnych mogacych sie pojawi¢ niejasnosci, prosimy o wyjasnienie. Jakie elementy
wyposazenia pasa drogowego powinny by¢ uwzglednione przy sporzadzaniu zbiorczego zestawienia kosztow
(pkt 3.1.8 SST — zalgcznika nr 1 do SIWZ) ?

Odpowiedz:
Wszystkie elementy wyposazenia pasa drogowego zgodnie z dokumentacjg projektowa.



Pytanie 41

W czyjej gestii bedzie dokonanie wyboru jednego z trzech wariantéw przebiegu projektowanej inwestycji 7 Czy
bedzie to autonomiczna decyzja Zamawiajacego, czy tez wspdlna, tj. przedstawicieli ZDW Krakéw, GDDKIA
o/Krakow, Powiatu O$wiecimskiego, Miasta Oswiecim, Miasta i Gminy Chetmek, Gminy Kety oraz Gminy
Przeciszow 7

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem pkt 3.3 SST

Pytanie 42

Pkt 3.2 - str. 5 SST
Wskazujemy, iz Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w

zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w $rodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego drogg,
linig kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem, portem zostato zastgpione Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow pozioméw w $rodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowg, lotniskiem, portem (Dz. U.
2011 Nr 140 poz.824).

Odpowiedz:
Zamawiajacy wprowadza zmiane w SST pkt 3.2 str 5 z: ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2
pazdziernika 2007” na: ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r.”

W zalgczeniu SST zamienna — zat. nr 1 siwz
Pytanie 43

Zamawiajacy stawia Wykonawcy wymog uczestnictwa w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii

w opracowaniach projektowych. Prosimy o okreslenie minimalnego terminu, jaki bedzie miat on na dokonanie
ww. czynnosci, liczgc od chwili zgloszenia przez Zamawiajgcego potrzeby w tym zakresie.

Odpowiedz:

Dla terminéw nie okreslonych umowg zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi zawartymi w KPA
w tym zakresie.

Pytanie 44

Pkt 3.5.6 - str. 9 SST

Zauwazamy, iz okreslenie ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci stanowi fakultatywny element decyzji
ZRID (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych —t. j. Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm.). O potrzebie
zastosowania przedmiotowych ograniczen decyduje organ administracji publicznej wydajacy ZRID. Zatem
rzeczone rozstrzygniecie nie nalezy do kompetencji Wykonawczy, czy tez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadza zmiany w SST — wykreslenie zapisu.
W zatgczeniu SST zamienna — zat. nr 1 siwz

Pytanie 45

Pkt 5.5 - str. 17 SST

Czy obowigzek Wykonawcy do zorganizowania co najmniej trzech rad technicznych tj. na etapie wariantow,
projektu wstepnego, projektu budowlanego z udzialem przedstawicieli jednostek Samorzadu, GDDKIA
i Zamawiajacego zawiera sie w czterech radach technicznych zorganizowanych przez ZDW Krakow
wskazanych w pkt 4.6 SST — zatgcznika nr 1 do SIWZ ?



Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania rad technicznych , niezaleznie od rad technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego ~zgodnie z zapisami wzoru Umowy § 4 ust 3.

Pytanie 46
SIwZ

Pkt 11.1.3 —str. 4 i 5 SIWZ

Wskazujemy, iz przedmiotem niniejszego zamowienia jest realizacja ustugi projektowanej. Stad w naszej opinii
okres doswiadczenia osob proponowanych jako zdolnych do wykonania tego zamowienia powinien zostac
skorelowany z uwagi na ww. rodzaj zaméwienia publicznego z regulacjg § 1 pkt 3 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. 2009 Nr 226 poz. 1817). Stad
prosimy o skrécenia okresu wymaganego doswiadczenia osob wyspecyfikowanych w pkt 11.1.3) SIWZ z
obecnie podanych 5 lat do lat 3.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy utrzymuje zapis dot. spetnienia przez wykonawce warunku dotyczgcego wykazu osob, ktore
bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2009 w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zadac¢ zamawiajacy od wykonawcy §1 pkt 1.6 nie wskazuje
jednoznacznie okresu wymaganego doéwiadczenia.

Pytanie 47
Pkt VIII.3 — str. 12 SIWZ

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest ustuga, natomiast gwarancja jakosci zgodnie z art. 577 §1 KC
dotyczy rzeczy materialnych w rozumieniu art. 45 KC. Zauwazamy, ze dokumentacja projektowa jest jedynie
nosnikiem mysli intelektualnej (tworczej) Wykonawcy. Stad prosimy o pozostawienie w tresci pkt VIII.3 SIWZ
postanowiern przewidujgcych jedynie odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisow siwz. Zapisy te pozostajg w zgodzie z wyrazong w Kodeksie Cywilnym
zasadg swobody umow.

Pytanie 48
Pkt VII1.6 - str. 13 SIWZ

Naszym zdaniem koncowy fragment pkt VIIl.6 SIWZ powinien mie¢ ponizsze brzmienie: ,Z chwilg zaistnienia
przynajmniej jednego z wymienionych w pkt VIII.6 ppkt. 5 lit. a, b, ¢ przypadkow, Zamawiajacy wystapi do
gwaranta z pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty stanowiagcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne" - w zalgczeniu wzor gwarancji - zatgcznik nr 10
SIWZ".

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapisow SIWZ. Warunki formalne okreslone sg we wzorze gwarancji (zal. 10 siwz) w
pkt. 7

Pytanie 49
Wzér umowy nr 1 — zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

§2 ust. 2 - str. 1 umowy — zatgcznika nr 9.1



§2 ust. 2 wzoru umowy — zatgcznika nr 9.1 do SIWZ stanowi: ,Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez
caty okres trwania umowy”. Co w przypadku, gdy ustawodawca zmieni ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug w zakresie wysokosci stawek VAT ?

Odpowiedz:
Odpowiedz jak na pytanie 11

Pytanie 50

§ 4 ust. 3 - str. 1 umowy — zatgcznika nr 9.1

Wskazujemy, ze postanowienie § 4 ust. 3 wzoru umowy — zatgcznika nr 9.1 do SIWZ o tym, ze:
JWYKONAWCA jest zobowigzany do konsultowania rozwigzan projektowych z ZAMAWIAJACYM oraz
zorganizowania co najmniej dwoch rad technicznych na kazdym etapie prac projektowych.” Jest niespgjne z
brzmieniem pkt 5.5 SST stanowigcego zatgcznik nr 1 do SIWZ, ktéry przewiduje, ze: ,Wykonawca (jednostka
projektujgca) zobowigzana jest do zorganizowania co najmniej trzech rad technicznych tj. na etapie wariantow,
projektu wstepnego, projektu budowlanego z udziatem przedstawicieli jednostek Samorzgdu, GDDKIA
i Zamawiajgcego.”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy utrzymuje zapis § 4 ust 3 umowy | wprowadza zmiang w zapisie SST pkt 5.5.

W zatgczeniu SST zamienna — zat. nr 1 siwz
Pytanie 51
§ 7 ust. 113 - str. 2 umowy — zatgcznika nr 9.1

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga w postaci wykonania dokumentacji projektowej budowy odcinka
obwodnicy O$wiecimia. Zatem przedmiotem przetargu jest utwor w rozumieniu prawa autorskiego, wytwor
niematerialny, za$ opracowana dokumentacja jest jedynie jej materialnym nosnikiem. Zgodnie zas z art. 577
§1 KC gwarancja jakosci moze dotyczy¢ jedynie rzeczy materialnych (,W wypadku gdy kupujgcy otrzymat
od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakoéci rzeczy sprzedanej, poczytuje sie w razie watpliwosci,
ze wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usunigcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia
rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciagu terminu okreslonego w gwarancji.”). VWykonawca
dokumentacji objetej niniejszg ustugg nie powinien odpowiada¢ w ramach gwarancji za roboty budowlane
wykonane przez wybranego na poézniejszym etapie ich wykonawce. Dlatego prosimy o wykreslenie §7 ust. 1
i 3 umowy, tj. zapisoéw odnoszgcych sie¢ do gwarancji jakosci.

Odpowiedz:

Przedmiotem umowy objetym gwarancjg jest wylgcznie opracowanie dokumentacji technicznej a zatem
gwarancjg nie sg objete roboty budowlane - nie objete zakresem niniejszego zamowienia.
Zapisy § 7 ust. 1i 3 pozostajg w zgodzie z wyrazong w Kodeksie Cywilnym zasadg swobody umow.

Pytanie 52

§ 8 ust. 3a - str. 2 umowy — zatgcznika nr 9.1

Prosimy o dodanie do umowy §8 ust. 3a umowy przewidujgcego, ze: ,3a. Zamawiajacy zaptaci WWykonawcy
kare umowng w razie rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, z wytgczeniem
okolicznoéci wskazanej w §8 ust. 2 lit. a Umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.”.
Proponowany, nowy zapis umowy, chociaz w niewielkim stopni pozwoli na realizacje rownoéci stron stosunku
cywilnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisow wzoru umowy. Zgodnie z bezwzglgdnie obowigzujgcym
Zamawiajacego przepisem art. 145 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, w przypadku opisanym w § 8 ust.
2 lit. a umowy, ustawa stanowi, ze Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Pytanie 53
§10 ust. 3 i 4 - str. 3 umowy — zatgcznika nr 9.1



Podnosimy, iz postanowienia § 10 ust. 3 i 4 wzoru umowy — zatacznika nr 9.1 do SIWZ razaco naruszajg art.
16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631
z pozn. zm.) regulujgcy instytucie osobistych praw autorskich projektanta jako tworcy. Przywotany przepis
stanowi, ze: ,Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie
i niepodlegajaca, zrzeczeniu sie lub zbyciu wigz tworcy z utworem, a w szczegolnosci prawo do: 1) autorstwa
utworu; 222 2)oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostepniania go
anonimowo;, @POCZ@__@KON@_ 3) nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego
wykorzystania; 4) decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci; 5) nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu.”. Zatem w szczegolnosci tres¢ §10 ust. 4 wzoru umowy — zatacznika nr 9.1 narusza ww.
regulacje ustawowa, a tym samym uniemozliwi Wykonawcy sprawowanie przez niego nadzoru autorskiego w
ramach niniejszej ustugi. W tym miejscu przywoltujemy sentencje wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdansku o
sygn. akt | ACa 2/96 z dnia 2 grudnia 1996 r. w brzmieniu: ,Ochrona autorskich praw osobistych do utworu
pierwotnego (art. 2 ust. 1orazart. 16 ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Dz. U. 1994 r. Nr 90 poz. 83 ze zm.) przystuguje tworcy niezaleznie od tego, czy prawa autorskie
zostang przeniesione (art. 41 ustawy).”. Podobnie wyrzekta Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku o sygn. akt
KIO 1805/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.: ,4. Nadzor autorski wykonywany zgodnie z p.b. przez projektanta,
ktory nie jest jednoczesnie autorem projektu sprowadza sie jedynie do wykonywania czynnoéci, o ktorych
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 p.b., zas w sytuacji, gdy sprawuje go twoérca projektu osobie tej przystugujg
jednoczesnie uprawnienia wynikajace z autorskich praw osobistych.”. Stad §10 ust. 3 i 4 wzoru umowy
powinny zostac¢ uchylone.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw wzoru umowy. Zapis §10 ust. 4 nie ma na celu pozbawienia autorstwa
Wykonawcy, a jedynie zmierza do umozliwienia wykorzystywania przedmiotu umowy réwniez w sposob
wskazany w ust. 4 lit. a i b i zgodny z zasadami okreslonymi przez twérce w ramach praw osobistych.

Pytanie 54

§ 10 ust. 7 - str. 3 umowy — zatgcznika nr 9.1

Z tych samy powodow co powyzej podano réwniez §10 ust. 7 wzoru umowy - zatgcznika nr 9.1 do SIWZ
wymaga modyfikacji w nastepujacy sposob: ,Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie
przerobek dokumentacji projektowej oraz wykorzystywanie go w przyszioéci na polach eksploatacii
okreslonych powyzej, o ile w istotny sposob nie naruszg one przystugujgcych tworcy osobistych praw
autorskich do projektu stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.".

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisow wzoru umowy. Zapis § 10 ust. 7 umowy pozostaje w zgodzie z zapisem
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , ktéra dopuszcza mozliwosé dokonywania przerébki utworu
pierwotnego — dokumentacji projektowej, za zezwoleniem jego tworcy i nie narusza to osobistych praw
autorskich, a zawiera sie w ramach wykonywania autorskich praw majagtkowych.

Pytanie 55

§11 ust. 2 - str. 3 umowy — zatgcznika nr 9.1

Prosimy o nadanie §11 ust. 2 wzoru umowy nastepujacego brzmienia: ,2. Zmiana postanowien umowy moze
byé dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy. Pojecie zmian nieistotnych rozumie si¢ w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu do
umowy na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajgcych
sie 0 zamowienie publiczne ani tez na wynik postgpowania. Ponadto zmiana umowy moze by¢ dokonana w
przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a w szczegolnosci:”.
Sprecyzowanie okreslenia zmian nieistotnych ma na celu zapobiezenie sytuacji, w ktorej Prezes UZP uznajgc
je za istotnie moglby domaga¢ sie sgdowego uniewaznienia umowy w trybie art. 144a PZP. Definicje
nieistotnych zamian umowy zaczerpnieto z komentarza do ustawy PZP autorstwa Piotra Petczynskiego [w:]
Janda Pawet, Pefczynski Piotr, Babiarz Stefan, Czarnik Zbigniew, Prawo zamoéwien publicznych. Komentarz,
Warszawa 2010 LexisNexis (Wydanie 1) ss. 704, komentarz do art. 144 PZP, uwaga 2.



Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw wzoru umowy. Z istoty i charakteru zmian nieistotnych w
stosunku do zmian tresci oferty wynika, ze sg to zmiany ktére, nie wptynetyby na krag podmiotéw ubiegajgcych
sie 0 zamodwienie ani tez na wynik postepowania.

Pytanie 56
§ 3 ust. 1 - str. 1 umowy — zatacznika nr 9.2

Czy zapis §3 ust. 1 wzoru umowy — zatgcznika nr 9.2 do SIWZ nalezy interpretowac tak, ze Zamawiajgcy
podpisze umowe o nadzér autorski z Wykonawca tylko i wytacznie w razie zawarcia pézniejszego wytonienia
podmiotu wykonujgcego roboty budowlane w oparciu o dokumentacje objetg niniejszg ustugg ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podpisze umowe 0 zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego w dniu zawarcia umowy na
przedmiot zamowienia.

Pytanie 57

§ 4 ust. 3 - str. 1 umowy — zalgcznika nr 9.2

§ 4 ust. 3 wzoru umowy — zatgcznika nr 9.2 do SIWZ stanowi: ,Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez
caty okres trwania umowy”. Co w przypadku, gdy ustawodawca zmieni ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug w zakresie wysokosci stawek VAT ?

Odpowiedz:

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego (zat. nr 9.2 SIWZ)
wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy. Patrz odpowiedz na pytanie 11.

Pytanie 58

§ 9 ust. 2 - str. 2 umowy — zatgcznika nr 9.2

Prosimy o nadanie §9 ust. 2 wzoru umowy — zatgcznika nr 9.2 do SIWZ nastepujgcego brzmienia: ,2. Zmiana
postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Pojecie zmian nieistotnych rozumie si¢ w ten sposob, ze
wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia nie wplynetaby na
krag podmiotow ubiegajacych sie o zaméwienie publiczne ani tez na wynik postepowania. Ponadto zmiana
umowy moze byé dokonana w przypadku okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy a w szczegolnosci.”. Sprecyzowanie okreslenia zmian nieistotnych ma na celu zapobiezenie sytuacji, w
ktérej Prezes UZP uznajgc je za istotnie mogtby domagac sie sgdowego uniewaznienia umowy w trybie art.
144a PZP. Definicje nieistotnych zamian umowy zaczerpnieto z komentarza do ustawy PZP autorstwa Piotra
Pelczynskiego [w:] Janda Pawel, Pelczynski Piotr, Babiarz Stefan, Czarnik Zbigniew, Prawo zamoéwien
publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 LexisNexis (Wydanie I) ss. 704, komentarz do art. 144 PZP, uwaga

2.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wprowadza zmiany w Umowie o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego i wykreslaz § 9
pkt 2: ppkt 2, ppkt 3, ppkt 4, ppkt 5. Patrz odpowiedz na pytanie nr 19

W zataczeniu zamienny wz6r umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego — zat. 9.2 SIWZ

Pytanie 59

Pkt. 3.1 - str. 2 SST
W jakim szerokim pasie nalezy wykona¢ prospekcje terenowg dotyczacg rozpoznania zasobow
archeologicznych i kulturowych wraz z badaniami powierzchniowymi dla kazdego z wariantow?

Odpowiedz:

Szerokosé pasa wykonania prospekcji terenowej dotyczgcej rozpoznania zasobow archeologicznych i
kulturowych wraz z badaniami powierzchniowymi dla kazdego z wariantow, powinna by¢ zrealizowana w taki
spos6b, aby umozliwi¢ rzetelne trasowanie wariantow. Przeprowadzone rozpoznanie powinno by¢ podstawg



do oceny rzeczywistego oddziatywania wariantéw na etapie ich realizacji i eksploatacji na zabytki chronione na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami oraz na stanowiska dokumentacyjne, w celu
skutecznego uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jak rowniez innych decyzji
administracyjnych.

Pytanie 60

Pkt. 3.2 — str. 5 SST
W jakim szerokim pasie nalezy wykonaé inwentaryzacje przyrodniczg dia kazdego z wariantow?

Odpowiedz:

Inwentaryzacja przyrodnicza dla kazdego z wariantow powinna by¢ wykonana tak, aby umozliwi¢ rzetelne
trasowanie wariantow oraz by¢ podstawa do oceny oddziatywania wypracowanych wariantéw na etapie ich
realizacji i eksploatacji na zasoby przyrodnicze, tak aby skutecznie uzyskaé decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pytanie 61

Czy inwentaryzacja przyrodnicza powinna zosta¢ wykonana w sezonie wegetacyjnym np. kwiecien wrzesien ,
czy Zamawiajacy ma inne wymagania odnosnie okresy jej przeprowadzenia ?

Odpowiedz:
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zosta¢ wykonana w okresie wegetacyjnym.

Pytanie 62

Czy Zamawiajacy ma wymagania odnosnie graficzne prezentacji wynikoéw inwentaryzacji, czy ma to by¢ mapa
topograficzna , czy ortofotomapa?

Odpowiedz:

Graficzna prezentacja inwentaryzacji przyrodniczej (stanowiaca zatgcznik do Raportu) powinna by¢
przedstawiona na mapie topograficznej lub ortofotomapie w skali pokazujgcej stopien szczegotowosci scisle
zalezny od jej wynikow.

Il. W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami oraz wprowadzonymi zmianami do siwz (zmiana treéci siwz,
zmiana tresci SST — SST zamienna zat. nr 1 siwz, zmiana tre$ci wzoru umowy o zapewnienie sprawowania
nadzoru autorskiego zat. nr 9.2 siwz) zamawiajgcy przediuza termin skiadania oraz otwarcia ofert, jak
rowniez termin wniesienia wadium:

Termin skiadania ofert uptywa w dniu 23.04.2012 r. o godz. 09.30
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajgcego w pok. 218 w dniu 23.04.2012r. 0 godz. 10:00
Wadium nalezy wnie$¢ do dnia 23.04.2012 r. do godz. 09.30

ll. Z uwagi na powyzsze, zamawiajacy zmienia tres¢ ogltoszenia o zamowieniu opublikowanym w TED
nr 2012/S 40-065016 z dnia 28/02/2012 — wprowadzajac nastepujace zmiany:
Sekcja IV: Procedura pkt. 1V.3.4) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu otrzymuje brzmienie: 23.04.2012 - 09.30
Sekgja IV: Procedura pkt. 1V.3.8) Warunki otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: Data: 23.04.2012 -10:00
Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie

Rownoczesnie w Sekcji IV Procedura pkt. I1V.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentow
dodatkowych lub dokumentu opisowego, skresla sie termin 30.03.2012 -12:00

Zgodnie z art. 38 ust4a pkt 2) Ustawy, Zamawiajacy, przekazuje UOPWE ogtoszenie dodatkowych
informacii, informaciji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. W zalgczeniu przestane do UOPWE
ogtoszenie.

IV. Jednocze$nie w zwiazku z wprowadzeniem nowych nr telefonow Zamawiajacy wprowadza do Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia dodatkowe nr telefonow: sekretariat — 12 44 65 701, fax - 12 44 65 702



oraz numery oséb do kontaktu — zagadnienia merytoryczne: Barbara Korczak — Tel. 12 44 65 803,
zagadnienia proceduralne: Katarzyna Jarzebinska — Tel. 12 44 65 810.

V. Ponizej Zamawiajacy zamieszcza pytania, jakie wptynety do Zamawiajgcego po uptywie terminu skiadania
wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, ktére pozostawia bez
rozpoznania zgodnie z z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.)

Pytanie 63

Whnosimy o usuniecie czesci zapisu § 10 ust. 4 ppkt a. we wzorze umowy (zatgczniku do SIWZ nr 9.1) i
przyjecie go w brzmieniu: ,a. decydowanie o sposobie oznaczenia”. Dodatkowo prosimy w tym kontekscie
0 wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie przez okreslenie ‘pomijanie autorstwa’, zwtaszcza w kontekscie
art. 16 ustawy Prawo autorskie, tj. regulacji odnoszgcej si¢ do wigzi autora z utworem.

Pytanie 64

Prosimy o podanie informacii ile dziatek nalezy przewidzie¢ do podziatu?

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ SIWZ

o

ﬁ@rwﬁfﬁw&a Maj

Otrzymujg;
1 x adresat wg. rozdzielnika
1xDI-3 ala

www.zdw.krakow.pl
v






