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                  Załącznik nr 9.2 SIWZ 
                                                                                                                                                             Sprawa nr ZDW-DI-3-271-8/12 

  

                UMOWA  nr   .......... /2/2012/ZDW         WZÓR 
                                                       O ZAPEWNIENIE  SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO 

 
zawarta w dniu  ............................  w Krakowie pomiędzy : 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie,  30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym   
reprezentowanym przez  
………………………………………………….. 
a ................................................................... 
zwanymi dalej WYKONAWCĄ , reprezentowanym przez  
…………………………………………………… 
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  ZDW-DI-3-271-8/12  zgodnie           z 
przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.) o  następującej treści: 

§ 1 

Niniejsza umowa stanowi konsekwencję  realizacji  umowy na : „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy 
Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu” – 
opracowanie dokumentacji technicznej  

 
§ 2 

1.  Zamawiający  powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do:  Zapewnienia     sprawowania    nadzoru autorskiego nad      

robotami  wykonywanymi  według projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego p.n. „Droga  
Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda            
ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu” – opracowanie dokumentacji technicznej” przez poszczególnych 
autorów opracowań wszystkich branż występujących w  opracowaniach wykonanych na podstawie umowy o której  
mowa w § 1. 

2. Wykonawca dołączy do  niniejszej umowy  oświadczenia projektantów o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru  
autorskiego, załączone do Protokołu przekazania  prac projektowych o których mowa w § 1, które stanowić będą 
załącznik nr 1 do umowy. 

§ 3 
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia umowy przez  Zamawiającego z wykonawcą na realizację 

inwestycji przywołanej w §1.   
2. Zamawiający w terminie 7 dni od zawarcia umowy na realizację inwestycji określonej § 1, pisemnie poinformuje 

Wykonawcę niniejszej  umowy  o  zawarciu umowy o realizacji inwestycji i terminie rozpoczęcia robót, a Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi autorów poszczególnych  opracowań celem zapewnienia właściwego sprawowania przez nich 
nadzoru autorskiego. 

3. Nadzór pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji wyłącznie  na  wezwanie  i żądanie Zamawiającego. 
4. Podjęcie czynności  nadzoru oraz  jego realizacja winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż  w terminie 3 

dni od zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji. 
5.   Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego jest 

zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, elektroniczną, faksem, potwierdzone 
następnie w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Strony za  realizację  przedmiotu  umowy  ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto z  podatkiem  VAT, 
słownie:..............................., wynikające z oferty stanowiącej wraz z Wyceną załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2.  Wynagrodzenie obejmuje wszelkie  koszty i wydatki  związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przez  
poszczególnych autorów opracowań o których mowa  w § 2 ust.1. 
3 Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 

 
§ 5 

Nadzór autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru   
autorskiego, w tym :  
1) podstawowe, określone  wymogami prawa budowlanego tj; art.20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4 a w szczególności :  
    a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
    b) uzgadnianie dokumentów technicznych o których mowa w art.10 ust.3 Prawa budowlanego, 
    c) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności   realizacji   inwestycji  z  projektem,   

poprzez udział w Radzie budowy  średnio 1 raz   w m-cu , 
    d) w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych        
        w projekcie , zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni  
        od daty otrzymania  takiego   wniosku. 
2) dodatkowe , określone  wymaganiami Zamawiającego a polegające na wykonaniu  obowiązku : 
     a) zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych  
         w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, 
     b) zatwierdzania do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót 

budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,  w szczególnych przypadkach termin ten 
może ulec zmianie za zgodą zamawiającego.    

§ 6 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów, autorów poszczególnych 
opracowań, celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.   
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§ 7 
1. WYKONAWCA  zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:             
a) opóźnienia w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu określonego zawiadomieniem      

o którym mowa  w § 3 ust.2 i 4 - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za 
każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 
b) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwiązań zamiennych oraz opóźnienia w wydaniu opinii i uzgodnień w 

stosunku do terminów zapisanych  w  §5 pkt 1) d) i 2) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia . 

2.  Wszystkie koszty i szkody wynikające z faktu nie podjęcia, nadzoru autorskiego w terminie określonym                          w 
zawiadomieniu o którym mowa  w § 3 ust. 2 i 4 w pełnej wysokości obciążają Wykonawcę. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

3.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego  z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 8 

1. Wynagrodzenie za zapewnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego płatne będzie w równych miesięcznych ratach, przy 
czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Pierwsza rata za sprawowanie nadzoru autorskiego 
płatna będzie na podstawie faktury wystawionej po upływie miesiąca od dnia zawiadomienia Wykonawcy         o 
rozpoczęciu sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z § 3 ust.2 niniejszej umowy. 

2. Faktury  za czynności nadzoru będą płatne przez Zamawiającego przelewem w  ciągu 30 dni od daty jej otrzymania   na 

rachunek Wykonawcy  nr ........................................................................... 
 Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu.  
3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 9 
1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  mogą  być  dokonywane    wyłącznie w  formie  aneksu  podpisanego  

przez  obie  strony. 
2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty,  na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.                                                                                                                                     
Ponadto zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, a w szczególności:  
1) niezależne od wykonawcy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy (projektant, weryfikator), zmiana 

ww.  osób musi być uzasadniona przez wykonawcę i zaakceptowana przez zamawiającego. Kwalifikacje              i 
doświadczenie  wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane w SIWZ. 
 

2) niezależne od stron umowy wydłużenie terminu realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności:                                                   
- zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy                                                                                            
- wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów,                                                               
- przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień  i   decyzji     
administracyjnych nie wynikające z winy wykonawcy,                                                                                                                         
-  wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia w  terminie,                                                                                                                            
-  wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez zamawiającego,                                                                                                                                                                                   
- nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki 
geologiczne itp.)                                                                                                                                                                                                  
- w przypadku wystąpienia przez Inwestora (Zamawiającego) z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie 
wydania decyzji ZRID (z przyczyn nie zawarcia umowy regulującej współfinansowanie wykupu gruntu pod 
inwestycję).                                                                                                                                                                
Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności. 
 

3) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie,           
że  powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. 
podwykonawców określonych we wzorze umowy, 
        

4) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 
zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy, 

5) sytuacji gdy wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie  warunków  udziału 
w  postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy 
podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 
zamówienie publiczne,   

       6)  w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego. 
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§  10 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę 

postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.  
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty 

zgłoszenia roszczeń. 
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie o którym mowa w ust.2 Wykonawca może zwrócić się do sądu 

właściwego miejscowo dla Zamawiającego tj. sąd powszechny w Krakowie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia 
sporów jest prawo polskie. 

§ 11 
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie przepisy Ustawy- Prawo zamówień 
Publicznych,  Kodeksu  Cywilnego i Ustawy Prawo autorskie. 
 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa  dla każdej ze stron. 
Załączniki:  

1 Oświadczenia projektantów   zał. nr 1 
2 Kopia oferty wraz z Wyceną  zał. nr 2 

                                                     
Zamawiający :                   Wykonawca : 


