



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, 26.03.2012r.

ZDW/PW/2012/~~2059~~/DI3 KJ
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-13/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów”- część II: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 od km 18+336 do km 31+247 oraz od km 33+526 do km 42+008 – dokończenie robót”
Nr sprawy: ZDW-DI-3-271-13/12

Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

1. **W części I SIWZ tj. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, dodaje się w pkt. 2.1 ppkt. 8) w brzmieniu „Sporządzenie inwentaryzacji robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę na dzień przejęcia terenu budowy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej przekazanej przez Zamawiającego i pomiarów w terenie”** Równocześnie w miejsce zał. 2.2 SIWZ „Kosztorys Ofertowy”, **wprowadza się zamienny załącznik nr 2.2 SIWZ pn. „Kosztorys ofertowy zamienny”** – zawierający pozycję 44 „Inwentaryzacja robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę na dzień przejęcia terenu budowy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej przekazanej przez Zamawiającego i pomiarów w terenie – km 21,4”.
Dodatkowo w Kosztorysie ofertowym zamiennym wprowadzono następujące zmiany w kolumnie „ilość”:
w pozycji 3: 100 – zamiast 7
w pozycji 4: 100 – zamiast 7
w pozycji 39: 100 – zamiast 32
w pozycji 40: 450 – zamiast 30
W załączeniu „Kosztorys ofertowy zamienny” – zał. 2.2 SIWZ
2. **W załączniku nr 9 do SIWZ tj. „Wzór umowy”, wprowadza się następujące zmiany:**
 - w § 2, dodaje się ust. 8 w brzmieniu „Sporządzenie inwentaryzacji robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę na dzień przejęcia terenu budowy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej przekazanej przez Zamawiającego i pomiarów w terenie”
 - w § 3 ust. 2, akapit rozpoczynający się od słów „wynagrodzenie kosztorysowe maksymalne (...)” otrzymuje brzmienie:
„- **wynagrodzenie kosztorysowe maksymalne** za elementy wyszczególnione w kosztorysie ofertowym brutto z podatkiem VAT zł.
Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego brutto ustalona zostanie na podstawie faktycznego obmiaru robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, przy czym nie może ono przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego.
Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegają zmianie przez cały czas trwania umowy.
Wartość faktur przejściowych ustalona będzie, na podstawie „Kosztorysu za roboty wykonane częściowo” sporządzonego wg obmiaru faktycznie wykonanych robót, w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca wystawia faktury przejściowe na podstawie świadectw płatności do wysokości 90% wynagrodzenia kosztorysowego maksymalnego brutto.
Faktury przejściowe za wykonane elementy wystawiane będą średnio raz w miesiącu, faktura końcowa po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.”

W konsekwencji wprowadzonych zmian do SIWZ, Zamawiający wprowadza następującą zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w TED nr 2012/S 48-078614 z dnia 09.03.2012:

SEKCJA II: Przedmiot zamówienia pkt. II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu – Przedmiotem zamówienia jest: dodaje się pkt. 8) w brzmieniu „Sporządzenie inwentaryzacji robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę na dzień przejęcia terenu budowy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej przekazanej przez Zamawiającego i pomiarów w terenie”

Zgodnie z art. 38 ust.4a pkt 2) Ustawy, Zamawiający, przekazuje UOPWE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. W załączeniu przesłane do UOPWE ogłoszenie.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stech

Rozdzielnik:

1 x DI-3 a/a
www.zdw.krakow.pl

Ger

uz