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Zamawiający dokona akceptacji opracowanej dokumentacji, co pozwoli Wykonawcy  

na realizację projektu. Przejęcie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji nastąpi  

w momencie, kiedy dokumentacja ta będzie kompletna i zgodna z opracowanym  

i wykonanym przez Wykonawcę systemem MKA, tj. po wdrożeniu systemu, w terminie 

odbioru końcowego systemu MKA. Realizacja inwestycji przebiegała będzie zgodnie z 

opracowaną dokumentacją techniczną. Wykonawca może równolegle realizować przedmiot 

zamówienia tj. opracowywać dokumentację i realizować inwestycje, jednakże w przypadku, 

kiedy Zamawiający wprowadzi zmiany w dokumentacji technicznej, a zmiany te będą 

wymagały przeprowadzenia innych prac lub innego przeprowadzenia prac, które Wykonawca 

rozpoczął przed akceptacją dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca będzie musiał 

uwzględnić te zmiany w elementach realizowanej inwestycji. Wykonawca będzie prowadził 

prace równolegle na własne ryzyko. Opracowana dokumentacja musi zawierać także karty 

katalogowe lub inne dokumenty stanowiące dokumentację planowanych do zastosowania w 

systemie MKA urządzeń. W zakresie urządzeń, które montowane będą w pojazdach SKA 

Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo załączyć dokumenty w postaci homologacji, 

atestów, znaków CE itp. a w szczególności dokumenty potwierdzające, że urządzenia zostały 

przebadane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej a wynik badań w sposób 

jednoznaczny dopuszcza urządzenia do użytku w pojazdach SKA. 

Wszystkie w/w dokumenty muszą być wydane przez właściwą jednostkę notyfikującą, 

instytut lub przez inny podmiot uprawniony do wydawania homologacji, atestowania  

i wydawania znaków typu CE a także posiadającą uprawnienia do przeprowadzania badań. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do opracowywanej 

dokumentacji na etapie jej opracowywania i po zakończeniu - na etapie jej przejęcia przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić wszystkie zmiany wskazane 

przez Zamawiającego. 

 

6.1.1 Umowy realizacyjne. 

Zamawiający w załącznikach do OPZ nr 16-18 zawarł opracowane wspólnie z Partnerami 

projektu MKA wzory umów realizacyjnych dotyczące integracji systemu MKA z systemami 

KKM i TKM oraz dotyczące realizacji projektu MKA w zakresie budowy parkingów 

park&ride na terenie gmin Tarnowa i Bochni. Zawarte we wzorach zobowiązania dotyczące 

Wykonawcy i Wykonawcy pełniącego funkcję Operatora stanowią także zakres obowiązków 

związanych z budową systemu MKA i obowiązków Wykonawcy w ramach utrzymania 

systemu i w ramach pełnienia przez Wykonawcę funkcji Operatora systemu MKA. 


