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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacii
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét, w oparciu
o obowigzujgce przepisy, Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach  nr
00.4210.2.2015.ASu z dnia 11.07.2016r. wydana przez RDOS w Krakowie, Koncepcje
Programowg - wariant 1, opracowang przez Biuro Projektow AUTOSTRADA Il Sp. z o.0.
oraz wykonanie robét budowlanych obejmujgcych:

- rozbudowe drogi wojewddzkiej DW 969, jako drogi klasy ,G”, jednojezdniowej, 2-pasowej
i przebudowe/budowe chodnikéw, przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi,
wzmocnienie skarp nasypéw drogowych, przebudowe przepustow —oraz oczyszczenie
(odmulenie) pozostatych przepustow, budowe oswietlenia ulicznego oraz przebudowe 4
obiektow inzynierskich na ciekach krzyzujgcych sie z DW 969. taczna dtugos¢ odcinkéw, w
tym przebudowa skrzyzowan, objetych rozbudowa wynosi okoto 13,6 km.

Rozbudowa bedzie obejmowata:

Dlugoéé odcinka nr | wybranego do realizacji rozbudowy DW 969 wynosi ok. 10,168 km.
odc. ref. 050 km 2+720 do odc. ref. 070 km ok 8 + 100 z wytgczeniem odcinka ref. 060 km
0+729,70 do odc. 070 km 0+192,00 (nowe rondo w m. Debno na skrzyzowaniu DW 969 z
DP 1639K) oraz mostu na rz. Dunajec w m. Dgbno ok. odc. 070 km 1+920 do odc. 070 km
2+140,

Dlugo$é odcinka nr Il wynosi ok. 0,102 km odc. ref.090 km 3+423 do km 3+525 (budowa
zatoki autobusowej)

Diugos$é odcinka nr Il wynosi ok. 0,055 km odc. ref.090 km 6+045 do km 6+100 (budowa
zatoki autobusowej)

Diugo$é odcinka nr IV wynosi ok. 2,8 km odc. ref. 100 km 0+300 do odc. ref. 100 km
3+100:

Diugo$é odcinka nr V wynosi ok. 0,080 km odc. ref. 100 KM 4+400 do odc. ref. 100 KM
4+480 (przebudowa mostu + dojazdy do mostu)

Diugos$é odcinka nr VI wynosi ok.1, 050 km odc. ref. 110 KM 0+120 do odc. ref. 110 KM
1+170

Dlugo$é odcinka nr VIl wynosi ok. 0,051 km odc. ref. 110 KM 1+716 do odc. ref. 110 KM
14767 (przebudowa mostu + dojazdy do mostu)

Diugos$é odcinka nr VIil wynosi ok. 0,050 km odc. ref. 120 KM 0+594 do odc. ref. 120 KM
0+642,60 (przebudowa mostu + dojazdy do mostu)

Dlugos$é odcinka nr IX wynosi ok. 0,150 km odc. ref.120 km 0+980 do km 1+130 (budowa
2 zatok autobusowych)

Diugosé odcinka nr X wynosi ok. 0,050 km odc. ref. 120 KM 2+065 do odc. ref. 120 KM
2+115 (przebudowa mostu + dojzdy do mostu)

Diugos$é odcinka nr XI wynosi ok. 0,130 km odc. ref.130 km 1+170 do km 1+300 (budowa
2 zatok autobusowych — zgodnie z Koncepcja)

Dlugo$é odcinka nr XIl wynosi ok. 0,070 km odc. ref.130 km 3+430 do km 3+500 (budowa
zatoki autobusowej)

Razem dtugo$é odcinkéw okoto : 14,639 km

Ogodiny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajace zakres robot budowlanych, ogoine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg
zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Koncepcji Programowej - wariant 1 —
preferowany, opracowanej przez Biuro Projektow AUTOSTRADA 1l Sp. z 0.0.
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Rozwigzania przedstawione w Koncepcji moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji,
po dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw oraz akceptacji ZDW w Krakowie.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z pdézn. zmianami). W przypadku
koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow obowigzek pozyskania
zgody wiasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét, w tym
réwniez odstepstwo od przepiséw dotyczgcych minimalnych szeroko$ci drogi w liniach
rozgraniczajgcych (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r.)

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie

klasa techniczna : G
predkosc¢ projektowa 50 km/h (dla terenu zabudowanego oraz na odcinku 070 w km

2+760 - 4+500iw km 6+300 — 8+100); 60 km/h (dla terenu niezabudowanego)

e obcigzenie : 115 kN / 0$
Kategoria ruchu: KR 4
e wysokos¢ skrajni: min. 4,70 m
szeroko$¢ pasa ruchu : 3,50 m
szerokosé jezdni : 7,00 m
szerokos¢ pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w lewo: 3,5 m;
szerokos¢ chodnika 2,0m
ilo$¢ jezdni : 1
obustronne pobocza szerokosci 1,25 m lub wieksza, jeSli zachodzi potrzeba
lokalizacji urzadzenn BRD

odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikow

pochylenie skarp drogowych: nie wieksze niz 1:1,5;

pochylenie skarp i przeciwskarp rowdéw trapezowych: nie wieksze niz 1:1,5;
o szeroko$¢ dna rowu trapezowego: min. 0,40 m

— przekrdj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 04 w/c DW 969 odc. 070, km 4+591
(na potoku Piekietko):
o klasy obcigzen ,A",
e klasa drogi w ciggu obiektu: G
e szerokos¢ jezdni: min. 8,0 m (0,5 + 3,5+ 3,5 + 0,5 m);
e szerokos¢ uzytkowa chodnika lewostronnego: 2,0 m
o szeroko$¢ prawostronnego chodnika do prac obstugowych : 1,2 m
e wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

— przekrdj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 05 w/c DW 969 odc. 070, km 5+933
na potoku Limierzyska):
e klasy obcigzen ,A",
e klasa drogi w ciggu obiektu: G
e szerokos¢ jezdni: min. 8,0 m (0,5 + 3,5+ 3,5 + 0,5 m);
e szerokos¢ chodnika po obu stronach mostu (do prac obstugowych) : 1,2 m
e wyposazenie obiektu: wg punkiu 1.4.3,
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przekroj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 06 w/c DW969 odc. 070, km 74288 na
potoku Mizerzanka):

o klasy obcigzen ,A",

o klasa drogi w ciggu obiektu: G

o szerokos¢ jezdni: min. 8,0 m (0,5 + 3,5 + 3,5 + 0,5 m);

e szeroko$¢ chodnika po obu stronach mostu (do prac obstugowych) : 1,2 m

e wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

przekroj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 13 w/c DW969 odc. 100, km 4+419 na
rz. Kamienica

wariant 1
e klasy obcigzen ,A",

e klasa drogi w ciggu obiektu: G

e szeroko$¢ jezdni: min.8,0 m (0,5 + 3,5+ 3,5+ 0,5 m);
o szeroko$¢ uzytkowa chodnika lewostronnego: 2,0 m
e szeroko$¢ prawostronnego chodnika do prac obstugowych : 1,2 m
e wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

przekréj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 14 w/c DW969 odc. 110, km 1+741 na
pot. Borki

e klasy obcigzen ,A",

e klasa drogi w ciggu obiektu: G

e szeroko$¢ jezdni: min.7,6 m (3,8 + 3,8 m);

e szerokosc¢ uzytkowa chodnika : 2 x 2,0 m

e wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

przekroj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 17 w/c DW969 odc. 120, km 0+618 na
pot. Lichnia

e klasy obcigzen , A",

e klasa drogi w ciggu obiektu: G

e szerokosé jezdni: min.7,0 m (3,5 + 3,5 m);

e szerokos¢ uzytkowa chodnika : 1 x2,0 m + 1 x 1,2 m (od strony ktadki — 1,20 m)

e wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

przekréj poprzeczny na obiekcie mostowym MD — 19 w/c DW969 odc. 120, km 2+090 na
pot. Leszcz

e klasy obcigzen ,A",

e klasa drogi w ciggu obiektu: G

o szerokos$¢ jezdni: min.10,5 m (3,5 + 3,5 m +3,5);

o szerokos$¢ uzytkowa chodnika : 2 x 2,0 m

e wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

parametry w zakresie geometrii gtdwnych skrzyzowar:
- odcinek 050 — km okoto 3+370 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 362921 (ul. Na Bor)
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przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciggu DW przejscie dla pieszych z azylem
bezpieczenstwa);

- odcinek 050 — km okoto 4+001 — skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1637 —
przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciggu DW przejscie dla pieszych z azylem
bezpieczenstwa);

- odcinek 070 — km okoto 1+006 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 362837 (ul.
Koscielna) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu;

- odcinek 070 — km okoto 2+253 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 363548 (ul. Nad
Zapora) — przewiduje sie remont nawierzchni po istniejacym $ladzie;

- odcinek 070 — km okoto 2+483 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360568 (ul. Hubka) —
przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu;

- odcinek 070 — km okoto 4+537 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360590 (ul.
Wegliszczak) i drogg gminng nr 360591 — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (jako
poszerzenie skrzyzowania);

- odcinek 070 — km okoto 4+843 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360589 (ul.
Wegliska) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu;

odcinek 070 — km okoto 5+653 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360585 (ul. Ks.
Antoniego Siudy) i drogg gminng nr 360612 — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu
(jako poszerzenie skrzyzowania);

- odcinek 070 — km okoto 6+267 — droga wewnetrzna ul. Witosa — przewiduje sie remont
nawierzchni po istniejgcym $ladzie;

- odcinek 070 — km okoto 7+042 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360570 (ul. Mizerna)
— przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie;

- odcinek 070 — km okoto 7+584 — droga wewnetrzna na Rokicie — przewiduje sie remont
nawierzchni po istniejgcym $ladzie;-

- odcinek 100 — km okoto 1+830 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 291936 — przewiduje
sie remont nawierzchni po istniejgcym sladzie;

- odcinek 110 — km okoto 0+343 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 291910 — przewiduje
sie remont nawierzchni po istniejgcym sladzie;

- odcinek 110 — km okoto 0+782 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 292055 — przewiduje
sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie;

- odcinek 120 — km ok. 2+090 — skrzyzowanie w m.Maszkowice z drogami gminnymi
291875K i 291874K przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu

Zakres prac objetych zamdéwieniem:

I.  Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét , przedmiaru robdt w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu
0 obowigzujgce przepisy. Zamawiajgcy dopuszcza podziat zadania na odcinki i uzyskanie
dla nich odrebnych zgéd wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentaciji projektowej winien opracowac:

> Projekt Budowlany,
» Projekt Wykonawczy,

> Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

> Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robdét,
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Projekt statej organizacji ruchu,

Projekt oswietlenia,

Inwentaryzacje i projekt gospodarki zielenia,

Przedmiar robdt,

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

YV V V V V V

Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne, oraz pozyska¢ zgody zezwalajgce na
wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajace z nizej wyszczegdlnionych dokumentéw stosowanych w nastepujgcej
kolejnosci:

1. Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia (w trakcie
pozyskiwania),

2. Niniejszego PFU,
3. Pozyskanych przez wykonawce decyzji i uzgodnien,

4. Koncepcji Programowej - wariant 1, opracowanej przez Biuro Projektow
AUTOSTRADA Il Sp. z0.0. (zat.do PFU).

[l. Wykonanie robét budowlanych:

Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robdt: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie,
likwidacja);

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

Wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym) wraz z nasadzeniem zastepczym w stosunku 2:1 (gdzie w miejscach
dwdch usunietych drzew nasadzane bedzie jedno nowe drzewo) w ciggu 1 roku po
zakonczeniu budowy;

Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej noSnosci,
Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

Przebudowa, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej i na wtgczeniach
krzyzujgcych sie drog;

Budowa poboczy;
Budowa/przebudowa chodnikéw,
Budowa ciggu rowerowego (kontynuacja Velo Dunajec)

Budowa/przebudowa zatok autobusowych — w przypadku wystepowania wiat
przystankowych nalezy przewidzie¢ ich przestawienie;

Przebudowa 7 sztuk obiektéw mostowych
Przebudowa skrzyzowan z drogami krzyzujacymi sie z trasg gtéwng drogi wojewodzkiej,
Budowa, przebudowa zjazddéw publicznych i indywidualnych;

Budowa i przebudowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej
wraz z odprowadzeniem wéd opadowych do odbiornikéw;

Umocnienie skarp;

Budowa urzadzen ochrony $rodowiska (w tym: pétki dla zwierzat, zabezpieczenia
herpetologiczne);



q) Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z opfatami za
nadzoér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci);

ry Wykonanie nowej lub przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci:
os$wietlenia drogi oraz chodnika (zgodnie z przepisami), kanalizacji deszczowej;

s) Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

t) Stata organizacja ruchu, w szczegdélnoSci: oznakowanie pionowe i poziome -
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane
w nawierzchni;

u) W razie koniecznosci : zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

v) Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;
w) Wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw U-1;
) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomoca stupkéw granicznych;
y) Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej;
)

Przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o
zakonczeniu robot - w terminie realizacji przedmiotu umowy;

aa) Petnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji;
z) Promocja Projektu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Rozbudowa DW 969 bedzie obejmowata przebudowe korpusu drogi

e ODC. 050 KM 2+720 DO ODC. 070 KM 8+100:

Pozostate prace do wykonania poza jezdnig gtéwna w zakresie zatok, chodnikéw,
skrzyzowan z dodatkowym pasem :
» przebudowa istniejgcych zatok autobusowych wraz z odcinkami chodnika. Kilometraz

zatok: L — ok. odc. 050 km 2+810, P — ok. odc. 050 km 2+910,

> budowa chodnika od ok. odc. 050 km 2+810 do km ok. 3+370 strona lewa,

> budowa doj$¢ do przejscia dla pieszych w odc.050 km 3+350 - chodniki obustronne
od korica zatoki

» odcinek 050 — km okoto 3+370 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 362921 (ul. Na

Bdr) przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciggu DW przejscie dla pieszych z
azylem bezpieczenstwa);

» rozbudowa skrzyzowania z DP 1637K z pasem do lewoskretu w DP wraz
z przebudowg istniejgcej zatoki autobusowej lewostronnej, przeniesieniem zatoki
prawostronnej za skrzyzowanie oraz z wykonaniem przejécia dla pieszych w azylu,

chodnik lewostronny odc. 050 km3+940 do odc. 060 km km0+020, prawostronny odc.
ref. 060 km 0+015 do km 0+110
» odcinek wytaczony : odc. .ref. 060 km 0+729,70 do odc. 070 km 0+192,00 : nowe

rondo w m. Debno na skrzyzowaniu DW 969 z DP 1639K,
» budowa kraweznika prawostronnego z odwodnieniem oraz poboczem szer. 2,20m
odc. 070 km 0+192 do ok. odc. 070 km 0+510,

> ew. przebudowa istniejgcego chodnika od ok. odc. 070 km 0+510 do odc. 70 km
1+640 (decyzja o ew. pozostawieniu istniejgcego chodnika bez przebudowy bedzie
zalezata od przyjetej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni)



>

przebudowa skrzyzowania (lewoskret) z ul. Koscielng (K362837) w m. Debno odc.

070 km 1+006, wraz z ewentualng przebudowg chodnika i nowych zatok
autobusowych,

odcinek wytgczony: most na rz. Dunajec w m. Debno ok. odc. 070 km 1+725 do odc.

070 km 2+350,

rozbudowa skrzyzowania z ul .Hubka z lewoskretem w droge gminng odc. 070 km 2+483
wraz z przeniesieniem istniejgcych zatok autobusowych za skrzyzowanie oraz wykonanie
przejscia dla pieszych wraz z dojsciami : chodnik L: odc.070 km 2+440 — 2+510 P: odc. 070
km 2+500 — 2+580

rozbudowa skrzyzowanh z ul. Wegliszczak i ul. Wegliska odc. 070 km 4+537 i km 4+843 -
lewoskrety od strony N.Targu , wraz z przebudowg istniejgcych chodnikow i zatok
autobusowych, (zgodnie z Koncepcja)

rozbudowa skrzyzowania (lewoskrety) do ul. A. Siudy oraz ul. Do Oczyszczalni wraz
z budowg chodnikéw do istniejgcych zatok autobusowych, L : odc. 070 km 5+520 — 5+730,
P: odc. 070 km 5+560 — 5+770; istniejgce zatoki do przebudowy

rozbudowa skrzyzowania z droga gminna na Mizerng wraz z przeniesieniem istniejgcych
zatok autobusowych za skrzyzowanie i budowg chodnikéw: L: odc.ok. 070 km 6+930- -
7+040, P:odc. 070 km 7+000 — 7+070

ODC. 090 KM 3+342 - 3 + 525 BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
lokalizacja zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym z projektu firmy Ekoprojekt

ODC. 090 KM 6+045 - 6+100 BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
lokalizacja zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym z projektu firmy Ekoprojekt

ODC. 100 KM 0+300 DO ODC. 100 KM 3+100:

Pozostate prace do wykonania poza jezdnig gtdwng w zakresie zatok, chodnikéw,
skrzyzowan z dodatkowym pasem :

>

>

Y YV V V

przebudowa istniejgcego chodnika (prawostronnego) odc. 100 km 0+300 do

km 0+420,
budowa prawostronnego ciggu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego o szer.
3,00m, o nawierzchni bitumicznej wyniesionego ponad krawedz jezdni kraweznikiem
12 cm, wraz z odwodnieniem : odc. 100 km 0+750 do km ok 2+055 (kontynuacja
ciggu rowerowego Velo Dunajec)
budowa chodnika lewostronnego odc. 100 km 1+600 do km 1+650;
budowa chodnika prawostronnego odc. 100 km 1+640 —do km 1 +770

wykonanie przejscia dla pieszych/przejazdu dla rowerzystéw z wyspa azylu
(dla rowerzystéw) km ok 2+050
budowa lewostronnego ciggu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego o szer.

3,00m, o nawierzchni bitumicznej wyniesionego ponad krawedz jezdni kraweznikiem
12 cm, wraz z odwodnieniem : od ok. km ok 2+045 do 2 +500 (kontynuacja

ciggu rowerowego Velo Dunajec)

budowa lewostronnego ciggu rowerowego o szer. 2,00m, o nawierzchni bitumicznej
wyniesionego ponad krawedz jezdni kraweznikiem 12 cm, wraz z odwodnieniem : od
km 2 +500 do km 3=100 (kontynuacja ciggu rowerowego Velo Dunajec)

budowa zatoki lewostronnej wraz z peronem w ok. odc. 100 km 1+600,

przebudowa istniejgcej zatoki prawostronnej w ok. odc. 100 km 1+760.
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>

>

ODC. 100 KM 4+400 DO ODC. 100 KM 4+480 (obiekt mostowy wraz z dojazdami do
mostu)

ODC. 110 KM 0+120 DO ODC. 110 KM 1+170

Pozostate prace do wykonania poza jezdnig gtéwna w zakresie zatok, chodnikow,
skrzyzowan z dodatkowym pasem :

>

ew. przebudowa istniejgcego lewostronnego chodnika na catym odcinku (decyzja o
ew. pozostawieniu istniejgcego chodnika bez przebudowy bedzie zalezata od
przyjetej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni lub konstrukcji przebudowy jezdni)
zatoki autobusowe do przebudowy — zgodnie z Koncepcjg

ODC. 120 KM OK. 1+008 BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ (W MIEJSCU
ISTNIEJACEJ ,ZMIJKI”) STRONA LEWA - WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA

ODC. 120 KM OK. 1+100 BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ (W MIEJSCU
ISTNIEJACEJ ,ZMIJKI") STRONA PRAWA WRAZ Z DOJSCIEM

ODC. 130 KM OK. 1+200 BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ STRONA LEWA —
(W MIEJSCU ISTNIEJACEJ ,ZMIJKI”)

ODC. 130 KM OK. 1+270 BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ STRONA PRAWA
(W MIEJSCU ISTNIEJACEJ ,ZMIJKI")

ODC. 130 KM OK. 3+466 BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ STRONA PRAWA
(W MIEJSCU ISTNIEJACEJ ,ZMIJKI”

Realizacja przedsiewziecia ma na celu:

skrdcenie czasu przejazdu samochodow,

podwyzszenie bezpieczehstwa ruchu drogowego,

polepszenie warunkdéw ruchu,

zmniejszenie dla mieszkancow i Srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie

do:

Sporzadzenia  aktualnej mapy do celdw projektowych zawierajgcej wszystkie
urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej
wyznaczenie terenu do zajecia pod droge w zwigzku z rozbudowg oraz sporzgdzenie
mapy podziatowej umozliwiajacej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID

Wykonawca winien wykona¢ wiasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym
do zaprojektowania drogi i obiektu inzynierskiego, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz.
463).

wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw niezbednych
do opracowania projektow budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby
pomiaréw ruchu na skrzyzowaniach)

przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowg, w szczegdlnosci
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h)

j)

k)

P)

istniejgcych  zjazddéw, ogrodzen i budynkéw sgsiadujgcych bezposrednio
z inwestycja

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania zieleni. Inwentaryzacije
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robo6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen oraz
zatgczonych specyfikacji. Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow
obowigzek pozyskania zgody wiasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa
na Wykonawcy robét.

prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiardw ilosci wykonanych robdt;

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikaciji
Technicznych sporzgdzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacii
Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét
oraz opracowania przedmiaru rob6t, harmonogramu rob6t i harmonogramu pfatnosci.
Specyfikacje techniczne dotyczace oznakowania pionowego, poziomego nalezy
wykonac¢ na podstawie specyfikaciji zatgczonych przez Zamawiajgcego do niniejszego
PFU. Opracowane specyfikacje techniczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

Podczas opracowania dokumentacji projektowej nalezy dazy¢é w miare mozliwosci do
maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego.

Opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Organ Zarzgdzajgcy
Ruchem;

Opracowania projektu statej organizacji ruchu - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez
Organ Zarzgdzajacy Ruchem;

realizacji robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone
projekty wykonawcze - po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete
Wykonawcy;

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.
Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni nalezy wykona¢ pomiary georadarem
grubosci poszczegodlnych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych;

Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych robdt;

przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktéry winien zawiera¢ w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakoci
(PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
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deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiarbw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikdw badan, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy
urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratoréw,
os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat
kolaudacyjny nalezy dostarczy¢é w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
1 egz. w wersiji elektronicznej (w formacie *.pdf);

q) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;.
r) przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzgdcom;

s) utrzymanie nawierzchni jezdni DW 969 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy ( z
wyjatkiem zimowego utrzymania)

t) zapewnienie potrzeby polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robét budowlanych, w szczegdlnosci nalezy zapewni¢ mieszkancom
mozliwos¢ dojazdu do posesiji na kazdym etapie realizacji zadania,

u) uzyskania uzgodnien z wiascicielami sieci: uzbrojenia elekiroenergetycznego,
hydrologicznej, telekomunikacyjnej, cieptowniczej, gazowej, wodociggowej wraz
z optatami za nadzdr nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci;

v) wykonawca winien zapewni¢ w przypadku koniecznosci nadzor archeologiczny,
przyrodniczego oraz nadzér ornitologa w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych
przepisow.

w) wykonawca winien zapewni¢ kierownikdw robot branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia.

X) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza,
Z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz
cyfrowej (zbiory zrozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celéw
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji
projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje kilometraz
referencyjny;

y) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania z wykonania urzadzen ochrony Srodowiska,
przeniesienia kapliczki oraz wykonania zapiséw ewentualnych decyzji organéw
odrebnych dotyczacych m. in. odstepstwa od zakazéw zgodnie z art. 56 Ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., (w tym dokumentacja fotograficzna
dotyczaca wszystkich powyzszych czynnosci).

z) Przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie(w przypadku,
gdy bedzie wymagane) lub przygotowanie materiatdw do zgtoszenia zakonczenia
robdt - w terminie realizacji przedmiotu umowy;

Realizacja powyzszego =zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dodwiadczeniu zawodowym.
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Zastosowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z obowigzujgcymi ustawami, rozporzadzeniami i przepisami niezbednymi dla
zaprojektowania budowy drogi kategorii wojewodzkiej klasy G (gtéwna). Szczegdtowe
opisy co do rozwigzan technicznych znajdujg sie w kolejnych punktach opracowania.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszgca powinna
spetniac wymagania niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) lub uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robot w oparciu o obowigzujgce przepisy. Zamawiajgcy dopuszcza podziat zadania na
odcinki i uzyskanie dla nich odrebnych zgdd wiasciwego organu na prowadzenie robét.
Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
przepisy szczegdtowe.

W odniesieniu do udostepnionej Koncepcji Programowej - wariant 1, Zamawiajgcy
informuje, Zze posiada prawa autorskie na wykorzystanie zatgczonych elementéw
koncepcji w dokumentacji projektowej.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu robot zwigzanych z
inwestycjg wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$é zwigzang z zajetym
terenem.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.3.0gdlIne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a) Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z Prawo Budowlane (Dz.
U. nr 1409 z 2013 r. z pdzniejszymi zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiadciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane
inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji
administracyjnej upowazniajacej inwestora do uzytkowania budowli stanowigcej
przedmiot zamowienia, w zakresie zgodnym z Prawem budowlanym.

b) Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie odcinkéw drdg jednojezdniowych, o 2 pasach
ruchu, o wymaganiach technicznych i uzytkowych klasy G.

c) Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 p0z.430 z
pozniejszymi zmianami), to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na
okres eksploatacji 20 lat.

d) W przypadku, gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie moga zostac
spethione w ramach rozbudowy, Zamawiajagcy dopuszcza aby Wykonawca
pozyskat zgode na odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych
rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego.

e) Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla
kategorii ruchu KR4

f) Projektujgc konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢, ze minimalna dtugo$¢ odcinka

0 jednorodnej konstrukcji nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 500m dtugosci
odcinka obejmujgcego cate zadanie.
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9)

k)

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami szczegdétowymi, miedzy innymi:

> Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999r, nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

> ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pdisztywnych”,

» ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
z 16.06. 2014r — KTKNPIP.

» zuwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010),
WT-5 (2010) GDDKIA.

W przypadku wzmocnienia istniejacej konstrukcji przy projektowaniu nalezy
wykorzystaé metode mechanistyczng natomiast w przypadku wymiany istniejgcej
konstrukcji warstwy nawierzchni i wykonaniu poszerzen nawierzchni nalezy przyjac
konstrukcje (dolng i gérng) w oparciu o typy podane w KTKNPiP (2014r).

Projekt wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni (zgodnie z powyzszym
podpunktem) nalezy wykona¢ metodg mechanistyczng (na podstawie
przeprowadzonych przez Wykonawce pomiaréw ugieciomierzem FWD co 25 m,
(co 50 m dla kazdego pasa ruchu, mijankowo przesunietych wzgledem siebie
025m.).

Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapewnic trwatoS¢ zmeczeniowg zgodng
z tablicg 6.1 KTKNPiP (2014r) dla kategorii ruchu KR4 — 7,30 min osi 100 kN/ pas
obliczeniowy (gérng granice) sumarycznej liczby rownowaznych osi standardowych w
catym okresie projektowym

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢é wiasne badania podtoza gruntowego, w celu zweryfikowania
i uzupetnienia wynikéw badan zatgczonych do niniejszego PFU, w ilosci niezbgdnej
do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
do zaprojektowania  wzmocnienia  nawierzchni,  konstrukcji  nawierzchni
na poszerzeniach oraz obiektow inzynierskich.

Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spetnia¢ wymagania odnosnie
minimalnej grubosci konstrukciji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie
z wymaganiami KTKNPiIP (2014r)..

m) W przypadku wystepowania warstw smotowych w konstrukcji nawierzchni

n)

o)

P)

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia i utylizowania warstwy mieszanki
mineralno-smotowej lub jej przetworzenia na miejscu.

Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana w oparciu o system referencyjny.

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym
przy obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych
lepko$¢ asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania.

W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawig si¢ nazwy materiatéw lub
towaréw ze wskazaniem producenta oznacza to, ze Wykonawca ma prawo
zastosowac inny materiat lub towar réwnowazny tj. posiadajacy nie gorsze parametry
techniczne, jakosciowe i uzytkowe.
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1.3.1. Zakres robdét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

wynikami badan i pomiaréow wiasnych,

wynikami opracowan wtasnych,

wynikami badann Zamawiajgcego oraz trescig opracowan, stanowigcych zatgczniki do
niniejszego PFU

> zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

VVVYYVY

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegoinione
w punkcie 1.4 programu funkcjonalno - uzytkowego sa orientacyjne i mogq ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze warto§¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$¢ robdt okreslona w WWER oraz ofercie jest prawidiowa
i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajagcych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy
nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia
czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Droge DW 969 nalezy zaprojektowac istniejgcym Sladem uwzgledniajgc pas terenu
przeznaczony pod droge oraz istniejagce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Trasa drogi objeta opracowaniem winna pokrywac si¢ z osig jezdni istniejace;.
Regulacji w planie sytuacyjnym podlega¢ beda tuki poziome.

Zatamania osi zaokragli¢ normatywnymi tukami kotowymi tak dobierajgc ich warto$c,
aby optymalnie wykorzysta¢ istniejagcy pas drogowy oraz dostosowac trase
do zatoZzonych parametréw techniczno-ekonomicznych. Na tukach zastosowac obustronne
krzywe przejsciowe spetniajgce warunek dynamiczny, konstrukcyjny i estetyczny. Rampy
przechytkowe, nalezy ksztattowac przez obrét wokét osi jezdni na dtugosciach krzywych
przej$ciowych.

Na catej dtugosci projektowanej drogi w miejscach istniejgcych przystankéw, a takze
w nowych lokalizacjach, ktére zostaty pokazane na planie sytuacyjnym nalezy zaprojektowac
zatoki autobusowe o szerokosci 3,0 m, peronie o wymiarach 20,0 x 1,5 m oraz skosie
zjazdowym z drogi 1:8 i skosie wjazdowym na droge 1:4.

Wszystkie przejscia dla pieszych nalezy tak zlokalizowa¢, aby byt spetniony warunek
widocznoéci na zatrzymanie oraz byta zapewniona dostepnos¢ chodnikow z obu stron
przejscia.

Niwelete projektowanej drogi dowigza¢ do sieci niwelacji panstwowej. Niwelete
nawierzchni zaprojektowa¢ uwzgledniajac konieczno$¢ jej regulacji w celu uzyskania
wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym jak i podtuznym, konieczno$¢ wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni oraz konieczno$¢ koordynacji z wysokosciami istniejgcego
zagospodarowania.

Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlajg pochylenia istniejgce i mogg by¢, na pewnych
odcinkach o przekroju szlakowym mniejsze od 0,3%.
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W ramach skrzyzowania DW nr 969 z niektérymi drogami bocznymi planuje sie wykonanie
dodatkowych paséw relacji skretnych w lewo z drogi gtéwnej przy jak najmniejszej ingerenc;ji
w tereny przylegte. Wyjécia poza istniejgcy pas drogowy bedg w miejscach wystepowania
projektowanych zatok autobusowych, chodnikéw, skrzyzowan posiadajgcych dodatkowe
pasy relacji skretnej w lewo oraz w miejscach gdzie istniejace rowy z uwagi na nieprawidtowy
sptyw wdd opadowo — roztopowych nalezato pogtebic.

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

> rozbidrka elementéw drogi woj. Nr 969, oraz drég bocznych w rejonach skrzyzowan,
urzadzen odwadniajgcych, obiektéw inzynierskich, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
oznakowania pionowego i innych wraz z utylizacjg odpadéw

> wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg wraz z transportem pni
do siedziby Obwodu Drogowego w Lasku lub Starym Saczu (Miejsca odwozu gatezi
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca ).

> Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia
muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane
do innych robét min. materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt
nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw
ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i iloS¢ uzytecznych materiatéw
z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wtasny koszt odwiezie i ztozy
na terenie bazy Obwodu Drogowego w Lasku lub Starym Saczu

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni gtéwnej

wzmochienie lub wymiana istniejgcej nawierzchni
wykonanie poszerzenia jezdni

wykonanie poboczy, budowa i przebudowa chodnikéw
budowa kraweznikéw

budowa/przebudowa odwodnienia

dostosowanie parametréw drogi do klasy technicznej G

Przekréj normalny :
e 1 jezdnia o szer. 7,00 m ( 2 pasy ruchu szerokosci po 3,50 m kazdy ),
e chodniki: szerokos¢ 2,0m;
e obustronne pobocza szer. min. 1,25m ulepszone destruktem z frezowania lub
kruszywem tamanym 0/31,5 mm, na gtebokos¢ min. 15 cm po zageszczeniu
(szerokos¢ pobocza ma by¢ dostosowana do montazu barier ochronnych)

Nalezy zastosowa¢ nawierzchnie o korzystnych wtasciwosciach przeciwhatasowych

1.4.3. Obiekty inzynierskie

1.4.3.1. Wykaz obiektéw do przebudowy

Obiekty nalezy projektowa¢ na klase A obcigzenia. Dodatkowo pomosty powinny zostac
zaprojektowane na obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 2012 klasy 150 zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
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w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z pézn. zm.).

W ciggu odcinka drogi wojewddzkiej nr 969 objetego zamdwieniem zinwentaryzowano 7
obiektow mostowych na rzekach i potokach, Zarzagdcami powyzszych ciekdw jest Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Obiekty przewidziane do przebudowy polegajgcej na rozbidrce istniejgcych obiektow i
budowie w ich miejscu nowych:
e Obiekt MD-04 - odc. 70 km 4+591 na potoku Piekietko
konstrukcja nosna — ptyta zelbetowa
schemat statyczny — jednoprzestowy

e Obiekt MD-05 - odc. 70 km 5+9383 — na potoku Limerzyska
konstrukcja nosna — ptyta zelbetowa
schemat statyczny — jednoprzestowy

e Obiekt MD-06 odc. 70 km 7+288 — na potoku Mizerzanka

konstrukcja no$na — ptyta zelbetowa
schemat statyczny — jednoprzestowy

e Obiekt MD-13 0dc.100 km 4+419 — na rz. Kamienica

konstrukcja nosna — ptyta zelbetowa
schemat statyczny — jednoprzestowy

e Obiekt MD-14 odc. 110 km 1+741 — na pot. Borki
konstrukcja no$na — ustréj ramowy
schemat statyczny — jednoprzestowy

¢ Obiekt MD-17 odc. odc. 120 km 0+618 — na pot. Lichnia
konstrukcja no$na — ustréj ptytowy
schemat statyczny — rama

e Obiekt MD-19 odc. 120 km 2 +090 — na pot. Leszcz
konstrukcja nosna — ustrdj ptytowy
schemat statyczny — rama

Wymagania dotyczgce wyposazenia mostu :
e toZyska — nie dotyczy

e |zolacja plyty pomostu — jako podstawowe preferuje sie zastosowanie izolaciji
bitumicznej termozgrzewalne;.

o Nawierzchnie bitumiczne na obiekcie — nawierzchnia na obiekcie powinna by¢
dwuwarstwowa, jednorodna materiatowo na catej szerokosci jezdni.
— Warstwa Scieralna — z mieszanki SMA grubosci 5,0cm
— Warstwa wigzgca z MA o grubosci 4,0 cm

e Zabudowy chodnikowe i elementy gzymsowe — zabudowy chodnikowe na obiekcie
powinny byé wykonywane etapowo i dylatowane. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w rozstawie od 3,0 do 6,0m.

Kapy chodnikowe powinny zosta¢ wykonane z betonu klasy C30/37 o stopniu
wodoszczelnosci W10, stopniu mrozoodpornosci F150 oraz nasigkliwosci max. 4,0%.
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Nawierzchnia na ciggach pieszych i chodnikach dla obstugi powinna by¢ wykonana
jako poliuretanowo-epoksydowa o grubosci min. Smm.

Prefabrykaty gzymsowe nalezy wykona¢ z polimerobetonu lub laminatow
poliestrowych.

Wszystkie styki elementdéw prefabrykowanych oraz szczeliny dylatacyjne w kapach
chodnikowych nalezy wypemi¢ kitami trwale plastycznymi odpornymi na dziatanie
promieni UV oraz $rodkéw przeznaczonych do zimowego utrzymania obiektu.

Krawezniki — na obiekcie nalezy stosowa¢ krawezniki kamienne zakotwione
w betonie zabudowy chodnikowej. Krawezniki nalezy zabudowac na catej dtugosci
obiektu uwzgledniajgc dtugos¢ skrzydet oraz odcinki zejsciowe lub tez nawigzujac sie
do kraweznikéw projektowanych w ukfadzie drogowym. W miejscach dylatacji obiektu
nalezy wykonaé styki kraweznikdw. Szczeliny poprzeczne migdzy elementami nalezy
wypetni¢ materiatem trawle plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV oraz
srodkéw przeznaczonych do zimowego utrzymania obiektu oraz materiatow
ropopochodnych.

Urzgdzenia dylatacyjne — urzadzenia nalezy dobra¢ w oparciu o prognozowane
przemieszczenia konstrukcji. Dla urzadzen tych nalezy przewidzie¢ odpowiedni
dostep od spodu w celach utrzymaniowych.

W przypadku zastosowania dylatacji pionowych elementow zelbetowych
(np. skrzydfa) nalezy zapewni¢ ich szczelno$¢. Zaleca sie stosowanie tasm
neoprenowych zabetonowanych w stykajacych sig¢ elementach. Szczeliny dylatacyjny
od strony dostepnej w okresie eksploatacji nalezy zabezpieczy¢ wkiadkami
maskujgcymi wciskanymi.

Odwodnienie — Odwodnienie obiektu nalezy zrealizowa¢ poprzez system sgczkow
i wpustéw mostowych zebranych przez kolektor zbiorczy. Kolektor powinien by¢
wykonany z rur i ksztattek HDPE fi200mm; wpusty na obiekcie z poliamidu
wzmochnionego z osadnikiem wstepnym, uchylna kratg na zawiasach i powierzchnig
wlotowa min. 500 mm?,

Gzymsy, wsporniki oraz inne miejsce narazone na powstawanie zaciekow powinny
mieé wyksztatcone kapinosy powodujace odrywanie si¢ wody od ich krawedzi.

Do odwodnienia izolacji ptyty pomostowej nalezy wykona¢ sie¢ drenazu podtuznego
i poprzecznego, z ktérego wody odprowadzone bedg do sgczkow.

Wszystkie elementy metalowe systemu, w tym elementy podwieszenia, winny by¢
wykonane ze stali nierdzewne;.

Przestrzenie zamkniete, w ktorych znajdujg sie urzadzenia obce nalzy wyposazy¢
w otwory odprowadzajace wode pofozone w najnizszych punktach.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu — dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
pojazdéw oraz pieszych nalezy zastosowac¢ w zaleznoéci od usytuowania w przekroju
poprzecznym:

— Bariery z poreczg i wypetnieniem montowane na krawedzi pomostu

— Bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszego i pojazdow
Nie dopuszcza sie stosowania elementéw i konstrukciji aluminiowych.
Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe, a w przypadku balustrad dodatkowo pokry¢ powtokami
malarskimi.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych — wszystkie powierzchnie betonowe
stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng cienka.
Powierzchnie betonowe narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ powlokami o wiasciwosciach hydrofobowych. Dodatkowo powierzchnie
betonowe ustroju nosnego nalezy zabezpieczy¢ powtokami bez zdolnosci pokrywania
zarysowan, powierzchnie podpér natomiast powtokami o minimalnej zdolnosci
pokrywania zarysowan.
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e Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych — sposob zabezpieczenia stali
nalezy wykona¢ w zgodzie z opracowaniem: ,Zalecenia do wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow mostowych
- nowelizacja w 2006 r.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006.

e Dostep do obiektu - dla obiektu nalezy wykona¢ przynajmniej dwa ciggi schoddw
roboczych dla obstugi po jednym dla kazdego z przyczétkdw.

e Znaki pomiarowe - w celu umozliwienia prawidtowej oceny pracy obiektu nalezy
umiesci¢ w jego konstrukcji znaki wysokosciowe zgodnie z wymaganiami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.).

Znaki wysokosciowe nalezy powigzaé ze statym znakiem wysokosciowym
dowigzanym do osnowy panstwowej osadzonym poza obiektem.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykonaé wszelkie niezbedne opracowania
pomocnicze m.in. rozpoznanie geotechniczne podioza gruntowego, obliczenia
hydrauliczno-hydrologiczne obiektéw inzynierskich, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, decyz;ji itp.

Ostateczne parametry obiektow inzynierskich wynika¢ beda z przyjetych rozwigzan
projektowych i uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz musza by¢ zgodne
z uzyskang Decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia.

Przepusty

a/ Przepusty nalezy zaprojektowac i wykona¢ dla klasy obcigzenia A i parametrow obiektu
oraz dojazdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla klasy drogi ,G"(w szczegdlnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).
parametry uzytkowe dla przepustéw takie jak na obiekcie mostowym

e pasy ruchu: min.2x3,5m

e chodnik dla pieszych : obustronny o szer. przejscia min. 2,0 m

lub pobocze o szer. 1,20 m

Konstrukcja drogi nad przepustem

Konstrukcje drogi, chodnikéw i poboczy nad przepustami przewidziano takg samg jak
w ciggu drogowym. Szczegétowe parametry tych rozwigzan uwzglednione sg w czesci
drogowej.

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Nad przepustami przewidziano do wykonania elementy BRD w postaci malowania
poziomego i barier ochronnych. Zasadnos¢ zastosowania barier ochronnych przeanalizowa¢
na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu docelowej organizacji ruchu.
Szczegdtowe parametry tych rozwigzan powinny by¢ tozsame z rozwigzaniami
zastosowanymi w branzy drogowe;.

W przypadku, gdy ilos¢ istniejacych przepustéw nie zapewnia prawidtowego odwodnienia,
nalezy zaprojektowa¢ nowe przepusty pod drogag, w ilosci i lokalizacji niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zaproponowane rozwigzania przebudowy przepustow muszg zapewnia¢ utrzymanie
ciggtosci ruchu.
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1.4.4. Skrzyzowania

a)

b)

c)

d)

9)

h)

P)

odcinek 050 — km okoto 3+370 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 362921 (ul. Na
Bér) przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciagu DW przejscie dla pieszych
z azylem bezpieczenstwa),

odcinek 050 — km okoto 4+001 — skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1637 —
przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu (w ciaggu DW przejscie dla pieszych
z azylem bezpieczenstwa),

odcinek 070 — km okoto 1+006 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 362837
(ul. Koécielna) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu,

odcinek 070 — km okoto 2+253 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 363548
(ul. Nad Zapora) — przewiduje sie remont nawierzchni po istniejacym $ladzie,

odcinek 070 — km okofo 2+483 - skrzyzowanie z drogg gminng nr 360568
(ul. Hubka) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu,

odcinek 070 — km okoto 4+537 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360590
(ul. Wegliszczak) i drogg gminng nr 360591 — przewiduje sie dobudowe pasa
zjazdu (jako poszerzenie skrzyzowania),

odcinek 070 — km okoto 4+843 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360589
(ul. Wegliska) — przewiduje sie dobudowe pasa zjazdu,

odcinek 070 — km okoto 5+653 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360585 (ul.
Ks. Antoniego Siudy) i drogg gminng nr 360612 — przewiduje sie dobudowe pasa
zjazdu (jako poszerzenie skrzyzowania),

odcinek 070 — km okoto 6+267 — droga wewnetrzna ul. Witosa — przewiduje sie
remont nawierzchni po istniejacym $ladzie,

odcinek 070 — km okoto 7+042 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 360570
(ul. Mizerna) — przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym sSladzie,

odcinek 070 — km okoto 7+584 — droga wewnetrzna na Rokicie — przewiduje sie
remont nawierzchni po istniejgcym sladzie,

odcinek 100 — km okoto 1+830 — skrzyZzowanie z drogg gminng nr 291936 —
przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym Sladzie;

odcinek 110 — km okoto 0+343 — skrzyzowanie z drogg gminng nr 291910 —
przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym $ladzie,

odcinek 110 — km okoto 0+782 — skrzyzowanie z droga gminng nr 292055 —
przewiduje sie remont nawierzchni po istniejgcym sladzie,

odcinek 120 km ok. 2+090 — rozbudowa skrzyzowania w m. Maszkowice w
nawigzaniu do przedstawionej koncepcji oraz po przeprowadzeniu doktadnej
analizy ruchowej i brd z uwzglednieniem zapewnienia obstugi komunikacyjnej
przylegtych terenéw. Przebudowa tego skrzyzowania wigze sie z przebudowag
obiektu mostowego na pot. Leszcz

Skrzyzowania wraz z przebudowg drég bocznych w niezbednym zakresie, nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z p6zn. zm.), z uwzglednieniem klasy
technicznej krzyzujgcych sie drdg, predkosci projektowej oraz natezenia ruchu.
Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o koncepcje oraz optymalnie pod
wzgledem BRD pod katem przejezdnosci i przepustowosci oraz uzyskaé
akceptacje wtasciwych organow.

Budowa skrzyzowan musi byé wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne
odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania.
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r} Wykonawca w razie koniecznosci uzyska wszelkie niezbedne, wymagane prawem
odstepstwa od przepisdw technicznych.

s) nalezy ustali¢ status wszystkich wlotéw podporzadkowanych (droga powiatowa,
droga gminna publiczna, droga gminna wewnetrzna, itp.).

t) nalezy zapewni¢ przejezdnosé wszystkich skrzyzowan (przedstawi¢ na osobnych
schematach).

1.4.5. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie.
Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

a)

f)

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na modernizowanym
odcinku drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno - wysokosciowym zjazdéw
do projektowanego przebiegu drogi wojewddzkiej, oraz dostosowaniu parametréow
zjazdow do obowigzujgcych przepisow,

Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
zjazdéw oraz sprawny przeptyw wéd opadowych w rowach przydroznych. Minimalna
$rednica przepustéw pod zjazdami — 500mm.

Remont zjazdéw nalezy wykona¢ na dtugosci niezbednej do nawigzania sie
wysokosciowego do dalszej czesci istniejgcego zjazdu. Szeroko$¢ zjazdu nalezy
dopasowac¢ do bramy wjazdowej oraz dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw.

Nawierzchnia na zjazdach:

> Na istniejacych zjazdach indywidualnych o nawierzchni utwardzonej, nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie twardg (beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa 8cm,
beton cementowy itp.). Na zjazdach indywiduainych o nawierzchni gruntowej
nalezy wykona¢ nawierzchnie z destruktu o grubosci 20 cm po zageszczeniu na
dtugosci min. 3,0 m,

> Na istniejgcych zjazdach publicznych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie (beton
asfaltowy, betonowa kostka brukowa 8cm, beton cementowy itp.)

> Nalezy wykonac¢ betonowe zakoriczenia przepustow pod zjazdami.

Na przebudowywanych zjazdach nalezy wykona¢ $cianki czotowe wykonane na
mokro bezposrednio na miejscu budowy z betonu zbrojonego C25/30. Wymiary
Scianek czotowych wynika¢ bedg z warunkéw terenowych (murek czotowy
w poprzecznym przekroju rowu powinien obejmowac catg powierzchnie tego przekroju
, wysoko$¢ na réwni lub do 5 cm nad niweletg zjazdu, oraz murek nie moze wychodzié¢
ponad niwelete pobocza drogi). Dopuszcza sie zastosowanie $cianek czotowych
prefabrykowanych spetniajgcych powyzsze wymagania,

W przypadku gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepnos¢
komunikacyjna (brak rowu), to przy tych dziatkach nalezy wykonaé¢ odwodnienie
drogi za pomocg rowéw wykonawca winien zapewni¢ dostepnos¢ tych dziatek
poprzez wykonanie zjazdéw.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw publicznych nalezy dostosowaé do ich obcigzania
ruchem i zaprojektowa¢ na ruch co najmniej KR1 z warstwg Scieralng z betonu
asfaltowego grubosci min. 4 cm.
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1.4.6. Odwodnienie

a)

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ bedg na budowie i
przebudowie urzadzen odwadniajgcych ( rowdow przydroznych, Sciekéw, kanalizacji
deszczowej, rowdéw odplywowych z przepustdow do odbiornikow, rowodw
melioracyjnych oraz innych ) w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan -
zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami,

b) Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejacych

odbiornikéw. W przypadku koniecznosci nalezy wykonaé¢ renowacje rowow
odptywowych z przepustow na odcinkach zapewniajgcych odptyw wody.

1.4.7. Budowa/Przebudowa chodnikdéw, kraweznikéw i zatok autobusowych

a)

b)

f)

Przewiduje sie budowe i przebudowe chodnikéw oraz zatok autobusowych wraz z
peronami przystankowymi.

Nawierzchnia chodnikéw, zatok wraz z peronami przystankowymi i miejscem pod
wiate - z betonowej kostki brukowe;j.

Przy budowie chodnikéw nalezy zastosowac krawezniki betonowe wibroprasowane
20/30cm na tawie betonowej z oporem. Odstoniecie kraweznikéw 12cm.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania kraweznikéw w technologii ,na mokro”.

Projekty chodnikéw i zatok autobusowych powinny zawiera¢ rozwigzania
zapewniajgce sprawne odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnika za pomocg
rowdw, $ciekéw lub kanalizacji opadowe;.

W przypadku przebudowy jezdni przy istniejagcych chodnikach wyniesienie
pozostawionych kraweznikéw winno by¢ nie mniejsze niz 10 cm

W przypadku budowy nowych chodnikéw nalezy uwzgledni¢ w projekcie sposéb
odprowadzenia wdd z terenu przylegtego.

Szeroko$¢ zatoki autobusowej winna wynosi¢ 3,00 m, szeroko$¢ peronu 2,00 m,
pozostate wymiary zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Na peronach nalezy
przewidzie¢ miejsce na ustawienie wiaty. W przypadku przebudowy istniejgcych
zatok wyposazonych w wiaty znajdujgce sie¢ w dobrym stanie technicznym, nalezy
przewidzie¢ przeniesienie wiat na nowe perony.

W terenie zabudowy w rejonach zatok autobusowych nalezy zaprojektowac przejscia
dla pieszych (przy spetnieniu wymaganych warunkéw widoczno$ci).

Na odcinkach wykonywania samych kraweznikéw, nalezy przewidzie¢ pobocze o
szerokosci 2,20 m

1.4.8. Zabezpieczenie i_przebudowa infrastruktury technicznej

a)

b)

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgadzern obcych
i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na
obszarze objetym budowg drogi

Przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycja, winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wfascicieli
tych urzadzen, ktére pozyska we wtasnym zakresie wykonawca robét.
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c) Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych opfat wymaganych przez
wilascicieli sieci.

d) Sporzgdzona przez wykonawce aktualna mapa do celow projektowych winna

zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujgce z projektowang inwestycja,
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

e) Wykonawca rozpozna iwskaze na konieczno$¢ przebudowy/rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektdéw iurzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
Zlokalizowanych na obszarze objetym rozbudowg

Nie przewiduje sie budowy nowych obiektéw takich jak parkingi, miejsca obstugi
podréznych itp.

Cieki wodne
W obszarze i rejonie inwestycji wystepujg potoki i rowy melioracyjne.

W celu odprowadzenia wod do wyzej wymienionych odbiornikdw, nalezy uzyska¢ pozwolenia
wodno — prawne.

W przypadku budowy przepustu na cieku, nalezy dno cieku i skarpy przed wlotem
i za wylotem przepustu umocni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
stawianymi w uzgodnieniach i decyzjach.

Oswietlenie uliczne

a) Istniejace  oSwietlenie  znajdujgce sie w  pasie drogowym = nalezy
przebudowacé/rozbudowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Gestorow.
Projektowane os$wietlenie uliczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi oraz wystgpi¢ do gestoréw o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j.

b) Nowe oswietlenie nalezy zaprojektowaé jako energooszczedne.

c) Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowaé poza chodnikiem, a linie kablowe poza
chodnikiem i jezdnig. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdnig
nalezy stosowac rury ochronne.

d) Po wykonaniu o$wietlenia wykonawca jest zobowigzany do wykonania odrebnej
inwentaryzaciji powykonawczej o$wietlenia drogi w co najmniej 3 egzemplarzach
(w celu przekazania oswietlenia gminie), jak rowniez do przygotowania dokumentéw
niezbednych do zawarcia uméw przytgczeniowych oraz pozyskania informacji
o0 mozliwosci zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j .

e) Oswietlenie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z pdzn. zmianami), w
miejscach okreslonych w § 109 ust. 1. ppkt 11, 12 oraz normg PN — EN 13201:2007
~OSwietlenie drég”.

Kanalizacja deszczowa

Istniejace kanatly deszczowe, kolidujgce z planowanym zainwestowaniem — nalezy
zlikwidowac i zastgpi¢ nowymi uktadami. Wszystkie istniejgce studnie w granicach pasa
drogowego zostang zabezpieczone poprzez montaz pierScieni odcigzajacych. Wszystkie
odkryte studnie, oraz studnie w ztym stanie — zostang wyremontowane, zaizolowane.

W przypadku istniejgcych sieci, pozostawianych z zachowaniem ich funkcjonalnosci —
lokalizacje wpustéw ulicznych nalezy dostosowa¢ do nowego przebiegu drogi.

W przypadku kolizji niemozliwych do rozwigzania w oparciu o korekty wysokosciowe,
istniejace sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie) nalezy przebudowaé (gruntowna
przebudowa z przeniesieniem uktadu kanalizacyjnego), prowadzgc sie¢ w lokalizacjach
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niekolizyjnych lub umozliwiajgcych wysokosciowe przej$cie kanatéw w stosunku do innych
sieci.
Rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Rowy melioracyjne szczegdtowe i podstawowe, bedace odbiornikami wod opadowych lub
roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajgcej poprawny odptyw tych wod. Nalezy
usung¢ chaszcze, krzewy, zarosla.

Skarpy i dna odbiornikéw wdéd opadowych i roztopowych nalezy umocnié¢ (ptyty azurowe,
narzut kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wdd, decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

Kanalizacja sanitarna

W przypadku wystepowania kanalizacji sanitarnej, ktéra w wyniku realizacji inwestycji
zostanie wyptycona lub znajdzie sie pod drogg (pod nawierzchniami drog, S$ciezek
rowerowych itp.) — nalezy przebudowa¢ na odcinkach kolizyjnych, lub jesli to bedzie
konieczne na wiekszych odcinkach (przy czasowym zajeciu terenow przylegtych).
Kanaty po przebudowie powinny posiadaé przekrycie mierzone do wierzchu rury nie
mniejsze niz 1,20 m.

W przypadku sieci, ktorych lokalizacja i stan techniczny, przy aprobacie gestora, nie bedg
wymagaty przebudowy — nalezy podda¢ renowacji polegajacej na wyczyszczeniu, remoncie
studni i wzmocnieniu ich oraz zabezpieczeniu pierscieniami odcigzajgcymi.

Wszystkie nowe studnie w granicach pasa drogowego nalezy wykonywac z pierécieniami
odcigzajgcymi.

Trasy sieci i lokalizacje elementow uzbrojenia sieci pokazano w czesci rysunkowej. Uktady
kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury.

Istniejgce uktady kanalizacyjne, ktore kolidujg z planowanym zainwestowaniem oraz
innymi mediami — zostang przebudowane zapewniajgc ciggtos¢ odprowadzania Sciekéw
bytowo — gospodarczych z budynkéw w rejonie przedmiotowej inwestyc;ji.

Urzadzenia sterowania ruchem i urzadzenia informacji pogodowej

Urzadzenia sterowania ruchem i urzgdzenia informacji pogodowej nie przewiduje sie
na obecnym etapie.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie
obowigzujacych przepisow zachodzi koniecznos¢ ich montazu. W przypadku barier
stalowych nalezy zastosowac bariery z prowadnicami typu B.

1.4.10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w rejonie obiektow
inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych
przepisdw zachodzi konieczno$é ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje
bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom
okreslonych normg PN-EN 1317-2:2010 i wykazywac¢ wtasnosci kolizyjne zgodne z tg
norma.

b) Warunki minimaline dia barier :
e poziom intensywnosci zderzenia winien wynosi¢ zawsze ,A”,

e pozostate parametry winny by¢ dobrane indywidualnie w zalezno$ci od sytuaciji
na drodze i winny by¢ uzgodnione kazdorazowo z Zamawiajgcym.
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Na potaczeniu barier drogowych =z barierami na obiektach inzynierskich
typ i parametry barier drogowych nalezy dostosowaé do parametrow barier
na obiektach, w razie koniecznosci wprowadzi¢ odcinek przejsciowy.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego - rowerowego, W miejscach okreslonych
przepisami nalezy przewidzie¢ balustrady U-11a lub porecze.

Droga powinna by¢ osSwietlona ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu w obrebie
przejscia dla pieszych i dojscia do przystankow komunikacji zbiorowej na terenie
zabudowy zgodnie z § 109 ust. 1 pkt. 12 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

W czesci dotyczgcej budowy chodnikdw nalezy przewidzie¢ umieszczenie elementéw
— plytek wyczuwalnych dla oséb niedowidzacych w rejonie miejsc przekraczania drogi
np. przejs¢ dla pieszych.

Oznakowanie pionowe i poziome

b)

Wykonawca jest zobowigzany:
e wykonaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot;

o wykona¢ projekt docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem zmiany
oznakowania kierunkowego na istniejagcym uktadzie Zmiany wprowadzone
w istniejgcym ukfadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi zarzadcami
drdg i zrealizowaé w terenie.

Projekty muszg by¢é wykonane =zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami
i obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych
znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
oznakowania pionowego" stanowigcych =zatgcznik do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywaé
wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz. U.220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi (zat. nr 3 do
niniejszego PFU).

Stupki do znakéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @
76,1 mm z kotwa uniemozliwiajgcg jego obrdcenie, grubo$¢ Scianki min. 3,2 mm.

Stupki hektometrowe U-1a nalezy zamontowaé jako stupki uchylne.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne

(linie oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturaine na krawedzi
jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Zatgczniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z pdzn. zm. oraz
~opecyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego"
(zatacznik do PFU).
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i) W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego
nalezy przewidzie¢ zastosowanie punktowych elementow odblaskowych
montowanych w nawierzchni (odpowiednio barwy biatej lub czerwonej).

k) Przy przejsciach dla pieszych nalezy utozyé powierzchnie z kostki integracyjne;
z 6 rzedow kostki

1.4.12. Montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw hektometrowych

W zwigzku z przyjetym na drogach wojewddzkich wojew6dztwa matopolskiego systemem
referencyjnym — odmiennym od tradycyjnego sposobem kilometrowania drog, kazda
inwestycja realizowana na drogach (na etapie koncepcji, projektu technicznego, projektu
organizacji ruchu oraz wykonania) wymaga dowigzania si¢ i dostosowania opisu do
obowigzujgcego systemu referencyjnego. W przypadku przebudowy drogi, w tym
w szczegolnosci - przebudowy istniejgcych skrzyzowan, wymagac to bedzie, odpowiedniej
do dokonanej zmiany, korekty istniejgcych elementéw systemu referencyjnego (gtownie
w zakresie korekty lokalizacji punktéw referencyjnych, opracowania nowych szkicow
punktow referencyjnych oraz ewentualnej korekty nazewnictwa odcinkéw referencyjnych
oraz korekty ich dtugosci). Korekty elementéw systemu referencyjnego nalezy dokonac
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami, w sposéb spéjny z pozostatg siecig drog
wojewddzkich, opierajac sie na zatgczonej instrukcji ,System referencyjny — zasady
stosowania”. Wszystkie zmiany dotyczace systemu referencyjnego nalezy wczesniej
uzgodni¢ z Zamawiajacym (w szczegdlnosci w zakresie uzgodnienia nowych szkicow
punktéw referencyjnych), a w ostatecznym ksztaicie wprowadzi¢ jako element projektu
docelowej organizacji ruchu. Po zakonczeniu rob6t budowlanych, nalezy w terenie fizycznie
wyznaczy¢ i zamontowaé¢ nowe punkty referencyjne (oraz ,Swiadki” i stupki hektometrowe
z odpowiednim z aktualizowanym opisem) oraz przekilometrowa¢ odcinki, na ktorych,
w wyniku przedsiewziecia, zmianie ulegta lokalizacja dotychczas istniejgcych stupkow
hektometrowych.

Uwaga:

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz sporzadzaniu dokumentacji
powykonawczej obowiazuje kilometraz referencyjny.

1.4.13. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegac¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp i dna rowéw mieszanka traw.

1.4.14. Urzadzenia ochrony srodowiska

Zakres prac i wymagania dot. urzadzen ochrony srodowiska oraz wszelkich dziatan
wykonawcy na etapie projektowania i realizacji inwestycji zwigzanych z ochrong
Srodowiska - okresli Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres prac zwigzanych z ochrong $rodowiska obejmuje w szczegodlnosci ochrone
w fazie projektowania i realizacji inwestycji poprzez:

o w takcie realizacji przedsiewziecia, na czas prowadzonych prac budowlanych teren
prowadzonych prac winien by¢ zabezpieczony w celu uniemozliwienia lub
zdecydowanego ograniczenia mozliwosci dostania si¢ zwierzgt na teren
planowanego przedsiewziecia m.in. zastosowaniem obustronnych ogrodzen
herpetologicznych

¢ realizacje prac projektowych i robét zgodnie z zapisami w/w dokumentéw oraz pod
nadzorem przyrodniczym, w szczegolnosci:

- w przypadku koniecznosci wycinki pojedynczych drzew w terminie od 1 marca
do 16 pazdziernika, pod warunkiem stwierdzenia, ze nie wystgpujg na nich legi,
nalezy jg wykona¢ pod $cistym nadzorem ornitologa,
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- w ramach niniejszego przedsiewziecia Inwestor zdecydowat si¢ na zastosowanie
nawierzchni redukujgcej hatas o 5db na odcinkach, gdzie przewiduje sie¢ wymiane
nawierzchni w zakresie przedsiewziecia,

- dokona¢ rozpoznania terenowego w zakresie ewentualnej konieczno$ci pozyskania
zezwolen wymienionych w at. 56 Ustawy Prawo ochrony przyrody (tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1651 z p6zn. zmianami). W granicach terenu inwestycji stwierdzono
wystepowanie gatunku objetego ochrong na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2014 roku poz. 1409) — dziewie¢ sit bezgtowy podiegajgcy ochronie
czesciowej, ktdrego zniszczenie wymaga uzyskania odrebnej zgody RDOS
w Krakowie.

e po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia
sprawozdania z wykonania urzgdzen ochrony srodowiska ( w tym dokumentacja
fotograficzna).

Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wykonaé¢ urzadzenia ochrony srodowiska
w oparciu o wybrane rozwigzania pochodzace z n/w opracowan:
,Poradnik projektowania przejs¢ dla zwierzat i dzialan ograniczania
$miertelnosci fauny na drogach”, Rafat T. Kurek z 2010 r.

"Poradnik ochrony ptazow. Ochrona dziko Zyjgcych zwierzgt w projektowaniu inwestycji
drogowych Problemy i dobre praktyki' Rafat T. Kurek, Mariusz Rybacki i Marek Sottysiak
2011r.

Wybrane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci zmiany (ustalonej z Zamawiajgcym) decyzji Srodowiskowej
dokumentacja w tym zakresie musi by¢é zaopiniowana przez Zamawiajacego.
Zaréwno wniosek o zmiane decyzji $rodowiskowej, w tym Karte Informacyjng
Przedsiewziecia, jak i w przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny odziatywania
na $rodowisko — raport oceny odziatywania na $rodowisko Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia kompletnego wniosku o zmiane decyzji srodowiskowej ( w tym KIP), w razie
koniecznosci réwniez raportu OOS, w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie do 21 dni zaopiniuje w/w KIP (okres 14 dni odlicza
sic od kazdej przekazanej przez Wykonawce, drogg elektroniczng i papierowa, wersji
wniosku o zmiane decyzji srodowiskowej) lub raport (okres 21 dni odlicza sie od kazdej
przekazanej przez Wykonawce, drogg elektroniczng i papierowa, wersji raportu 00s$). Po
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zmiane decyzji srodowiskowej lub raportu 0o$ przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy go w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 3
ptytach CD wtasciwemu organowi i po jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Kompletny
wniosek o zmiane decyzji $rodowiskowej oraz raport OOS powinien byé zgodny
z Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz Ustawg
z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziaftywania
na $rodowisko.

Projekt obiektdw inzynierskich, kiére majg zgodnie z decyzjg Srodowiskowg by¢
dostosowane jako przejscia dla zwierzat nalezy przedstawi¢ jako rysunek typowy w skali
1:100 celem zaopiniowania do Zamawiajgcego.

W przypadku gdy wtasciwy organ badz Zamawiajgcy uzna za konieczne przeprowadzenie
ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko na etapie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsiewziecia - zgodnie z art. 88
Ustawy OOS, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kompletnego raportu OOS w
wersji elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 21
dni zaopiniuje w/w raport (okres 21 dni odlicza sie od kazdej przekazanej przez Wykonawce,
droga elektroniczng i papierowa, wersji raportu 00$). Po pozytywnym zaopiniowaniu Raportu
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przez Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy go w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 3
ptytach CD wiasciwemu organowi i po jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Raport 00S
na etapie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla
przedmiotowego przedsiewziecia powinien odnosi¢ si¢ do wszystkich zagadnien
wymienionych w Art. 66 Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
oraz Ustawie z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko. Wszystkie te elementy powinny byC okreslone ze
szczegbtowoscig i dokitadnoscig do posiadanych danych wynikajgcych z projektu
budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.4.15. Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a) W przypadku konieczno$ci - wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa
posiadajgcego  odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy
przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych,
po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéw decyzji i zezwolen wiasciwych
organdéw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami
nalezy wliczy¢ w koszty rob6t budowlanych.

b) W razie koniecznosci - do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektow
chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow chronionych
lub zabytkowych  (np. pomnikdéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektéw mate;
architektury, siedlisk gatunkéw chronionych) Wykonawca pozyska wszelkie
niezbedne do tych celéw decyzje i zezwolenia wtasciwych organéw, a wszelkie
koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robot
budowlanych.

c) W razie konieczno$ci wykonawca winien zapewni¢ nadzér przyrodniczy oraz nadzor
ornitologiczny (podczas wycinki drzew).

1.4.16. Stabilizacja granic pasa drogowego za pomoca stupkéw granicznych

a) Stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg betonowych stupkéw granicznych
z krzyzem nalezy wykona¢ w terenie po pozyskaniu ostatecznoéci decyzji ZRID,
(zaleca sie wykonanie stabilizacji po zakonczeniu wszystkich robot)

b) Stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢ wykonana przez uprawnionego
geodete, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

c) Stupki graniczne nalezy zamontowa¢ na wszystkich zatamaniach granicy pasa
drogowego. Na odcinkach pozbawionych zataman odlegtosci pomiedzy stupkami
granicznymi nie moga przekracza¢ 50 m, przy czym stupki graniczne nalezy
lokalizowa¢ w miejscach przeciecia sie granicy pasa drogowego z granicg pomiedzy
dziatkami przylegajgcymi do pasa drogowego

d) Po zakoriczeniu montazu stupkéw granicznych protokdt ze stabilizacji wykonawca
winien dostarczy¢ do siedziby ZDW w Krakowie.

1.4.17. Inne

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjno -
pamigtkowych o wymiarach min. 2.0 m x 1.5 m wykonanej z materiatéw trwatych.
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1.4.18. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z
2006 roku Nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.).

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu modernizacji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na okleinowanie
i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegdw modernizacyjnych muszg
odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty
tylko zabiegéw utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat,
oraz gwarancje na 5 lat.

Wykonawca przedstawi harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci w ciggu 28 dni od daty
podpisania umowy.

2.2.Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02202:1998 w spos6b nie
powodujacy destrukciji podfoza i jego nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdéw
powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej. W miesigcach letnich
praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

2.2.4. Szczegotowe badania podtoza gruntowego

Wykonawca winien wykona¢ wiasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym
do zaprojektowania drogi i obiektu inzynierskiego oraz szczegdtowe badania nawierzchni
na podstawie, ktérych zaprojektowane zostanie wzmocnienie nawierzchni.

Badania winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

2.2.4. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie  powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowow.

Renowacje rowéw nalezy przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby zewnetrzna krawedz
rowu (krawedz przeciwskarpy) nie ulegta przesunieciu, a prowadzone roboty nie
spowodowaty zmiany stateczno$ci skarpy.

Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej
utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia

a) Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie:

> warstwy $cieralnej z BBTM. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy
§cieralnej jezdni z innej mieszanki mineralno — asfaltowej niz BBTM, pod
warunkiem redukcji hatasu o 5 dB w stosunku do warstwy $cieralnej
referencyjnej z SMA 12,8 zgodnie z wymogami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

> Warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,

» Jezeli z obliczen mechanistycznych dla wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni
wyniknie potrzeba zastosowania warstwy podbudowy to nalezy wykonaé¢ podbudowe z
betonu asfaltowego AC 16P (AC 22 P).

» spetnienie nosnosci konstrukcji nawierzchni

» spetnienie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni zgodnie z KTKNPiP
(2014r.)

b) W przypadku wymiany istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonaniu
poszerzen nawierzchni nalezy przyjaé konstrukcje w oparciu o typy podane w
KTKNPIP (2014r), przy czym warstwa $cieralna z SMA 8

¢) Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowaé
dia KR 4

d) W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkosc
asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania.

e) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

e Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania
podioza gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéow budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

e Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o typowe rozwigzania z
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wyd. przez
GDDKIA, z 2014r.

30



e Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé
z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-
5 (2010) GDDKIA.

e Dopuszcza sie korzystanie z ,Katalogu przebuddw i remontéw Nawierzchni podatnych i
potsztywnych”, KRPNPP-2013 GDDKIA Warszawa, sierpien 2013 oraz
zaprojektowanie nawierzchni metodg mechanistyczna.

o Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu
KR 4 - 7,3 min osi 100 kN/ pas obliczeniowy (gérng granice) sumarycznej liczby
réwnowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym

e Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ warstwe $cieralng z mieszanki mineralno -
asfaltowej SMA/BBTM na asfalcie modyfikowanym, warstwe wigzacg z betonu
asfaltowego i podbudowy bitumiczne z betonu asfaltowego (asfalt 35/50), musi zostac
spetniony warunek mrozoodpornosci podtoza nawierzchni.

e W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy Scieralnej nalezy
zawrze¢ wymog wykonania warstwy scieralnej w przypadku jesli wykonywanie warstwy
Scieralnej odbywac sie bedzie potdwkowo, stosowania do ztgcz technologicznych tasm
bitumiczno — kauczukowych. Dodatkowo w tej specyfikacji technicznej nalezy zawrze¢
wymog dotyczacy szczepno$ci miedzywarstwowej na podstawie badania szczepnosci
sgsiadujacych warstw bitumicznych. Kontrole szczepno$ci przeprowadza sie na
budowie z wywierconych probek nawierzchni mineralno-bitumicznej. Badanie nalezy
wykona¢ w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczeki Leutnera, pozwalajgce na
okreslenie naprezen $cinajgcych pomiedzy dwiema ztgczonymi emulsjg warstwami
bitumicznymi. Wytrzymatos$ci na scinanie potagczen miedzy warstwami:

> 1,0 MPa dla potaczen warstwa Scieralna/wigzgca

> 0,7 MPa dla potgczen warstw wigzaca/podbudowa, podbudowa
asfaltowa/podbudowa asfaltowa jesli podbudowa jest uktadana w dwéch warstwach,

» 1,3 MPa dla cienkich warstw <4 cm. oraz warstw wzmacnianych siatkg zbrojgca

Szczegdtowo badanie zostato opisane w Zatgczniku do Zeszytu 66 IBDiIM W-wa 2004.

e Grubo$¢ poszczegolnych warstw mieszanek mineralno asfaltowych powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5%, natomiast tgczna grubosé
wszystkich warstw bitumicznych musi by¢ wykonana z tolerancjg + 5%.

e Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cigé
(formowanie skosne podczas zageszczenia). Brzegi krawedzi jezdni nalezy uszczelni¢
lepiszczem asfaltowym w ilosci 1 kg/m? powierzchni bocznej, czynno$¢ tg nalezy
wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

e Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wymadg, aby odbierana
warstwa Scieralna byla jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (fat)
dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieraine;.

e Do warstw $cieralnych nalezy zastosowaé asfalt modyfikowany polimerami.

o Wspdtczynnik luminacji w $wietle rozproszonym dla wykonanej w-wy Scieralnej
powinien wynosi¢ Qd_>70mcd/m? (m2 *Ix). Pomiar wspétczynnika luminacji Qd dla
nawierzchni asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do WT
2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania techniczne. Natomiast na drodze
DW 949 nalezy zaprojektowaé w-we Scieralng SMA 8 z mieszanki mineralno —
asfaltowej w oparciu o asfalt modyfikowany.

f) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania poboczy
e Na poboczach wzdtuz nalezy przewidzie¢ nawierzchnie ulepszong - warstwe
kruszywa kamiennego Iub destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni - o
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grubosci min. 15 cm ( po zageszczeniu). Poza zageszczeniu nalezy doprowadzi¢
do zageszczenia odpowiadajacego dynamicznemu modutowi odksztatcenia Evd=250
MP przy badaniu no$noéci ptytg dynamiczng.

e Szerokos¢ poboczy: 1,25m lub wieksza jesli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen
BRD.

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terendw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje
alternatywng w przypadku zamkniecia wlotow skrzyzowania przy ich przebudowie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysoko$ciowego przebudowanego zjazdu
do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych.

W przypadku w wykonania rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta zapewniona
dostepno$¢ komunikacyjna (mozliwos¢é zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z rurami
ochronnymi i murkami czotowymi.

2.2.7. Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postepowa¢ w czasie réwnolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokow na
krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem
widzialnosci w nocy.

2.2.8. Urzadzenia BDR

Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujacymi przepisami, znaki i tablice powinny byc¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach. Oznakowanie poziome nalezy
wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (linie oznakowania
poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi jezdni).

2.2.10. Obiekty inzynierskie
Zaproponowane rozwigzania konstrukcji inzynierskich muszg zapewnia¢ utrzymanie

ciaggtosci ruchu oraz swobodnego przeptywu ciekéw wodnych.

Drogowe obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla klasy obcigzen ,A".

Dla przepustéw przeptywowych nalezy przyjg¢ swiatto przeptywu na podstawie
obliczen hydrologiczno-hydraulicznych. Zamawiajacy wymaga, aby przepusty rurowe miaty
$rednice nie mniejszg niz wymagana przez przepisy szczegétowe (normy, rozporzgdzenia).

Budowa przepustu obejmuje rowniez wykonanie zabezpieczenia skarp, wlotu i wylotu
przepustu, murkéw czotowych, oraz inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania
przepustu.
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2.2.11. Organizacja ruchu na czas robét

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywa¢ bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji $wietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowac
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji Swietinej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kofowego. Do sterowania ruchem nalezy stosowa¢ akomodacyjng
sygnalizacje swietina.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym
zarzadcg drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich
wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy wytgcznie po drogach
zinwentaryzowanych w/w sposoéb i potwierdzony u wtasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

2.2.12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizaciji
przedsiewziecia winny by¢é zgodne 2z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

2.2.13. Wymagania zwigzane z budowg urzadzen ochrony srodowiska

a) Realizacja prac projektowych i robét w zakresie wskazanym w decyzji Srodowiskowej
winna odbywac sie przy zachowaniu warunkéw okreslonych w tej decyzji oraz pod
nadzorem przyrodniczym.

b) Wykonawca winien zaprojektowaé i wykona¢ urzgdzenia ochrony Srodowiska w
oparciu o wybrane rozwigzania pochodzace z n/w opracowarn:

e ,Poradnik projektowania przej$¢ dla zwierzat i dziafan ograniczania Smiertelno$ci
fauny na drogach”, Rafat T. Kurek z 2010 r.

e "Poradnik ochrony ptazéow. Ochrona dziko Zyjgcych zwierzgt w projektowaniu
inwestycji drogowych Problemy i dobre praktyki" Rafat T. Kurek, Mariusz Rybacki
i Marek Sottysiak 2011r.

Wybrane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

c) Rysunek typowy ptotkdw naprowadzajgcych i zabezpieczajgcych w skali 1:100 oraz
projekty obiektdw inzynierskich, kitére zgodnie z decyzjg Srodowiskowg majg byé
dostosowane do funkcji przejscia dla matych ssakéw i ptazéw - nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

d) Zgodnie z odrebnymi przepisami tj. art. 56 ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1651 z pdzn. zmianami) nalezy uzyskac
stosowne zezwolenia.

e) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
sprawozdania z wykonania urzgdzen ochrony $rodowiska ( w tym dokumentacji
fotograficznej).

2.3. Wymagania materiatlowe

Wyroby budowlane , stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu , zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialbw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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2.4. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnic¢ przydatno$¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczehstwa i komfortu uczestnikéw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu
pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej
diugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $Scieranie. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego wartos¢ odchylen rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni nie
powinna by¢ wieksza niz podana w ponizszej tabeli:

Klasa drogi Element nawierzchni Warto$¢ odchylen rownosci
poprzecznej [mm]

G Pasy ruchu, dodatkowe, <8mm
wiaczenia i wytaczenia,
postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza.

NOSNOSC | TRWALOSC NAWIERZCHNI

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ pomiaru
nosnosci wykonanej nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD oraz
przedstawi¢ obliczenia trwatosci zmeczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu
zweryfikowania zatozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwatosci nawierzchni. Nie
osiggniecie zatozonej trwato$ci nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu
zamowienia.

W przypadku gdy w okresie gwarancji iloS¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej
przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy
na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy
(Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc. dtugosci 1km podlegajgcych
ocenie ilosci napraw nawierzchni jw., niezaleznie od przebiegu hektometrowego drogi).

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
> niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

> zataczong Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestyciji,

» pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,

» w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robot

> aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe i ewidencyjnych do celéw projektowych,

> wiasne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji,

> badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.
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c) Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawiera¢:

I.  Projekt zagospodarowania terenu;
Il.  Projekt architektoniczno-budowlany;
.  Zatgczniki:

> Woyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych;

> Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycja

d) Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawierac:
I. Czes¢ opisowa:
> opis techniczny;
> wyniki obliczen konstrukcyjnych;
Il. Czes$¢ rysunkowa:

> orientacje w skali 1:10000

> sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach zasadniczych,

» profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegdinych odcinkow drég,

» przekroje normalne w skali 1:50,

» przekroje poprzeczne w skali 1:100;

» dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczen
przedmiarowych dotyczgcych nawierzchni przekroje nalezy wykona¢ max. co 20 m i
w miejscach charakterystycznych

> projekt rowéw odptywowych z niweletg i elementami umocnien,

> inne szczegoly rozwigzan,

> projekty obiektéw inzynierskich i przepustéw zawierajgce:

e plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500
e przekroje poprzeczne i podiuzne
e szCzeQOlty rozwigzan

lll. Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja.

Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajagca uzyskanie stosownych decyzji,
uzgodnien oraz realizacje i kontrole prowadzonych robét budowlanych.

IV.  Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot

V.  Projekt statej organizacji ruchu (nalezy zaprojektowacé i wprowadzic¢ organizacje ruchu
na istniejacych skrzyzowaniach wynikajgcg ze zmiany przebiegu nowobudowane;j
drogi, uzgodni¢ wprowadzone zmiany z wtasciwymi zarzgdcami drog)

VI.  Projekt oswietlenia drogi

VIl.  Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawiera¢ inwentaryzacje zieleni na catym
zakresie opracowania z gospodarkg drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja)

VIll.  Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)
IX.  Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

X. Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowaé w oparciu o aktualne Ogdine
Specyfikacji Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
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Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA, ktére sg dostosowane do
wymagan technicznych WT-1, WT-2 (z 2014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010 r.), zalecanych
do stosowania przez GDDKIA; Wymagania Ogdlne (stanowigce zatgcznik do
niniejszego PFU); Specyfikacje techniczne dotyczace oznakowania pionowego,
poziomego nalezy opracowa¢ zgodnie ze specyfikacjami zatgczonymi przez
Zamawiajgcego do niniejszego PFU.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetniaé wymagania Ustawy Prawo
Budowlane [1], Rozporzadzen [ 2] i [13], innych obowigzujgcych rozporzgdzen i ustaw
oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptaciji
Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania, co najmniej czterech rad technicznych dokumentujgcych stan
zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robdt, kitdére beda realizowane.
Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego

1.5.1. Wymagania dotyczace zawartoSci dokumentaciji projektowej Wykonawcy

a) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa
obejmujacg wszystkie branze wchodzgace w sktad przedmiotowej inwestycji,
wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzgce w sktad inwestycji (w tym
drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie
uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentaciji
Zamawiajgcemu.

c¢) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostaé opracowane w oparciu o
decyzje Srodowiskowa, niniejszy Program funkcjonalno — uzytkowy oraz
pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy.

d) Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno —
wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 lub
1:1000 oraz wtasnych pomiardéw sytuacyjno — wysoko$ciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji.

e) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu
rzeczywistego oraz powinna posiadac¢ aktualng klauzule wtasciwego osrodka
geodezyjnego.

f) Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajacych nalezy uwzglednic¢
wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska zawarte w Decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

g) W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcg siecig drogowg oraz drogami
dojazdowymi do pél i posesji, przy czym nalezy ograniczy¢ liczbe i czestosé
Zjazdéw przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub drogi
serwisowej.

h) Obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami dla
obiektéw w klasie drogi ,G” Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

i) Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac¢ opinie /
uzgodnienia Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie / uzgodnienia,

i) Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z  wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego S$rodowiska MS Windows np. MS Power
Point, przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej z
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niezbednym komentarzem. Wykonawca zorganizuje Rade Techniczng z
udziatem Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Samorzgdow i zarzadcéw drog
w celu przeprowadzenia prezentacji projektu.

k) Powyzsza prezentacja powinna by¢é przekazana Inwestorowi na
komputerowym noséniku informacji (CD-R lub DVD pliki pdf).

1.5.2. Materiaty posiadane przez Zamawiajacego do wykorzystania przez wykonawce
podczas opracowania dokumentacii projektowej

Koncepcja opracowanw przez Biuro Projektowe AUTOSTRADA Il Sp. zo.o. -
wariant | preferowany (zatgcznik do PFU)
2.6. Podziaty gruntow

Wykonanie podziatéw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie
Wykonawcy.

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w
imieniu zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wlasnym
kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram robét, ktéry bedzie zawierat terminy wykonania
poszczegblnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i
decyzji, wykonania robét budowlanych oraz harmonogram ptatnosci, a nastepnie przedstawi
je Zamawiajacemu do akceptacji w ciagu 28 dni od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych

1) Projekty budowlane - (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nos$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie zgodnym
z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym.

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

a) Podktad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie
cyfrowym (zbiory z rozszerzeniem *.dgn / *.dwg).

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlana.

c) Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okre$lenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektéw (w miare potrzeb).

d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe.

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu.
f) Decyzja o wytgczeniu gruntéw z produkcji rolnej lub lesnej (w razie koniecznosci).
g) Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem.
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h) Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestyciji.

i) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegdtowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét
Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Technicznej, przed ztozeniem do
wiasciwego organu.

Opracowanie mapy w wersji cyfrowej nalezy wykonaé w uktadzie wspétrzednych
,2000". W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w programie innym niz MK2000 Ilub
pokrewnym, nalezy dotaczy¢ pliki ze stylami linii.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjadnien i dokonywanie potrzebnych
zmian i uzupetnieh w opracowaniach projektowych.

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym noéniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektdw inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnienn wchodzacych w jej skiad.

Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczong specyfikacjg
techniczng do projektow statej organizacji ruchu dla drég wojewddzkich, specyfikacjg
techniczng - oznakowanie pionowe, specyfikacjg techniczng - oznakowanie poziome, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.8.3. Nadzor autorski
a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczegodlnosci:
e stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
( co najmniej 1 raz w miesigcu ),
e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.4. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi byc¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

c) Ze wzgledu na obowigzujacy na drogach wojewddzkich wojewddztwa matopolskiego
system referencyjny ( wyznaczony na drodze za pomocg punktéw referencyjnych
zlokalizowanych na skrzyzowaniach drogi wojewddzkiej nr 984 z innymi drogami
wojewoddzkimi, krajowymi i powiatowymi oraz stupkéw U-1a ), zobowigzuje sie
Projektanta do dokonywania wszelkich zapiséw kilometrazowych (zaréwno w tresci
czesci opisowej jak réwniez w czesci graficznej) w nowym kilometrazu lokalnym
zgodnie z wprowadzonym systemem referencyjnym. Projektant jest zobowigzany do
naniesienia na wykonane opracowanie, miejsca lokalizacji punktéw referencyjnych.

d) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego
i zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje projektowg za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego.
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e) Dokumentacja powinna by¢é zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

f) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowg, w szczegolnosci
istniejgcych zjazddw, ogrodzen i posesji sasiadujacych bezposrednio z drogg
wojewddzka

g) Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona
w wersji papierowej — 2 egz. oraz cyfrowej ( zbiory z rozszerzeniem *.dgn ),
z wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy
sporzgdzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu  dokumentaciji
powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny.

h) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym ( zlozenie
wniosku 0 pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robét ) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych
z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

i) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy oswiadczenia
autoréw projektu zawierajace zgode na wprowadzenie zmian do dokumentaciji
projektowej w przypadku odstgpienia jednej ze stron od zawartej umowy na
wykonanie zadania pn. ,Rozbudowa DW 984 Lisia Goéra — Nowa Jastrzabka” w
systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot
pozyskuje witasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym
celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatdw dla potrzeb uzyskania
decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji (facznie z operatami podziatowymi) i uzyskanie
tych decyzji (w tym decyzji ZRID).

Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Art. 11d. 1. materialy do
wniosku o decyzje ZRID powinny zawiera¢ miedzy innymi:

1) Mape lokalizacyjng orientacyjng w skali 1:5000 przedstawiajgca przebieg drogi z czescig
opisowg oraz okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu.

2) Mape lokalizacyjng szczegdétowg w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgcg proponowany
zakres w postaci linii rozgraniczajgcych (teren pod state zajecie, obejmujacy zaréwno
dziatki wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz teren niezbedny dla obiektow
budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajecie
terenu). Na mapie tej numery dziatek dzielonych przekresli¢ linig czerwong, a dziatki po
podziale wykazaé w kolorze czerwonym.

3) Dokumenty geodezyjno-prawne:

a) mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci z opisem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzula PODGIK, wykonane w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe odrebnie
dla kazdej nieruchomosci obejmujgce wszystkie dziatki tego samego wiasciciela,
drukowane + ptyta CD-R w formacie *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy
wykona¢ w uktadzie wspétrzednych ,2000". W przypadku tworzenia mapy cyfrowej
w programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dotgczyc¢ pliki ze stylami linii).
Projekty podziatéw nieruchomos$ci nalezy przed ich wytyczeniem, stabilizacjg trwata
i zZtozeniem do klauzuli nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem (Wydz. Geodezji

ZDW).
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b) mapy ewidencyjne dla catych dziatek (nieruchomosci) w liniach rozgraniczajgcych
drogi, z petnym wypisem z rejestru gruntéw, opisem stanu prawnego oraz wykazem
zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK (w 5 egz.)

c) Petne odpisy z ksigg wieczystych potwierdzone przez sady wieczysto - ksiegowe, oraz
inne dokumenty wlasnosci (AWZ, postanowienia sgdow, decyzje adm. itp. - kopie) dla
wszystkich nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje,
potwierdzajgce wtasno$c i oznaczenie nieruchomosci, oraz ustalenie ich aktualnych
wiascicieli lub nastepcédw prawnych wraz z adresami zamieszkania (1 egz. w oryginale
+ 1 kopia)

4) Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zasSwiadczeniem o przynaleznosci
oséb opracowujgcych projekt do wtasciwej terenowo izby samorzadu zawodowego,
aktualnym na dzier opracowania projektu,

5) Wymagane opinie wg ustawy o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8.:

e ministra wtasciwego ds. srodowiska,

e ministra wtasciwego ds. zdrowia,

e dyrektora urzedu morskiego,

e organu nadzoru gérniczego,

e regionainego zarzgdu gospodarki wodnej,

e dyrektora regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych,

e wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

e zarzadcy infrastruktury kolejowej,

e panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Wymienione opinie zastepujg uzgodnienia, pozwolenia, opinie badz stanowiska
wiasciwych organéw wymagane odrebnymi przepisami.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym (oprécz koryta
ciekow). Pozyskanie dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celéw realizacji robét budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza
Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku konieczno$ci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce
wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty wykupu gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.
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Wykonawca witasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pézn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych  okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133,
z pézn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzn. zm.);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pézn zm.);

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1127 z pdézn. zm. {j.);

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22013 r. poz. 907, z pdzn. zm.);

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zm.);

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. 2000 nr 114, poz. 1195; Dz. U. 2001 nr 3 poz. 22);

[13] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2013, poz. 1129, z pdézn. zm.);

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r. poz.
518 z pdzn. zm.);

[15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekstjedn. Dz. U.
22013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.);

[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z pézn. zm.);

[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkdw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wdd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1800);

[18] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst. jednol. Dz. U.
2015 poz. 196 z p6zn. zm.);

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pézn.
zm.);

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

[21] Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014 poz. 1153, z p6zn. zm.);

[22] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1205, z pézn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

[24] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137
z pézn. zm.);

[25] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pozn. zm.);

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.);

[27] Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393,
z pézn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.);

[29] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013 poz. 21).

[30] Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (tekst jedol. Dz.U. 2015 poz. 1651 z
pdzn. zmianami)

[31] Ustawa z dn. 9.10.2015 r o zmianie ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku i
jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko ( Dz.U.2015 poz. 1211)

Wytyczne i instrukcije

[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.;
[81] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;
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[32] Katalog wzorcowych drogowych urzgdzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa -
2000r.;

[33] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998r.;

[34] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.;

[385] Ogdine specyfikacje techniczne dia robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.;

[36] Szczegétowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia [26];

[37] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia [26];

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [26];

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [26];

[40] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKIA,
Warszawa kwiecien 2010r.;

[41] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych.
Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” wyd. przez
GDDKIA, z 2014r.

[43] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych ” GDDKIA, z
2012r

[44] Wymagania techniczne — WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA 2z dnia
25.09.2014, WT-2 — zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-4
zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA 2z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

Uwaga:

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robét.

Spis zatacznikdéw do programu funkcjonalno-uzytkowegqo

1. Specyfikacja techniczna DM 00.00.00. Wymagania ogolne.

2. Zasady odtworzenia punktéw referencyjnych

3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne do projektéw statej organizacji ruchu dla Drog
Wojewddzkich .

Specyfikacja techniczna Oznakowanie poziome

Specyfikacja techniczna Oznakowanie pionowe

Koncepcja rozbudowy opracowana przez BP AUTOSTRADA Il Sp.z o.0.

N o g b

. Podrecznik Beneficjent
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8. Dodatkowe wymagania dla rozwigzan inzynieryjnych podnoszacych bezpieczenstwo
uzytkownikéw drog

9. Zatgczniki dotyczgce dodatkowego zakresu inwestycji wprowadzone dnia 12.06.2016r.

10. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 00.4210.2.2015.ASu z dnia
11.07.2016r. wydana przez RDOS w Krakowie
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