Zatacznik nr 10 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-40/16

UMOWA NI ceveeeceeeeeeeeeeeennee (WZOR)
zawarta dnia ..........ccccevveieeeeeeennn, pomiedzy

Zarzadem Drog Wojewoédzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym z jednej strony,

oraz:

zwanym dalej Wykonawca z drugiej strony

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-40/16 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa
0 nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania
p.n. Rozbudowa DW 948 Oswiecim — Kety i DW 949 Brzeszcze — Osiek” — opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robét zwanego dalej ,zadaniem”.

2. Przedmiot umowy obejmuije:

1. Opracowanie dokumentacji _projektowej - opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno-
uzytkowy (PFU), wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu o
obowigzujgce przepisy. Zamawiajgcy dopuszcza podziat zadania na odcinki i uzyskanie dla nich odrebnych
zgbd wiasciwego organu na prowadzenie robot.

2. Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacag w oparciu o dokumentacje
projektowg wykonang przez Wykonawce robot wraz ze swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi
oraz w razie koniecznodci zabezpieczenie zabytkbw matej architektury, prowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego - w
zakresie wynikajgcym ze szczegolnych przepiséw.

Ogodiny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres
robot budowlanych, ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym oraz zatgczonej Koncepcji Programowej - wariant | (preferowany)

Podstawowe roboty wchodzace w sklad zaméwienia:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robo6t (organizacja ruchu na czas robét:
projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

c) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym) wraz z nasadzeniem zastepczym;

d) Doprowadzenie stabonos$nych gruntéw podioza do wymaganej nosnosci,

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Przebudowa, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewoddzkiej i na wigczeniach krzyzujgcych sie
drog;

g) Budowa poboczy;

h) Budowa ciggéw pieszo - rowerowych , budowa/przebudowa chodnikéw,

i) Budowa/przebudowa zatok autobusowych;



j) DW 948 - przebudowa obiektu mostowego M1 wraz z dojazdami nad kanatem Ulgi Nowa Wie$

k) DW 948 - przebudowa obiektu mostowego M2 nad ciekiem wodnym

[) DW 949 — przebudowa mostéw na potoku Mtynéwka i potoku Osieckim

m)DW 949 — Przebudowa przepustéw melioracyjnych i drogowych

n)Przebudowa skrzyzowan dla skomunikowania drég krzyzujgcych sie z trasg gtdwng drogi
wojewodzkiej, w tym trzech rond;

0) Budowa, przebudowa zjazddéw publicznych i indywidualnych;

p) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z
odprowadzeniem wod opadowych do odbiornikéw;

g) Umocnienie skarp;

r) Budowa urzgdzen ochrony srodowiska (w tym: pétki dla zwierzat, zabezpieczenia hrpetologiczne);

s) Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wiascicieli sieci (w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznej $N,
kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej);

t) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci: oswietlenia drogi, kanalizacji
deszczowej;

u) Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

v) Stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome — grubowarstwowe
chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni;

w) W razie koniecznosci : zabezpieczenie zabytkbw matej architektury, zapewnienie nadzoru

archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

X) Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

y) Wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw U-1;

z) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych;

aa) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

bb) Przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie - w terminie realizacji

przedmiotu umowy;

cc) Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji;

z) Promocja Projektu.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz
z zalgcznikami - stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ oraz Wykaz $wiadczen nie bedgcych robotami
budowlanymi — stanowiacy zat. nr 2 SIWZ.

§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedg uznawane
jako integralne czesci umowy:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami

2) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

4) Wykaz swiadczen nie bedacych robotami budowlanymi

5) Kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

6) Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po przekazaniu
przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

§3

. Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegodlnosci przekazania terenu budowy oraz
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

. Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
............................... zt brutto w tym :

1) za opracowanie dokumentacji ProjektOWE]: ...cueie i e e e
2) zawykonanie robot: ..........cooiiiiiiiii

. Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy,
zastrzezeniem ust. 4.

. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaroéw i ustug;




2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach

okreslonych ponize;j.

5. Wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamowienia winien zosta¢ wykazany przez
strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy
przedstawi¢ kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedgcej jego
podstawa.

6. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegétowg kalkulacje
kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem wplywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych
w momencie sktadania oferty na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towardéw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktérej mowa

w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktoérgkolwiek ze stron o0 zmiane wysokosci wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

a) faktur za wykonang dokumentacje projektowag wraz uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robot umozliwiajgcych realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wystawione w
oparciu o protokoty zdawczo odbiorcze. Ptatnos¢ za dokumentacje projektowg zostanie roztozona
proporcjonalnie do dtugosci odcinkéw w przypadku ich wyodrebnienia w ramach zadania w toku
opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do diugosci odcinka objetego faktycznie
wykonang dokumentacjg wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét dla danego
odcinka.

b) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robét wykonanych
czesciowo (sporzadzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robét, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru) oraz Szczegotowg Kalkulacje Cenowa, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 tgczna
wartosc¢ faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownegdo za roboty, o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 pkt.2)

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy

9. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zaméwienia, nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie
prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegdtowo wymienione, bgdZz okredlone
W umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga
sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed
wykonaniem przedmiotu umowy.

10.Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania robot w formie: ...

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wystawione zostalo na kwote wynoszacg 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. .........ccccceeeviiiines zt,

12.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, 0 ktérym mowa w ust. 11.

13.Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

14.Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.



15. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia

1.

abkrwbn

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadzie okreslonej w art. 150 ust. 3 PZP.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy

2) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy.

3) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
przez Wykonawce decyzji wtasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia
rob6t budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia OC
i optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 28.09.2018r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem odbioru
robot, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode.

. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji

przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Gotowosé przedmiotu umowy do
odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:
a) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy z warunkami
niniejszej umowy,
b) Oryginat dziennikéw budoéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,
¢) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze, ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. Oswiadczenie powinno byé potwierdzone przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru.
d) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci wykonanych
zinwentaryzowanych roboét z projektem,
e) Protokoty badan i sprawdzen,
f) Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robot dokonaé czynnosci odbioru robét.

. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i udziela gwarancji jakosci na

wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktore
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie



zobowigzany do stosowania wymogdéw zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu
tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

§6

1. Wykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia i pfatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkéw finansowych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé zmiany ilosci srodkow na poszczegdlne lata. Wprowadzenie zmian w
harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do
umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot i
harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sig, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma Zzadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robét.

4. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7
1. Wspoétpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robét nie objetych umowag na
przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robét
przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
wydiuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow przedmiotu umowy. W
przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotéw tej wspotpracy na terenie budowy
pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy sobg, warunkéw
i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu wykonywania w/w rob6t Wykonawcy nie
bedg przystugiwac zadne roszczenia, a w szczegélnosci o zmiane terminu wykonania zaméwienia.

2. Zasady porozumiewania sie stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-
mail i faksowe;.

3. Narady koordynacyjne
1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
inspektoréow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.
2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8
1. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane (PB).



2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust 1 pkt 3.

3. Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego.

2) Szczegotowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB i ma na
celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw. Do podstawowych obowigzkow
Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robét i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
Zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

¢) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub op6znienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci zaréwno
prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu
lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek roboét, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organow
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomic na piSmie Zamawiajgcego.

3) Osobg do kontaktéw z Wykonawca ustanowiong przez Zamawiajgcedgo bedzie: .........c.cccoceevvieieiinnen,

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
§9

1. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia publicznego
zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej
oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w
umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcéw zgodnie
z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami niniejszej
umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i administracyjnych
zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig wspotpracowat z
Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem terminowego, oszczednego oraz
skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywacC wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwtocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie moga byé sprzeczne z postanowieniami umowy,
dokumentac;ji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy
oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i
zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

3. Podwykonawcy
1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw
W ZaKIeSi€ . ..veiiiiic e
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14

dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak rowniez art. 6471 § 2 KC Zamawiajgcy

moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptaciji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak réwniez art. 6471 § 2 KC Zamawiajacy moze zgtosié¢

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptaciji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktéorych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi

w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a)nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b)przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy

PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierac
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw oraz umowy niezawierajgce
jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji nie mogg przewidywaé formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
prace; projekty umow oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

¢) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie
beda akceptowane przez Zamawiajgcego;



€) W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np.
w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg
o0 podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowaé¢ brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajacego.

f) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem tej umowy
w sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ziozonej przez niego oferty i okre$lonego w niniejszej umowie, w
szczegolnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegoétowej Kalkulacji Cenowej, o ktoérej mowa
w § 11 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 5 KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 5 KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczania kar
ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci réwnej, bgdz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 §
5 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

16) Jezeli przediozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 13,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.



3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czedci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji zamoéwienia, okres$lajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych uméw o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢é Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyze;.

W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia okreslonego
w zitozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umow zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw
o0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktdrzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzahn wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktoérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okre$lonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5).

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zamdwienie na roboty budowlane, w realizacji
ktérego uczestniczg Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych roboét jest przedtozenie wraz z fakturg
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom i dalszym



Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych roboét, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢
liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robdét,
ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura , uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w
pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zapiaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych
mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w
spetnieniu Swiadczenia pienigznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowa, o ktérej mowa w §11 ust
2pkt.1 lit.c), jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

15) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robo6t, Wykonawca zatrudni personel wymieniony
w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub wyZzsze niz
personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca zapewni, ze
osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet w
przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg beda wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli Zamawiajgcego w zwigzku
z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 PB:
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie robot
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c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce podstawe
wykonywania robét budowlanych
d) protokoty odbioréw robot
e) dokumentacje powykonawczg.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizaciji robét,
b) szczegdétowego harmonogramu robét i finansowania,
¢) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umoéw ubezpieczenia.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

8. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkow Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia uméw ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na kwoty
okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi
ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz w dokumentacji
budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego (oprécz robot, urzgdzen, materiatdw i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody oséb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny byé ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:

Wymagania ubezpieczeniowe:
polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogoélne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy
ubezpieczenia
odpowiedzialnosci
cywilnej
I ——

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce

(dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu suma gwarancyjna:
wyrzgadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci nie mniej niz rownowartos$¢
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z 100% wartosci kontraktu brutto
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i (nie wiecej niz 10 min zt)
kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia

limit taczny na szkody rzeczowe i osobowe

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego Udziat wtasny w szkodzie — wyjasnienie
kontraktu, obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamodwienia. pod tabelg
Zakres ubezpieczeniao.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul
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1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich

nienalezytego wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania miotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafarow — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem -
jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udzial wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wtasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy
integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze redukcyjna lub franszyze integralng
— wtedy do umowy nalezy wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:

wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez ubezpieczyciela
wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz/udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji
wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci franszyzy / udziatu wkasnego
decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogodlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen Wykonawca

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3 miesigce

e —
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wiasny:

10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych na skutek
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu zywiotéw natury / sit przyrody
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéow 5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie: min.
20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN

. . L - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu

znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, Maksymalny udziat wiasny:
stanowigcym wiasnosé lub bedgcym w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy 10.000 PLN dla szkdéd rzeczowych powstatych na skutek
nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty . zywiotdw natury/sit przyrody

5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w okresie
gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w okresie
gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robot
budowlano —montazowych w podstawowym okresie ubezpieczenia.
(konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wkasny 5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
wartos¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wlasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
przekazania terenu budowy.
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3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
okreslonych w powyzszej tabeli.

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych umoéw
ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni kalendarzowych
od wezwania. W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo
odstgpienia od umowy stosownie do § 13 ust.1 pkt 5) oraz § 13 ust. 2 umowy.

5) Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

6) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy
1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia $wiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

10.Roboty tymczasowe
1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
2) Zakres robét tymczasowych okresla projekt organizacji rob6t zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robét w ciggu 7 dni kalendarzowych uwaza sie,
ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

11.Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,
odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich
odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pdzniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego roboét. Czesé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdzniejszej od daty
wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

13.Koszt napraw
Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,
beda naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§10

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia
jakosci, stanowigcy integralng czes$¢é dokumentéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robo6t, wymagan dotyczacych stosowania
materiatdw, wyrobow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robdt, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét
1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia. Jezeli
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2)

Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia)
przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomic
Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zadaé od
Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow. Przed sporzadzeniem ekspertyzy Wykonawca
musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie
zgtoszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezeh do kandydatury osoby /
podmiotu sporzgdzajgcej ekspertyze oznacza jej akceptacje.

3. Odbiory

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

Rodzaje odbioréw
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréow robot.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr czesciowy - dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody wtasciwego organu na

prowadzenie robét

b) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

¢) odbidr koncowy

d) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji

e) odbioér gwarancyjny.
Odbioru dokumentacji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z wraz uzyskaniem zgody wifasciwego
organu na prowadzenie robot umozliwiajgcych realizacje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robot — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét bez wad sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetia¢ warunek petnej jego
gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyé¢ i winien by¢ zgodny
z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowsa.
Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione
podczas przeprowadzanych przeglgdow gwarancyjnych.

10) Odbidér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w

formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci pod
warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie
gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.
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WYNAGRODZENIA

§11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos$é wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od rozmiaru
roboét budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie
z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcow zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koncowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do przedtozenia
dowodéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) za
zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat
w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci
1) Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na podstawie:

a) faktur za wykonang dokumentacje projektowg wraz uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robot umozliwiajacych realizacje robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wystawione w oparciu o protokoty zdawczo odbiorcze. Ptatnos¢ za dokumentacje projektowg
zostanie roztozona proporcjonalnie do dtugosci odcinkéw w przypadku ich wyodrebnienia w ramach
zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do diugosci odcinka
objetego faktycznie wykonang dokumentacjg wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na
prowadzenie robot dla danego odcinka.

b) faktur przejsciowych wystawianych $érednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czesciowo (sporzgdzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robot,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegotowg Kalkulacje Cenowa, o ktdrej mowa w
ust.2 pkt 5 tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90 % wynagrodzenia
umownego za roboty, o ktérych mowa w § 3 ust.2 pkt.2),

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienie na roboty budowlane, w realizac;ji

ktérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 3.3.11 Wykonawca wraz
z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 2 zobowigzany jest do przedtozenia dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, kitorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowoddéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3.12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13

Wykonawca wraz z fakturg koncowa, o ktérej mowa w ust.2 pkt. 1) lit.c), zobowigzany jest do
przedtozenia dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom)
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4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz wskazany

5)

6)
7

8)

w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w

§ 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczeh z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez Wykonawce po
zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdtowa Kalkulacja Cenowa.
W terminie 14 dni od pozyskania decyzji ZRID umozliwiajgcej realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Szczegdtowg Kalkulacje Cenowg przedstawiajgca
rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust.2) na
poszczegolne asortymenty robot wyszczegolnione w przedmiarze robdt. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od daty jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegotowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie
Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczegdlnosdci gdy ceny jednostkowe bedg
odbiegac o wiecej niz 40% od Srednich cen z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej
kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegoétowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe
dokonywania rozliczen w zakresie okreslonym w ust. 2.

Faktury ptatne beda przez ZDW w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy ..............
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do niniejszej umowy.

Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§ 12

. Zakonczenie robo6t

1)

2)

Wykonawca przygotuje wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do wtasciwego organu przed
terminem realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos¢ zakonczenia robot Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakoninczeniu robot

1)
2)
3)
4)

5)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w okresie
ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okre$lonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8 oraz § 12).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwosc¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz

przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

6) W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j

czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjag lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

7) Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca

zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad uniemozliwiajgcych
prawidlowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie.

8) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
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zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.
9) Do biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi stosuje sie art.581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprécz wypadkoéw wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
bez skutkow prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opOznia sie z rozpoczeciem lub realizacja umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca
wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwata
dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8.

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwaranc;ji
nalezytego wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz kosztorysem
powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji robdt w toku bedzie podstawg
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu
robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robdt pod swdj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.
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§ 14
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zapfacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia, liczgc od ustalonego w § 4 ust. 4
terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2) opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowigzywania
gwarangji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za
kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia, liczagc od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11.

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ <z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 9 ust.3 pkt 3
i 13 oraz pkt 18 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét
wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu rob6t wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséow § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto
2. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar
na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
4. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.
6. Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw okreslonych

w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od

niego niezaleznych.

PRAWA AUTORSKIE
§ 15

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej,
w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicg, na
nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych:

a. utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, swiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich nosnikach danych
zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w pkt a;
publiczne udostepnienie no$nikow;
publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;
wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci
nakfadow;

®aoo
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f.

10.

11.

12.

wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych sieci

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu

i czasie przez siebie wybranym;

sporzadzanie wersji obcojezycznych;

zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wtasnej stronie

internetowej;

wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatéw
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze wykorzystywanie utworéw oraz ich
elementdéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz
wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);
ttumaczenie utworéw w catosci lub w czeséci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na
inny rodzaj zapisu badz systemu;

w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utwordéw do realizacji urzgdzen
elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego réwniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzgdzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez powstatych w wyniku

wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest

ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych bgdz komercyjnych,
w szczegolnosci na:

a. decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b. decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub cze$ci przedmiotu umowy, samodzielnie Iub
w potagczeniu z innymi przedmiotami umow, w tym wyraza zgode na swobodny wybér przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego tworczosci i nie bedzie

naruszata praw majgtkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez, ze przed

dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych rozporzgdzen autorskimi
prawami majatkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczen
wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym rowniez w przypadku przekazania czesci
dokumentac;ji projektowej, w razie odstgpienia czedciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu zamdéwienia i prawa do
wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,

adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej,

a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okre$lonych w ust.

1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twaércy, tacznie z prawem do udzielania w imieniu tworcy

takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek

opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyzej.

Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantow

0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Twoérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych tworcy praw osobistych do

utwordw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z umowy

na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu umowy, w tym

autorskich praw majatkowych do utworéw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien

w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego

paragrafu umowy.
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ZMIANY UMOWY

§ 16

1. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,

na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegdlno$ci w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

2.
3.

zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie
mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, na zasadach

okreslonych w umowie,

wydtuzenia terminu wykonania zamodwienia z uwagi na:

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zamdwienia
w szczegolnosci robot bitumicznych zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- w przypadku gdy przedtuzeniu ulegty procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien i decyzji administracyjnych nie wynikajgce z winy Wykonawcy,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przediuzeniu o czas trwania

w/w okolicznosci,

z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy

— Kierownika budowy, Projektanta. Zmiana tych oséb musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce

i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co

najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne,

gdy wystgpity zamodwienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktdérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do

przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji zaméwienia,

wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat

w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem

zasad dot. podwykonawcow okreslonych w umowie,

w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czesci

zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za

zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy.
sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotdéw trzecich wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zaméwienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne,

zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 PZP podlega uniewaznieniu.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu do niniejszej
umowy i muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 17

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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2. Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
1) Umowa
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami
3) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy wraz z WWER
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
5) Kopie umow ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu
6) Dokumentacja projektowa oraz Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po przekazaniu
przez Wykonawce Zamawiajgcemu)
7) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)
. W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.
4. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
5. Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

w

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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