Strona zamienna wprowadzona pismem z dnia 19.12.2016

Zatgcznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-83/16

UMOWANS ...coeevneeeeeeeeeennne, (WZOR)

zawarta W dniu ......cccceeeviviveeeiniiienn, w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag z drugiej strony

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamobwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-83/16
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawag z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., zwanej
dalej ustawg PZP) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadania p.n. ,,Rozbudowa DW 975 Palesnica — Bartkowa Posadowa — Dgbrowa, zadanie 1 —
odc. Sienna — Dgbrowa — zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych” zwanego dalej
,Zadaniem”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1)

2)

Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program

funkcjonalno — uzytkowy (PFU) i decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z

pozyskaniem zgody wtasciwego organu na wykonanie robdét budowlanych oraz innych

decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania

inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowe drogi klasy G

jednojezdniowe;j.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg

towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét, z

uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

obejmujgcych w szczegolnosci:

a) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja
ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

b) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

c) wycinka drzew i krzewdéw kolidujgcych z inwestycja,

d) ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowag ( w razie
koniecznosci pod nadzorem ornitologicznym),

e) roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi

f) przebudowa jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni)

g) przebudowa, rozbudowa skrzyzowan DW nr 975 z drogami bocznymi,

h) rozbiérka i budowa obiektu mostowego, budowa i rozbidrka obiektu tymczasowego,



