

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”

Komisja w składzie :

- Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek
Członek
Sekretarz
- Robert Górecki
 - Inga Gęsiarz-Nowak
 - Andrzej Grabka zastępuje Ireneusz Czaja
 - Izabela Nowak
 - Edyta Grabowska

Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 18 285 135,99 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 99/100) brutto.

W dniu 29.09.2017r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

| Nazwa wykonawcy | Adres | Data złożenia oferty | Cena (w zł) | Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi /podany w miesiącach/ | Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi /procentowa powierzchnia napraw na 1 km drogi determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni na odcinku długości 1 km, na którym występują naprawy – przedział procentowy/ | Doświadczenie osoby na stanowisko projektanta o specjalności drogowej (ilość dodatkowych dokumentacji) | Termin wykonania | Warunki płatności |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---|--|--|------------------------------------|---|
| L.P. | | | | | | | | |
| 1. Eurovia Polska S.A. | Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce | 29.09.2017r. | 42 981 965,91 | 84 | paupiej 170i ≤ 2% | Z | 25 miesięcy od daty zawarcia umowy | Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo b) faktury końcowej Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|-------------|----|----------------------|---|------------------------------------|--|
| 2. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego ENERGOPOL Sp. z o.o. | ul. Salvatorska 14 30-109 Kraków | 29.09.2017 r. | 32964000,00 | 84 | ponżej 1% i ≤ 290 | 3 | 25 miesięcy od daty zawarcia umowy | Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo b) faktury końcowej Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. |
| 3. | Rejon Utrzymywania i Budowy Dróg Sp. z o.o. | ul. Christo Botewa 14 30-798 Kraków | 29.09.2017 r. | 53992285,21 | 84 | ponżej 1% i ≤ 2% | 5 | 25 miesięcy od daty zawarcia umowy | Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo b) faktury końcowej Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. |

1.
 2. *Miełobczy*
 3. *1. Cpk*
 4. *międzyca*
 5. *gpe*