

nr sprawy ZDW-DN-4-271-24/20

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec (VD) – dokończenie odcinka trasy Szczawnica – Zabrzeż – z podziałem na części**

Komisja w składzie:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| - Przewodniczący     | - Robert Górecki                      |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz                        |
| - Członek            | - Marta Kozynacka                     |
| - Członek            | - Marek Zając                         |
| - Sekretarz          | - Katarzyna Jarzębińska / Beata Jaśko |

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia łącznie kwotę **4 220 000,00 zł** (brutto), w tym:

- Część 1 – 2 835 000,00 zł
- Część 2 – 1 385 000,00 zł

W dniu 18.05.2020 r. o godzinie 12:00 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres Wykonawcy  | Data złożenia oferty | Część zamówienia, jakiej dotyczy oferta (nr) | Cena (PLN)          | Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (podany w miesiącach) | Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość zadań) | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności  |
|------|--|----------------------|--|---------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 1    | <b>Przedsiębiorstwo Budowlane<br/>ESBUD Stanisław Chryczyk<br/>os. Kapłony 232 A,<br/>34-452 Ochotnica Dolna</b> | 15.05.2020 r.        | 1  | <i>4 745 796,33</i> | <i>84</i>   | <i>5</i>  | 30.09.2021 r.               | Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową), faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu oraz faktury końcowej. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. |

|   |  |               |   |               |    |   |               |  |
|---|--|---------------|---|---------------|----|---|---------------|--|
| 2 | <b>Przedsiębiorstwo Budowlane<br/>ESBUD Stanisław Chryczyk<br/>os. Kapłony 232 A,<br/>34-452 Ochotnica Dolna</b> | 15.05.2020 r. | 2 | 2 970 435, 24 | 84 | 5 | 30.09.2021 r. | Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową), faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu oraz faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. |
| 3 | <b>ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k.<br/>34-608 Kamienica 1000</b>  | 18.05.2020 r. | 1 | 3456 534, 05  | 84 | 6 | 30.09.2021 r. | Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową), faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu oraz faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. |
|   |  | 18.05.2020 r. | 2 | 2 917 343, 52 | 84 | 6 | 30.09.2021 r. | Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych (za wykonaną dokumentację projektową), faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu oraz faktury końcowej Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. |

1. ....



2. ....



3. ....



4. ....



5. ....

