N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 6 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-50/20

UMOWA nr ......12020/ZDW (wzér)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag
zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr  ZDW-DN-4-271-50/20
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP)
— art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej treSci.

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn. Nadzor inwestorski dla
inwestycji pn. ,,Rozbudowa DW 966 Muchéwka — Lipnica Dolna — Tymowa”.

2. Przedmiotem umowy jest petnienie czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1186,
ze zm.), przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
decyzjami, zgtoszeniami, dokumentacjg projektowg oraz zakresem zaméwienia okreslonym
umowami z Wykonawcami dotyczgcymi zadan p.n. ,Rozbudowa DW 966 Muchéwka — Lipnica Dolna
— Tymowa — zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych — z podziatam na cze$ci: Cze$¢ 17
oraz ,Rozbudowa DW 966 Muchéwka — Lipnica Dolna — Tymowa — zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych — z podziatam na cze$ci: Cze$¢ 2”.

Zamowienie to obejmuje petnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego robot branzowych
w nastepujgcym zakresie:

— sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych (o$wietlenie uliczne) wraz z
kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci okreslonych przepisami
prawa, w tym Prawa Budowlanego

— sieci teletechnicznych, Swiattowodowych, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych wraz z
kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci okreslonych przepisami
prawa, w tym Prawa Budowlanego,

— sieci, instalacji i urzadzeh gazowych wraz z kontrolowaniem rozliczen finansowych w zakresie i
odpowiedzialnosci okreslonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego,

— sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczen
finansowych w zakresie i odpowiedzialnosci okreslonych przepisami prawa, w tym Prawa
Budowlanego.



Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamdwienia zawiera Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy — 30.10.2020 r., z zastrzezeniem ust. 2.

W przypadku wydiuzenia terminu wykonania nadzorowanych robét budowlanych z uwagi m.in.
na wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajagcych na wykonanie
nadzorowanych robét zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
lub wystgpienia zamoéwien dodatkowych, uzupetniajgcych lub innych zamdwieh powigzanych
niezbednych do prawidtowego wykonania nadzorowanych robét, ktéorych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wpltyw na termin
realizacji nadzorowanych roboét, czy tez wystgpienia innych okolicznosci powodujacych wydtuzenie
terminu okreslonego w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest nadal sprawowaé nadzor inwestycyjny
do czasu =zakonczenia przez Wykonawce robot budowlanych nadzorowanego zadania
inwestycyjnego i ich odbioru koncowego, i nie przystugujg mu z tego tytutu zadne roszczenia, w
szczegolnosci roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza
zgode.

§3

Wykonawca reprezentuje Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z
tytutu umowy zawartej z Wykonawca.

Zamawiajgcy do kontaktdw z WyKonawCg WYZNacza ..........cccccccoiiieiiiiiiiiiiiiiiiiieeeneaans , tel.
Zgodnie ze ztozong oferta, ktdrej kopia stanowi zat. nr 3 do niniejszej umowy, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego:

a) branzy elektrycznej i elektroenergetycznej bedzie: ..........cccevveeeeiiiiiiiiiiiiinen. ,nrtel. ... nr
uprawnien budowlanych ... ,

b) branzy teletechnicznej bedzie: ................ , nrotel. , nr uprawnieh
budowlanyCh .............uuviiiiiiiiii ,

c) branzy gazowej bedzie: ........................ ,onrotel L , nNr uprawnien
budowlanych ...

d) branzy wodociggowej i kanalizacyjnej bedzie: ..........ccccceeviiieiennnnn ynrtel v, ,

nr uprawnien budowlanych .............cccooi
Kopie uprawnien budowlanych wymienionych Inspektoréw nadzoru stanowig zat. nr 2 do niniejsze;j
umowy.
Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowg nadzoru wykonywac
bedzie osoba wskazana w ofercie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego niniejszg
umowg nadzoru innej osobie bez zgody Zamawiajgcego jest niedopuszczalne.
Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIESIE ..o

§4

Wykonawca gwarantuje realizacje przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
wymaganiami racjonalnej gospodarki, obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami prawa
oraz uwzglednieniem celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé powierzone czynnosci z najwyzszg starannoécia, rzetelnie
i fachowo czuwa¢ w imieniu Zamawiajgcego nad prawidiowg realizacja umowy zawartej z
Wykonawcg robot oraz chroni¢ interesy Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego oraz
informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych przez wykonawce.



Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania Wykonawcy robot polecen wykonywania
jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych umowg o roboty budowlane, jak réwniez nie jest
uprawniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wspétdziataé z Wykonawcg celem umozliwienia mu nalezytego
wywigzania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegolnosci udziela¢ mu informaciji i wyjadnien oraz
udostepni¢ potrzebne dokumenty.

§5

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
....................... zt (stownie: .................................) brutto okreslonej w ofercie, ktorej kopia
stanowi zat. nr 3 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obstugi niniejszej umowy, w tym wszelkie
naleznosci publiczno-prawne (koszty z tytutu naleznych podatkéw i ubezpieczen), jakie sg ponoszone
przez Zamawiajgcego z tytutu zawarcia niniejszej umowy (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawcg jest
osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej).
W przypadku Wykonawcow bedgcych osobami fizycznymi od kwoty wskazanej w ust. 1 Zamawiajgcy
dokona stosownych potrgcen, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osoéb
fizycznych oraz przepisami z zakresu ubezpieczen spotecznych zgodnie ze zitozonym
oswiadczeniem. W stosunku do kwoty wskazanej w ust. 1 wynagrodzenie wyptacane bezposrednio
Wykonawcy bedzie nizsze o réwnowarto$¢ wszelkich obcigzen publiczno-prawnych, jakie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, przy uwzglednieniu indywidualnego statusu osoby bedacej
Wykonawcg (ustalonym w oparciu o informacje podane w ziozonym przez Wykonawce
oswiadczeniu), generuje niniejsza umowa, w tym cato$¢ kosztéw / naleznosci w zakresie sktadek na
poszczegodlne ubezpieczenia spoteczne, ktére z tytulu zawarcia i realizacji umowy obcigzajg
Zamawiajgcego (ktére sg odprowadzane (ptatne) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
przez Zamawiajgcego).
Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa
w ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb
gwarantujgcy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania ustug bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowe;.
Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy.
Wynagrodzenie umowne zostanie wyptacone w nastepujgcy sposob: po zakonczeniu petnienia
obowigzkéw branzowych inspektorow nadzoru, po dokonaniu odbioru koncowego nadzorowanych
robot przez Zarzadce sieci przy udziale przedstawiciela Inwestora, na podstawie faktury lub rachunku
koncowego oraz protokotu odbioru nadzorowanych robaét.
Wystgpienie nieprzewidzianych zamoéwieh dodatkowych, uzupetniajgcych lub innych zamoéwien
powigzanych z przedmiotem zamowienia na roboty budowlane nie powoduje zwiekszenia
wynagrodzenia ryczattowego przewidzianego w ust. 1.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg przez ZDW w cigagu 30 dni od daty otrzymania na rachunek bankowy
LAY = 1oV



10.

11.

Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i
nastepnie widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowic¢ rachunek
znajdujgcy sie w WYKAZIE PODATNIKOW VAT (tzw. BIALEJ LISCIE PODATNIKOW VAT)
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do
Wykonawcéw bedgcych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie
podlega¢ weryfikacji ze strony Zamawiajgcego, a podawane do rozliczeh rachunki bankowe nie
spetniajgce przedmiotowego warunku nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania
(zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw porzgdkowych winna byé ona potwierdzona
zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spetniaé
warunek okreslony w ust. 9 zdanie drugie, co bedzie podlega¢ weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 9
zdanie trzecie.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

§6

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli wystgpig istotne zmiany
okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego za ustugi wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia oraz prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca nie realizuje
przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami umowy, w szczegdélnosci:

a) gdy Wykonawca, pomimo uprzedniego trzykrotnego udokumentowanego upomnienia nie

przystgpi do wtasciwego wykonywania czynnosci,

b) gdy Wykonawca zostanie trzykrotnie obcigzony karg umowng z tego samego tytutu.
Niezaleznie od ww. przyczyn Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do okresu wykonywania ustugi,
liczonego od daty dokonania pierwszego wpisu do dziennika budowy przez Wykonawce.

W przypadkach wymienionych w ust. 2, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1,
a Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego za ustugi wykonane do dnia
wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy nastepuje z zachowaniem formy pisemne;j.

§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1,

2) za wadliwe wykonywanie ustugi stwierdzone protokotem — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 1,

3) za niewykonanie ustug — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1
za kazdy dzien, w ktérym ustuga nie byta wykonana w catosci lub w czesci,

4) dokonania przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapiséw ust. 5 — w wysokosci 5 %
catkowitego wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia.

taczna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego

w § 5 ust. 1.



Strony ustalajg, ze naliczone kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, mogg zosta¢ potrgcone z
wynagrodzenia Wykonawcy (rachunku lub faktury VAT), na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza
zgode.

Strony ustalajg, iz w przypadku wystgpienia szkody w rozmiarach przekraczajgcych wysokosé
zastrzezonych w umowie kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci
odpowiadajgcej poniesionej szkodzie.

Za prace niewykonane Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z
tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

§8

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizaciji
przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a) wydtuzeniem terminu wykonania robét bedacych przedmiotem nadzoru z uwagi na
wystgpienie nadzwyczajnych warunkdéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie
nadzorowanych robét zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych lub wystgpienia zamoéwien dodatkowych, uzupetniajgcych Iub innych
zamowien powigzanych niezbednych do prawidtowego wykonania nadzorowanych robdét,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji nadzorowanych robét lub wystgpienia
innych okolicznosci powodujgcych wydtuzenie terminu wykonania zamdéwienia.

b) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnoci
niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  archeologicznych,  geologicznych,
hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na
wykonanie zamdwienia,

c) koniecznoscia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidiowego
wykonania zamowienia podstawowego Iub innych zamdéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

d) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii)
majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania zamowienia,

e) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowieh i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow, bgdz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie zamodwienia nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z Wykonawcg innych prac wykonywanych na tym samym terenie,

f)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajagcymi na
realizacje przedmiotu zamdéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,



2)

3)

4)

5)

g) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

h) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

i) zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zaméwienia,

i)  wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie (np. pomiary, badania)

k) wystgpieniem sprzeciwu witascicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

a) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamodwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i
zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac);
zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczeh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
nieprzewidziane i niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy,
m.in. Inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana tych oséb musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce w kontekscie koniecznosci dokonania takiej zmiany i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg by¢ co
najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych zdolnoéci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria
zostaty postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow
okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne do$wiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy, w tym zakresu przedmiotowego umowy, wysokosci

wynagrodzenia, czy terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia koniecznosci

wykonania zamoéwieh dodatkowych lub innych zaméwien czy prac powigzanych, niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamoéwienia;

zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznos$ci realizacji przez podwykonawce czesci
zaméwienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesé
zaméwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o



6)

7

8)

9)

udzielenie zamodwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zaméwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidlowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisbw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen oraz dokonywania
ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in.
rodzajow i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z
zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Iub potrzeby
wydatkowania  srodkéw  budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia lub nieznanych wcze$niej i
niezaleznych od stron umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu
widzenia realizowanego zamowienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy
interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ;

porzgdkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
os6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu hieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktéorych mowa w art. 23 i 141 ustawy

PZP (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci

uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone

wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadto$¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg

Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce

strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach

przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego

spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu



10)

11)

Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z
realizacjg ptatno$ci w ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw
budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie
takiej modyfikaciji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegollnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokonczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledow
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy,
Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegolnosci w razie definitywnego wstrzymania /
przerwania realizacji robot podlegajgcych nadzorowi, stwierdzenia technicznej niemozliwosci
wykonania robdét podlegajgcych nadzorowi w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w Swietle
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, kitére mogag zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamoéwienia lub wykonania zamowienia niezasadnego, niemozliwego, czy niecelowego.

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktdérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania
formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy PZP.
Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie sad powszechny w Krakowie.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zat. nr 1

2) kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Inspektoréw nadzoru — zat. nr 2

3) kopia oferty — zat. nr 3
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



