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– opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego  
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Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 
niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  
udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  
do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez 
Zamawiającego): 

 
Pytanie nr 1 
Ze względu na obecny okres urlopowy i związane z tym wydłużenie możliwości pozyskania 
podwykonawczych ofert branżowych zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania 
ofert do dnia 4 sierpnia 2023 r. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż aktualnie nie widzi potrzeby i uzasadnienia ponadmiarowego 
wydłużania terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania, w tym dokonania  
przedłużenia wskazanego w pytaniu. Obecnie określony w SWZ termin składania ofert  
uwzględnia wymagania regulacji prawnych, jak również wydaje się być adekwatny i wystarczający 
w kontekście możności rzetelnego przygotowania oferty – z punktu widzenia przedmiotu 
zamówienia i czasu potrzebnego na zapoznanie się z dokumentami zamówienia (uwzględniając 
przy tym blisko miesięczny okres upublicznienia SWZ). Zamawiający nadmienia, iż nie wyraża 
zgody na wskazane w pytaniu przedłużenie terminu składania ofert również z uwagi  
na potrzebę nierozciągania nadmiernie w czasie samej procedury przetargowej w kontekście 
napiętego terminu realizacji zobowiązań umownych po stronie przyszłego wykonawcy  
zamówienia oraz konieczności dotrzymania terminu wypełnienia zobowiązań finansowych 
ciążących na Zamawiającym z tytułu uzyskanego dla zadania dofinansowania unijnego.  

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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