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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
RDWJ-271-1-15/10
Zamawiajacy: Zarzad Droég Wojewddzkich w Krakowie, Rejon Drég Wojewddzkich w Jakubowicach Jakubowice 75,
32-100 Proszowice tel./fax. (012) 386 38 30, www.zdw.krakow.pl Adres email: rdwj@zdw.krakow.pl
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest sie w trybie przetarg nieograniczony (art.10 w zwigzku
z art.39 i innymi) — zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami )zwanej dalej Ustawg oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Nazwa zaméwienia: Biezgca likwidacja skutkéw powodzi - Odbudowa skarp, sto zkéw i zabezpieczenia koryta potoku
Grébka oraz korpusu drogowego przy mo  $cie w m. Strzelce w ci aggu DW 964 Kasina W. — Biskupice R. odc. 510 km 0,005
2. Opis przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu:

— dokumentacji projektowej w zakresie odbudowy skarp, stozkéw i zabezpieczenia koryta potoku oraz korpusu drogowego, ze
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarem Robét oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i
decyzji pozwalajacych na wykonanie prac budowlanych.

— robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego.

Szczegobtowe warunki wykonania robot okreslajg: Program Funkcjonalno Uzytkowy zat. nr 1 SIWZ.

Miejsce wykonania zaméwienia: Droga wojewddzka nr 964 w m. Strzelce

Kod ze Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) przedmiot giéwny 45221111-3 dodatkowe przedmioty 71322000-1

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajgcych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
sposéb wykonania (oferta wariantowa).

9.  Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 15.12.2010r.

10. Wykonawca wskaze w ofercie czesci zamowienia, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Il. WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU JAKIE MUSZ A SPEENIAC WYKONAWCY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA

OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli przepisy prawa nakladajg obowigzek ich
posiadania - Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie szczegélnych wymagan

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia Wykonawca - Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lnych wymagan

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia — Zamawiajacy nie
precyzuje w tym zakresie szczegélnych wymagan

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - - Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lnych wymagan

2 Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub
zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia
w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zméwienia

3 Wykonawcy wykazg, ze nie podlegaja wykluczeniu na podstawie przepiséw art. 24 ust .1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
skfadajac oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty odpis z wlasciwego
rejestru.

4  Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia warunkéw wg formuly spetnia - nie spelnia w oparciu o wymagane dokumenty ktérych
szczeg6lowa forma opisana jest w cz Il SIWZ WYMAGANE OSWIADCZENIA | DOKUMENTY JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONACY"

5 Z postepowania wyklucza sie wykonawcow, ktérzy nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Oferte Wykonawcy
wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

6 Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg pethomocnika do

reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamawiania albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy.
Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia zlozg, Petnomocnictwo dla peinomocnika, do reprezentowania w
postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, okreslone warunki winien spetiaé
jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspdélnie.

Il. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTA RCZYC WYKONACY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Wykonawcy zobowigzani sg w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy ziozg
nastepujgce dokumenty:
1. W zakresie wykazania spelnienia przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy, nalezy przedtozy¢:
1.1 oswiadczenie o spetnieniu warunkow w postepowaniu — wg wzoru zat. nr 4 do niniejszej SIWZ
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1, nalezy przedtozy¢:
2.1 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru zat. nr 4.1 do niniejszej SIWZ
2.2 aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania ofert, a w stosunku do 0s6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wg wzoru zat. nr 4.2 do
niniejszej SIWZ. (uwaga: oprécz oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien rowniez ztozyé
oswiadczenie o ktérym mowa w pkt. 2.1)

NGO A
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Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym
mowa w pkt. 2.2 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, wystawione nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert,

b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem,
whasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty mogag by¢ ztozone w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce. W przypadku, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci
zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w
cz. Il pkt 2 SIWZ, kopie dokumentéw dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow sg poswiadczane za zgodnosc¢ z
oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

IV. INFORMACJE PROCEDURALNE

1.

Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczgce prowadzonego postepowania nalezy kierowa¢ na adres Zamawiajgcego.

Do kontaktu z wykonawcami uprawnieni sg:

- zagadnienia merytoryczne

Mgr inz. Grazyna Czopek — pok. nr. 6 Tel. 605418113 w godz. 8.00 — 14.00

- zagadnienia proceduralne

Wactaw Kozerski — pok. nr 5, Tel. 12 3863830 w godz. 8.00 — 14.00

W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoOwienia wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg, pisemnie lub faksem albo drogg elektroniczng na adres email w.kozerski@zdw.krakow.pl i
niezwlocznie na pismie. Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomoca telefaksu, e-mail uwaza sie za ztozone w
terminie jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie,
przy czym kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-mail.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce Zamawiajgcy domniema iz pismo wystane przez
Zamawiajgcego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawce zostalo mu doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie
sie Wykonawcy z trescig pisma.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy
udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajgcy udzieli wyjasnien wszystkim wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ bez ujawniania zrédta zapytania oraz zamiesci jg
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Dokonang zmiane specyfikacji przekaze niezwiocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano S1WZ i zamiesci jej tres¢ na
stronie internetowej zamawiajacego przy ogtoszeniu o niniejszym zamaoéwieniu.

Jezeli zmiana tresci specyfikacji prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu Zamawiajgcy zamiesci ogtoszenie o zmianie
ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o
zamoOwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiajagcy przediuzy termin skladania ofert i
poinformuje o tym wykonawcéw, ktdrym przekazano SIWZ oraz zamies$ci informacje na stronie internetowe;j.

Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci oferte ztozong po terminie.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong oferte pod warunkiem, ze zamawiajgcy otrzyma pisemne
powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed uptywem terminu do skladania ofert Powiadomienie powinno by¢
opieczetowane i dostarczone w zamknietej zapieczetowanej kopercie z napisem okreslonym w opisie sposobu przygotowania ofert
i oznaczonej dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Komisyjne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego pok. 9.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczgce ceny, terminu
wykonania zamoéwienia okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach Informacje te odnotowane zostang w
protokole otwarcia ofert.

Informacje o ktérych mowa w pkt.13, Zamawiajgcy przekaze wykonawcom, kt6rzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.
W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcow wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub
dokumentéw o ktérych mowa w art. 25 ust.1 lub tresci zlozonych ofert.

Zamawiajgcy wezwie wykonawcéw, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych w SIWZ oswiadczen lub dokumentéw
lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli oswiadczenia i dokumenty zawierajgce bledy, lub ktérzy ziozyli wadliwe
petnomocnictwa do ich zlozenia w wyznaczonym terminie chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
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17. Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

— oczywiste omyiki pisarskie.
- oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
- inne omyki polegajgce na niezgodnosci oferty ze SIWZ nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty Zamawiajacy

niezwtocznie powiadomi o poprawie omytek Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

18. Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razace niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, zwréci sie do

wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementéw oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny.
Zamawiajgcy odrzuci oferte wykonawcy, ktory nie zlozyt wyjasnienia lub jezeli dokonana ocena wyjasnienia wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

19. Zamawiajgcy odrzuci oferte jezeli:

1) jest niezgodna z Ustawa,

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera razaca niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub nie zaproszonego do

sktadania ofert,

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie omyiki o ktérej mowa w art. 87

ust.2 pkt. 3,

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw,

20.

Zamawiajgcy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty — podajgc nazwe (firme), albo imig i nazwisko siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres

Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i taczng punktacje,

b. wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne | prawne,

wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania a udzielenie zamoéwienia podajgc uzasadnienie faktyczne prawne

C.
d. terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamoOwienia publicznego moze by¢

21.

22.

23.

24.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | ZtO ZENIA OFERTY

1.

a)
b)

<)

d)

f)

9)
h)

zawarta.
Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy badz wykonawcom, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystniejszg na podstawie
kryteriow oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.
Jezeli wystgpig okolicznosci zapisane w art. 93 Ustawy, zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamoOwienia i
zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawcéw, kt6rzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci informacje o ktérych mowa w cz. IV pkt. 20.1) SIWZ na
stronie internetowej zamawiajgcego oraz tablicy ogtoszen w siedzibie zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatlu w postepowaniu.

Sposéb przygotowania oferty
Wykonawca moze ztozyé tylko jedng oferte.
Oferte nalezy przygotowa¢ wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej SIWZ, do ktérego nalezy dotaczy¢ wypetniong
Tabele Elementéw Rozliczeniowych (zat. nr 3).
Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w jezyku polskim, napisang w sposob trwaly. Wymagane w
specyfikacji dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym muszg byé zlozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski , poswiadczonym
przez wykonawce .
Formularz oferty i wszystkie zalgczone dokumenty podpisuje wlasnorecznie osoba reprezentujaca wykonawce na podstawie
wpisu do odpowiedniego rejestru albo osoba nalezycie umocowana przez osobe uprawniong do reprezentacji z zastrzezeniem
pkt. Il 6 SIWZ. Zamawiajgcy zada aby wykonawca do oferty dotgczyt dokument lub dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé
uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidenciji
dziatalnosci gospodarczej, aktualny statut spéiki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty mozna zlozy¢ w formie
kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.
Jezeli wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi byé zatgczone petnomocnictwo, ktére w swej tresci wskazywaé
bedzie uprawnienie do podpisania oferty. Peinomocnictwo dotgczone do oferty musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii notarialnie
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.
Wszystkie miejsca w ktérych wykonawca naniost zmiany lub poprawki (wpiséw witasnych) muszg by¢ parafowane przez osobe (-
y) podpisujacy (-e) oferte. Zaleca sie ponumerowanie stron.
W przypadku skiladania oferty przez wykonawcéw wystepujacych wspdlnie np. konsorcjum, wspdlnicy spoétki cywilnej
w formularzu oferty nalezy wymieni¢ dane wszystkich wykonawcéw wystepujgcych wspélnie ze wskazaniem petnomocnika do
reprezentowania.
Da oferty nalezy zalgczy¢ oswiadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(dokumenty dotgczone do oferty stanowig jej integralng cze$¢ i powinny by¢ czytelnie oznaczone, ponumerowane).
Wykonawca nie p6zniej niz w terminie skladania ofert moze zastrzec, ktére dokumenty dotgczone do oferty stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem; "Informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa- nie udostepnia¢ innym uczestnikom stepowania”. Oferta winna znajdowa¢ sie w zamknietym
opakowaniu z napisem: ,,Nr sprawy RDWJ-271-1-15/10 Biezaca likwidacja skutkéw powodzi - Odbudowa skarp,
stozkéw i zabezpieczenia koryta potoku Grébka oraz kor  pusu drogowego przy mo $cie w m. Strzelce w
ciggu DW 964 Kasina W. — Biskupice R. odc. 510 km 0,005 - nie otwiera é przed dniem 08.11.2010r. godz. 10:00"
oraz adresem zamawiaj gcego i danymi Wykonawcy . W przypadku braku tej informacji Zamawiajgcy nie ponosi
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odpowiedzialnosci za zdarzenie wynikajgce z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia,
a w przypadku przestania jej pocztg nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.
i) Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i zlozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie od wyniku postepowania
0 zamowienie.
Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego- pok. 9
Termin skladania ofert uptywa w dniu 08.11.2010 r. o godz. 09:30
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajgcego w pok. 9 w dniu 08.11.2010r. o0 godz. 10:00
Opis sposobu obliczenia ceny ofertowe;j:

1) Cene oferty nalezy obliczyé na podstawie zatgcznikéw do SIWZ: Program Funkcjonalno Uzytkowy, wypetniajgc Tabele
Elementéw Rozliczeniowych zat. nr 3 SIWZ.

2) Cene nalezy wpisa¢ do formularza oferty i doliczy¢ podatek VAT. Wszystkie wartosci nalezy poda¢ z dokltadnoscig do dwaoch
miejsc po przecinku.

3) Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian w Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych.

4) Przy kalkulacji ceny oferty wykonawca nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

5) W cenie oferty nalezy skalkulowa¢ wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, miedzy innymi:
wszelkie koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, koszty
badan laboratoryjnych, inne koszty i optaty wynikajgce z koniecznosci wykonania zamdwienia w calosci i gotowosci do
uzytkowania. W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawig sie nazwy materiatéw lub towaréw ze wskazaniem
producenta oznacza to, ze Wykonawca ma prawo zastosowac inny materiat lub towar rbwnowazny tj. posiadajacy nie gorsze
parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe.

6) Cene nalezy okresli¢ w ztotych polskich. Nie dopuszcza sie rozliczenia zamoéwienia w walutach innych niz polskie ztote.

7) Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy. Cena brutto oferty moze sie zmieni¢ tylko w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT okreslana jest zgodnie z ustawg z dn. 11 marca 2004 r.
o0 podatku od towaréw i ustug (Dz.U, Dz 2004 r Nr 54 poz.535 z p6zn. zmianami)

8) Jezeli ztozono oferte ktorej wyb6r prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o
podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym wewnagtrzwspoélnotowego nabycia towardw i importu ustug, Zamawiajgcy w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptacié
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Termin zwigzania ofertg
Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 30 dni-

- Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert,

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak niz 60 dni

aprwbd

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryterium:

Najnizsza cena brutto

Zamawiajgcy w celu wyboru oferty najkorzystniejszej me przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
2. Zanajkorzystniejszg oferte uwaza sie oferte z najnizszg ceng

Pozostafte oferty ocenione zostang wg wzoru:
Cmin
Cof ocen.

gdzie:  Cmin - Najnizsza cena brutto sposréd nieodrzuconych ofert
C of. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty
P - ilos¢ punktéw w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku)
3. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie zamawiajgcy
wezwie wykonawcow ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.

P = x 100% przy czym 1% = 1 pkt

VIl. WADIUM
Wadium nie jest wymagane.

VIIl. UMOWA
1. Zamawiajgcy zawrze umowe z wykonawca, ktory zlozyt oferte odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacii,
przediozyt oferte najkorzystniejszg z punktu widzenia kryteriéw przyjetych w niniejszym postepowaniu. Umowa moze by¢ zawarta
w terminie nie krétszym niz 5 dni, od dnia przekazania faksem Ilub droga elektroniczng zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p6zniej jednak niz przed upltywem terminu zwigzania oferta.
Wz6r umowy stanowi zat. Nr 7 SIWZ.
2. Jezeli oferta wykonawcOw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoOwienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, przedstawig umowe regulujgcg wspotprace wykonawcow.
3. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy lub okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a w szczegolnosci :
1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
2) wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na :
— wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,
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— innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec
przedtuzeniu o czas trwania tych okolicznosci,

3) z uwagi na niezalezne od Stron umowy zmiany dotyczgce os6b kluczowych dla realizacji umowy — Kierownika rob6t. Zmiana
Kierownika robét musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego,

4) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktéra Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do
wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcOw okreslonych
w umowie,

5) w szczegdlnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamoéwienia, ktorej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, !'e powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowie.

6) Sytuacji gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,
dopuszcza sie zmiane tych podmiotdw na etapie realizacji zaméwienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne

7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z przedstawionym projektem:
Wymagania ubezpieczeniowe:

polisa og6lna OC i
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO SCI CYWILNEJ

Postanowienia ogdlne dotycz agce ubezpieczenia odpowiedzialno $ci cywilnej

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. ) - R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci cywilnej od daty podpisania umowy do daty odbioru kohcowego
I ——————————

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczeniai  udziat wikasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w
mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c.
deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartos$¢
100% wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 10 min z)
na jedno i wszystkie zdarzenia

kontraktu — Wykonawca spetni wymaganie sktadajgc ogélng polise
ubezpieczenia OC ktéra obejmuje przedmiot zamowienia , spetnia
wskazane wymagania dotyczgce zakresu, a jej suma gwarancyjna nie
jest wyczerpana. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia

limit taczny na szkody rzeczowe i osobowe
Maksymalny udziat wiasny w kazdej
szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN
dla zakresu podstawowego i klauzul

dotyczgcego sumy gwarancyjnej — tres¢ oswiadczenia pod tabela.

Zakres ubezpieczenia o.c.: minimalne wymagane limity dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich
nienalezytego wykonania;

2) szkody wynikte z dziatania mtotow pneumatycznych, hydraulicznych
lub kafarow

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach w
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

OSWIADCZENIE:
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zlozenia polisy potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma

gwarancyjna wskazana w polisie nr

nie jest wyczerpana — co oznacza, ze nie zostaly z tej polisy wyptacone odszkodowania oraz nie

zostaly ztozone do wykonawcy roszczenia, ktore powodujg utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokade sumy
gwarancyjnej na poczet zgltoszonych roszczen.

6.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

X.SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.

Srodki ochrony prawnej (Dz. VI Ustawy) przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma tub miat interes
w uzyskaniu przedmiotowego zamoéwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw Ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

b) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia

¢) odrzucenia oferty odwotujacego

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej |zby Odwotawczej: ul. Postepu 17 a, 02- 676 Warszawa.
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Zalgcznik nr 1 SIWZ

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich,
30-085 Krakow, ul. Gtowackiego 56.

Nazwa obiektu budowlanego:

Biezaca likwidacja skutkéw powodzi

Odbudowa skarp, stakoéw i zabezpieczenia koryta
potoku Grobka oraz korpusu drogowego przy mécie

w m. Strzelce w cigu DW 964 Kasina W. — Biskupice R.
odc. 510 km 0,005

zaprojektuj i wybuduj

Program Funkcjonalno - U zytkowy

CPV:
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Spis zawartosci:

I. Czes¢ opisowa
1. Opis og6Iny przedmiotu zamoéwienia
2.0pis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Il. Czes¢ informacyjna
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow.
2.0swiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Jakubowice, Paiziernik 2010 r.
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I. Czes$¢ opisowa

1. Opis 0g6Iny przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu:
» dokumentacji projektowej w zakresie odbudowy skarp, stozkéw i zabezpieczenia koryta potoku oraz

korpusu drogowego, ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarem Robot oraz
uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji pozwalajgcych na wykonanie prac
budowlanych.

» robot budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko §¢ istniej gcego obiektu i zakres robot
budowlanych.

Most przez potok Grobka w miejscowo  $ci Strzelce Mate

Opis konstrukciji w stanie istniejgcym:

- dtugos¢ catkowita konstrukcji nosnej Lc=51,20 m,

- szerokos¢ uzytkowa: 2 x 1,25 + 7,10 m

- szerokos¢ catkowita: 9,90 m

- nosnosc¢ obiektu - klasa obcigzenia C (30 t),

- rok budowy: 1966

- jezdnia bitumiczna,

- obustronne balustrady stalowe,

- krawezniki kamienne,

- odwodnienie powierzchniowe

- schemat statyczny obiektu — ciggty

- podpory stupowe.

Most jest obiektem trzyprzestowym. Konstrukcje nosng obiektu stanowi piyta zelbetowa. Obiekt
usytuowany w tuku poziomym i przechytce poprzecznej, jednostronnej

Opis stanu technicznego mostu:

Stan techniczny obiektu jest zr6znicowany.

Ustroj nosny — stan dobry. Spod plyty suchy, widoczne odwzorowane deskowanie, lokalnie raki, ubytki,
zabrudzenia. Linia gzymsow nierdbwna, widoczne ubytki, spekania, zacieki, przebarwienia, korozja.
Balustrady stalowe z widocznymi lokalnymi deformacjami i ogniskami korozyjnymi. Nawierzchnia na
chodnikach na moscie bitumiczna, z widocznymi ubytkami, spekaniami, nierdwnosciami szczegolnie
przy krawezniku.

FOT 1,2
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Nawierzchnia na jezdni na moscie w stanie dobrym, natomiast w partii skrzydet szczegélnie od strony
Szczurowej w stanie awaryjnym. Woda podmyta skarpy, zniszczyta stozki i umocnienie. Kruszywo z
korpusu drogowego wysypuje sie pomiedzy odstonietymi stupami przyczotkéw tworzac za mostem
ogromne kawerny. Plyty przejsciowe pekly, a ich czesci zaklinowaly sie miedzy stupami przyczoétka.
Skrajny stup przyczétka od strony Szczurowej zostat uszkodzony, wida¢ poziome pekniecie. Studzienki
rewizyjne obsunety sie o ok. 1,5 m w dét, wida¢ popekane ostony.

Fot. 3,4

Fot 5,6
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Fot 9,10

Cel i zakres przedmiotu zamoéwienia:

Celem i efektem realizacji przedmiotowego zadania jest uzupetnienie i umocnienie skarp i stozkow,
umocnienie koryta potoku oraz uzupetnienie i odtworzenie zniszczonego korpusu drogowego w celu
uzyskania petnej wartosci uzytkowej.

W zakres wykonania przedmiotu zamoéwienia wchodza:

- Woykonanie dokumentacji projektowej wraz ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi,
Przedmiarem Rob6t oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnieh i decyzji
pozwalajgcych wykona¢ roboty budowlane. Dokumentacja techniczna musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ dokiladng rewizje
stupéw wszystkich podp6r w celu okreslenia zakresu ich naprawy.

- Woykonanie projektu zabezpieczenia i przetozenia urzadzen obcych. Dokumentacja ta musi byé
zatwierdzona przez wiascicieli urzadzen obcych (w ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z przelozeniem urzadzen obcych itp.)

- Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na:

1 Wykonaniu $cianki oporowej i fundamentu posadowionego na palac h dla umocnienia
skarp i sto zkéw .

Uzupetnieniu i umocnieniu skarp, sto  zkéw i koryta potoku

Naprawie uszkodzonych stupéw podpér

Naprawie $cianki zaplecznej

Uzupeieniu korpusu drogowego

Wykonaniu ptyt przej sciowych

Uzupetieniu wszystkich zniszczonych elementéw m.i n. kraw eznikéw, barier spr ezystych
Wykonaniu dylatacji bitumicznych na potl  gczeniu konstrukcji mostu z korpusem
drogowym

9 Woykonaniu odwodnienia i odprowadzenia wody poza ob iekt

10 Uzupelnieniu nawierzchni bitumicznej

11 Wykonaniu remontu uszkodzonych urz  gdzeh obcych m.in. sieci teletechnicznej

12 Wykonaniu wszystkich innych rob6t niezb  ednych dla zapewnienia zamierzonego efektu

O~NO A WN

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania, wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym:

- Programu Zapewnienia Jakosci i planu BIOZ,

- Harmonogramu — do 7 dni po podpisaniu umowy,

- Projektu wraz z uzgodnieniem, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg organizacji ruchu na czas
robat,
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- Innych opracowan, ktore bedg wymagane w celu wykonania rob6t (np. projekt zabezpieczenia lub
przetozenia urzadzen obcych itp.),

- Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia robot
budowlanych,

- Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne decyzje administracyjne
wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak rowniez decyzje, pozwolenia wraz z czescig
geodezyjng umozliwiajgce ewentualne wyjscie poza pas drogowy.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla 0s6b trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia
w tym z ewentualnym wejsciem w teren, wycieciem drzew itd. obcigzg Wykonawce.

Zastosowanie materiatbw w konstrukcji zgodnie z odpowiednimi rozporzadzeniami i normami
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.
Wymagania Zamawiaj gcego.

Materiaty projektowe wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniami i zgtoszeniami koniecznymi do ich
realizacji powinny by¢ przekazane po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego w 4 egzemplarzach.

Jezeli urzadzenia obce potozone przy obiekcie bedg kolidowaé z robotami budowlanymi to prace nalezy
prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzgdcéw wg whasciwosci tych urzadzen. Koszty projektu
przetozenia, zabezpieczenia, optat, nadzoréw specjalistycznych itp. nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli bedg wymagane prace regulacyjne lub zabezpieczenie koryta cieku w zakresie okreslonym przez
Zarzadce to prace nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod jego nadzorem. Koszty projektu, opfat,

nadzoréw specjalistycznych nalezy uwzglednié¢ w ofercie.

2. Opis wymaga n Zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni bezpieczne uzytkowanie istniejgcego mostu od czasu podpisania umowy do czasu

zakonczenia rob6t budowlanych

Wykonawca opracuje wlasciwg dokumentacje projektowg dla przedmiotu zaméwienia z zapewnieniem

nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi koniecznymi decyzjami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi

wykonanie rob6t budowlanych oraz uzytkowanie obiektu.

3) Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o Szczegbélowe Specyfikacje
Techniczne, ktére bedg opracowane na podstawie Ogoélnych Specyfikacji Technicznych
przekazanych przez Zamawiajgcego (zat. Nr 1).

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo ruchu drogowego w tym
pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu w przypadku zamkniecia obiektu.

5) Wykonawca we wtasnym zakresie i wlasnym kosztem wykona i uzgodni projekt, wykona, utrzyma i
zlikwiduje objazd, bedzie utrzymywat objazd i wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ruch drogowy w
trakcie realizacji zadania. Wszelkie koszty zwigzane z objazdem ponosi Wykonawca.

1. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca przeprowadzi wycinke drzew i krzewbéw z zastrzezeniem, ze
drewno w ten sposOb pozyskane nalezy do Wiasciciela. W przypadku gdy nalezy do
Zamawiajgcego, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy je do najblizszej jednostki terenowej ZDW
RDW w Jakubowicach.

2.2. Instalacje

2. Jezeli urzadzenia obce potozone przy obiekcie beda kolidowa¢ z robotami budowlanymi to roboty
nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzgdcow wg wtasciwosci tych urzgdzen. Koszty
projektu przetozenia, optat, nadzoréw specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

2.3. Wyko nczenia i zagospodarowanie terenu

3. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy.
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Wszelkie odpady pochodzgce z rozbiorki, a nie nadajgce sie do dalszego uzycia Wykonawca
zagospodaruje i zutylizuje we wlkasnym zakresie i na wkasny koszt. Koszt ten uwzgledniony bedzie w
cenie ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty pochodzgce z rozhiorki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych
rob6t, min. materiat pochodzgcy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt, nalezg do
Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatdw z rozbiorki, ktére
Wykonawca na wilasny koszt odwiezie do najblizszej jednostki terenowej ZDW RDW w
Jakubowicach.

II. Czes¢ informacyjna

1.

Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikaj gcymi z odr ebnych przepiséw.

2.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie prace w oparciu o Ogoélne Specyfikacje Techniczne
przekazane przez Zamawiajgcego (zat. nr 1).

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie Zamawiaj gcego stwierdzaj ace jego prawo do dysponowania

nieruchomo $cig na cele budowlane.

3.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi wojewodzkiej oprécz koryta
cieku. Pozyskanie dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla
celéw realizacji prac budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza, Wykonawcy i
poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku wyjscia poza istniejacy pas
drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich
pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wlasny koszt.

Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.
Z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 1133),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

- Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy 0 szczegOllnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych oraz zmianie niektérych
innych ustaw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

- Ogllne Specyfikacje Techniczne (zatgcznik),

- Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb  edne do zaprojektowania robét
budowlanych.

*  Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania, wykonania rob6t budowlanych, w tym dokumentacje geodezyjng oraz do
eksploatacyjnej gotowosci obiektu i jego petnej zamowionej wartosci uzytkowej.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Ogoélne Specyfikacje Techniczne, na podstawie ktérych
beda opracowane Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (zat. nr 1).

Zatgczniki:
1. Ogolne Specyfikacje Techniczne — 1 egz.
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Zalgcznik nr 1
OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Og6lnych Specyfikacji Technicznej (O  ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla zadania: Biezaca likwidacja

skutkéw powodzi - Odbudowa skarp, sto  zkéw i zabezpieczenia koryta potoku Grébka oraz kor  pusu drogowego przy mo $cie w m.

Strzelce w ci ggu DW 964 Kasina W. — Biskupice R. odc. 510 km 0,00 5 - zaprojektuj i wybuduj
1.2 Zakres stosowania OST
1.2.1 Jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Ogéine Specyfikacje Techniczne nalezy  odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robét obj etych OST
1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami  Technicznymi.
1.3.2. Ogédlne Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami " wytycznych zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodze przetargu " stanowigcych
zalgcznik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.
14 Okre $lenia podstawowe
Uzyte w OST ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania
Dlugo $¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypkg - odlegto$¢ w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa ( monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do odnotowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Konstrukcja no sna ( przesto lub prz esta obiektu mostowego ) - czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla
przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6ét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.
Linie rozgraniczaj ace — linie wyznaczajgce granice pomiedzy pasem drogowym a przylegtym terenem.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wi gzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca da wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sie sklada¢ z jednej lub dwoch
warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,
mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwg mrozochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.
Warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.
Warstwa ods gczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia ( bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania na nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podto ze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Promesa Aprobaty Technicznej - tymczasowe zaswiadczenie dopuszczajgce stosowanie wyrobow budowlanych, dla ktérych zostalo otwarte
postepowanie o uzyskanie Aprobaty Technicznej.
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Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja ( zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego na przyktad: dolina, bagno,
rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie do pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami) przesta mostowego.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szeroko $¢ uzytkowa obiektu - szerokosé¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona do poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw
mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$c¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Szczeg6ly o znaczeniu wytgcznie informacyjnym

Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczeg6tow zebranych przez Zamawiajgcego na temat istniejgcych
warunkéw gruntowych oraz istniejgcego obiektu mostowego. Dostep do tych szczegétéw utatwi Wykonawcy doktadng ich ocene. Wykonawca
odpowiada réwniez za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.5.2. Dokumentacja robocza.

Jesli wymagajg tego Specyfikacje Techniczne, to Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoly, ktére beda stosowane
podczas wykonywania Rob6t. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji zostang wigczone do stawek jednostkowych Robot.

Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami
dotyczacymi korncowego wykonania Robét.

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Przetargowych przekaze Wykonawcy Teren.

1.5.5. Zgodnos$é rob6t z OST.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos$¢ ich waznosci:

1. Ogdlne Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne OST.

Dane okreslone w OST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z OST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Kontraktowa.

1.5.8. Dziennik budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdzialem 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994 r.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru proponowang forme i szczeg6towy spis tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony w jezyku polskim.

1.5.9. Koordynacja z wtadzami odpowiedzialnymi za urzgdzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robét zwigzanych z koniecznymi przelozeniami urzgdzen podziemnych i napowietrznych oraz
za wigczenie tych rob6t do wszystkich programéw prowadzenia Robot.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych i napowietrznych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnosne Wiadze i bedzie z nimi
wspétpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw.

1.5.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:
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I. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
I1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami

- mozliwos$cig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg
Wykonawce.
1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Og6lnymi Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robo6t, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatébw i wyposazenia na i z Terenu Budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo wykonany fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci ma Wykonawca
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.
1.5.16. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Rob6t od daty Rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie | Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.18.Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne lub promesy Aprobat Technicznych na wyroby okreslone w Specyfikacjach Technicznych.
2. MATERIALY
2.1.Zrédla uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Konieczno$¢ przedstawienia aprobaty technicznej na stosowane materiaty - dla materialéw wg wymagan konkretnych ST.
2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych
wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatbw  z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Rob6t.
2.3.Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie prowadzenia inspekciji,
- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwo$é do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialtu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét.
Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Rob6ét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zamoéwieniem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, urzgdzenia, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zamoéwienia, zostang zdyskwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
wihasciwosci przewozonych materiatow .

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w
terminie przewidzianym zamoéwieniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
zostang usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na Teren Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z zaméwieniem, oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot,
za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
zamoOwieniu, ST, a takze na normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jako $ci ( PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie
z ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ 0gain g opisuj aca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan)
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw, mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
czesé szczegbtow g opisuj gcg dla kazdego asortymentu Roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo - kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Rob6t

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z zamoéwieniem .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty tych badan pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru .

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Rob6ot z ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jako sci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
whasciwosci z ST, to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
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Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Rob6t

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong zamdéwienia i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznie wykonanych robot i stwierdzenie czy ten zakres odpowiada zakresowi
zalozonemu w programie funkcjonalno - uzytkowym

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg prowadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru .

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie opr6cz wymienionych w pkt. 6.8.1 - 6.8.3 nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoly przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

- protokoty odbioru rob6t

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu uprzednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t .

Obmiar Robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z PFU, Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6ét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona
przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

7.4.Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi koncowemu
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- odbiorowi gwarancyjnemu
8.2.0dbiér Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Robo6t polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomieniem o fakcie Inspektora Nadzoru
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym.
8.4.0dbioér ko ncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.5.
Odbioru koricowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z ST.
W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.
8.5.Dokumenty do odbioru ko ncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ko ncowego Wykonawca zobowi gzany jest przygotowa ¢ nast epujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
- Pisemne uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru tych zalecen,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdanie techniczne b  edzie zawiera ¢:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Rob6t,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Rob6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robét uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie ryczattowe, ptatne w nastepujacy sposoéb:

a) na podstawie faktury koncowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego robét oraz oswiadczenia (lub dowodu zaptaty)
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. O$wiadczenie powinno zawiera¢
zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy jest podstawg do nie dokonania odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

nalezy ujg¢ w poszczegélnych specyfikacjach szczegotowych.
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Zalgcznik nr 2 SIWZ

OFERTA
Zamawiajgcy :Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
Rejon Drég Wojewodzkich Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
www.zdw.krakow.pl e-mail: rdwj@zdw.krakow.pl

1. Dane wykonawcy :
a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy

L I =] ) P RO PUPP SR 7= ¥ QP PSPPSR
INternet: NEP:/ ..o (= 11T T SRS OUPRRP
REGON oottt N2 OO TSRO
(0] (=30 Lo A PSPPI
Nr rachunku bankowego i NAZWEA DANKU ..........oi ittt ettt ettt e e st e e eaae e e es e eeeeat e e e antea e eaeeaeaneeaeanteeeanseeanseaaenes

2. Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym nrRDWJ-271-1-15/10 na:Biezaca likwidacja
skutkdw powodzi -Odbudowa skarp, sto zkdéw i zabezpieczenia koryta potoku Grobka oraz kor  pusu
drogowego przy mo s$cie w m. Strzelce w ci agu DW 964 Kasina W. — Biskupice R. odc. 510 km 0,00 5
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w cenie :

(=111 T 2 B (0111 1[I zt,
podatek VAT ....... %

Drutto ....oooveeee e zt (wraz z podatkiem VAT) SIOWNIE: ....ouuiiiiiie ettt e e
................................................................................................................................................................................................. zk.

3. Przedmiotowe zamoéwienie wykonamy zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym.

4. Termin realizacji zamdwienia: 15.12.2010r.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i warunki w niej zawarte
przyjmujemy bez zastrzezen oraz, ze zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty
i realizacji zamoOwienia.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji Istothych Warunkéw
Zamowienia tj. 30 dni.

8. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia w postepowaniu wzor umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim
zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

9. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy sitami wkasnymi *.

10. Oswiadczamy, ze zamOwienie zamierzamy zrealizowa¢ z udzialem podwykonawcéw * - zakres zamoOwienia

11. W przypadku wygrania przez nas przedmiotowego przetargu osobg odpowiedzialng za realizacje umowy bedzie Pan/Pani
................................................................. nr telefonu kontaktowego..........cccceeiiiiiiiiininee

(imie nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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RDWJ-271-1-15/10
zatgcznik nr 3 SIWZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Biezaca likwidacja skutkéw powodzi
Odbudowa skarp, stozkéw i zabezpieczenia koryta potoku Grébka oraz korpusu drogowego przy moscie w
m. Strzelce Mate w ciggu DW 964 Kasina W.- Biskupice R. zaprojektuj i wybuduj

Lp Rodzaj robot Wartos¢
(netto)
1 2 3

1 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
Przedmiarem Rob6t oraz uzyskanie wszelkich
wymaganych prawem uzgodnien i decyzji
pozwalajgcych wykonac¢ roboty budowlane.
Wykonanie projektu zabezpieczenia i
przetozenia urzgdzenh obcych.

(wartos¢ netto dokumentacji projektowej nie
moze przekraczac¢ 10% wartosci ,Razem” netto)

2 Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i
pieszego, na czas trwania robot — zastepcza
organizacja ruchu drogowego (projekt wraz z
uzgodnieniem, wykonanie, utrzymanie i
likwidacja).

4 Wykonanie robot remontowych i
zabezpieczajgcych zgodnie z zakresem
zawartym w programie funkcjonalno-uzytkowym

OGOLEM (netto)

Uwaga: Koszty swiadczen nie bedacych robotami budowlanymi Wykonawca wliczy w koszty wykonania
robot.

VA= W4 (g 1=Y100) IS 1 1 1= SO PSSO

(imie nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 4 SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Z ART.22 UST.1 PZP

Sktadaj gc ofert @ w post epowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na :

( poda¢ nazwe i adres wykonawcy lub wykonawcéw wspdélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia )

spetnia / spetniajg warunki dotyczace:

>

>
>
>

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli przepisy prawa
nakladajg obowigzek ich posiadania,

posiadania wiedzy i doswiadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia

sytuacji ekonomicznej i finansowej

( miejscowo $¢, data) ( czytelny podpis lub po dpis
z piecz gtk g imienn g osoby upowa znionej /
0s0b upowa znionych do reprezentowania wykonawcy )
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Zatgcznik Nr 4.1 SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Sktadaj gc ofert @ w post epowaniu o0 udzielenie zamdwienia publicznego na :

oswiadczam ,ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy :

( poda¢ nazwe i adres wykonawcy )

Z postepowania na podstawie art. 24 ust. pkt. 1 Pzp.

( miejscowos¢ , data ) ( czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienna osoby
upowaznionej / oséb upowaznionych do reprezentowania wykonawcy )
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Zatgcznik Nr 4.2 SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie art.24 ust. 1 pkt2 PZP
( dotyczy wykonawcy b edacego osob g fizyczn g )

Sktadaj gc ofert @ w post epowaniu o0 udzielenie zamdwienia publicznego na :

( poda¢ nazwe i adres wykonawcy )

» nie otwarto likwidacji i nie ogtoszono upadto sci *

» ogtoszono upadio $¢, ale zostal zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s adu ,
ktéry nie przewiduje zaspokojenia wierzycieliprz ez likwidacj e majatku upadtego*

» otwarto likwidacj e*

» ogtoszono upadio $¢é*

( miejscowos¢ , data ) ( czytelny podpis lub podpis
z pieczgtkg imienna osoby upowaznionej /
0s0b upowaznionych do reprezentowania wykonawcy )

Jednocze $nie stwierdzam, i z $wiadom jestem odpowiedzialno $ci karnej za skladanie fatszywych o $wiadcze n.

*Niepotrzebne skrgié
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Zatgcznik nr 5 SIWZ

UMOWA NR RDW-J-V-PROJEKT/2010

zawarta W dniu ..., pomiedzy Zarzadem Drog Wojewddzkich w Krakowie Rejonem Drég Wojew  6dzkich
w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice NIP:677-20-85-382 Regon: 000588890 zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez :

Pana Edwarda Krzeka — Kierownik Rejonu
- R prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwg ............ zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego Nr ............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiie e, , przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dn.
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania: Biezaca likwidacja skutkéw powodzi -
Odbudowa skarp, sto zkoéw i zabezpieczenia koryta potoku Grébka oraz kor  pusu drogowego przy mo $cie w m.
Strzelce w ci ggu DW 964 Kasina W. — Biskupice R. odc. 510 km 0,00 5
2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie opracowanych przez siebie: dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami i decyzjami, Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
3. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 15.12.2010r
4. Wykonawca na pi$mie najp6zniej w terminie 3 dni roboczych przed uplywem terminu realizacji catosci przedmiotu umowy zgtosi
wykonanie rob6t. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robét zakonczy¢ czynnosci odbioru robot protokotem odbioru koncowego.
5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania catosci przedmiotu umowy (w tym robét budowlanych) jest dzien okreslony protokotem
koncowym odbioru robét bez wad, ktéry stanowi wylgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
§2

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat samodzielnie przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawcéw) w zakresie:

T

4. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z Podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania rob6t nig okreslonych. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych
materiatow nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca.

6. Zapis ust. 9 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca, przy czym w
takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda Zamawiajgcego.

7. Zawierajgc umowe z Podwykonawca zarbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarna odpowiedzialnosé¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkOéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie uwzglednienia
sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

8. Woykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce, co do zakresu rzeczowego jak i jakosci jak za dziatania i
zaniechania whasne.

9. Wykonawca ma obowigzek dotgczenia 1 egz. umowy zawartej z kazdym podwykonawcag w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokolu, przy udziale

przedstawicieli: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

N

§3
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczaltowe wynikajace z oferty w kwocie: ........... netto zt, i brutto
z podatkiem VAT ................. zt., stownie: .......ooooeienn . zt.

Oferta wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie netto nie ulega zmianie przez caly okres trwania umowy, wynagrodzenie brutto moze sie zmieni¢ tylko w
przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku VAT.

§4

1. Wpykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i rob6t oraz warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz wykonanie badan
laboratoryjnych na wtasny koszt przez niezalezna branzowg jednostke laboratoryjna.

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca w terminie jednego tygodnia winien usungé poza teren robdt wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci.

4. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu ich odbioru.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany informowaé
Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw zgodnie z art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz zgodnie z Polskimi
Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami okreslonymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg: oznakowania i
zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas prowadzenia rob6t, wg opracowanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu
(uzgodnionego z jednostkami odpowiedzialnymi za organizacje ruchu, w tym z ZDW) wraz z biezgcym utrzymaniem tego
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oznakowania i jego likwidacja po zakonczeniu robét. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robét
Wykonawca musi dysponowa¢ pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 18.07.2008 r. (Dz.U. z dnia 24.07.2008r. Nr 132 poz.839) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy
na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 108
poz. 908), beda mogli dawaé sygnaly uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia
rob6t. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajace wymagane
przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy.
Wykonawca powiadamia¢ bedzie jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu
przed przystgpieniem do robét oraz o wszelkich pézniejszych zmianach.
Rodzaj materiatéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczes$niejszej akceptacji pisemnej przez
Zamawiajacego.
Do odbioru kohAcowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w dwodch egzemplarzach,
zawierajgcy dokumenty okreslone w SST oraz spis tresci, sprawozdanie techniczne, kopie umowy, protokét przekazania placu
budowy, rozliczenie finansowe zadania, zawiadomienie 0 zakonczeniu rob6t oraz inne dokumenty okreslone przez inspektora
nadzoru. W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
(kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstatle w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umoOw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia rozdz. VIII Umowa pkt. 5 ,Wymagania ubezpieczeniowe”, ktéra w tej czesci stanowi integralna cze$¢ umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w mocy umow ubezpieczenia przez caly okres trwania niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 2 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia OC.
Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie
uprawnien Kierownika budowy przez osobe wskazang na to stanowisko oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa lub odpowiadajgce mu zaswiadczenie zgodnie z polskim prawem
budowlanym.

§5
Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania rob6t i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie jakosci
rob6t przez Zmawiajgcego nie ma wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pézniejszym terminie wad.
O wykrytych wadach w robotach Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na piSmie w terminie 7 od daty ich ujawnienia.
Zgloszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w terminie ustalonym.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z dokumentacja projektowa,
umowg, Zamawiajgcy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

§6
Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbior czesciowy — opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej pozwalajacej prowadzi¢ roboty budowlane

(projekt wykonawczy)

b) odbior robdt zanikajgcych — odbidr rob6t zanikajgcych dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji zadania
c) odbiodr koncowy - polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z umowa,
d) odbidr gwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamoOwienia wykonany w calosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Jezeli calosé robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na
pismie najp6zniej w terminie 3 dni kalendarzowych przed uptywem terminu okre$lonego w § 1 ust. 3 a) zgtosi wykonanie robét
do odbioru koAcowego wykonanych robét.
Zamawiajagcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot
zakonczy¢ czynnosci odbioru robét.
Wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt
w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty
otrzymania zawiadomienia.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem odbioru koncowego robét bez wad i
usterek, ktdry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

§7

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie w nastepujacy sposoéb:

a) na podstawie faktury kohcowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego robét oraz oswiadczenia (lub
dowodu zaptaty) Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za realizowane roboty.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy. Brak takiego oswiadczenia lub
dowodu zaptaty Podwykonawcy jest podstawa do nie dokonania odbioru korcowego.

Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy................

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe

uprawniona do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§8
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Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana, normami technicznymi i innymi
warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg warto$¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do
u:ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwaranciji i rekojmi liczac od daty odbioru kocowego przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych umowa,

stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w SST odnosnie wymagan dotyczgcych wykonania robét, Wykonawca jest

zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajacy moze zgtasza¢ usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢ w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od

rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia

terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uplywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez

Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy jest

zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co hajmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd wyniklych z winy

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust.2, jezeli reklamowat wade przed

uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, bedzie

stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§9

Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy

bez skutkdw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:

Wykonawca op06znia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to zakonczenia prac w terminie

umownym.

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu rob6t lub nie przystapit do odbioru terenu robét

w terminie okreslonym w § 2 ust.2 umowy,

Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje rob6t i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczeh oraz optaconych polis w

terminie okreslonym w 8 5 pkt. 13 lub dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien kierownika budowy przez osobe

wskazang na to stanowisko oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub odpowiadajace mu zaswiadczenie zgodnie z polskim prawem budowlanym okreslonych w 85 pkt. 14.
Zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci okreslonych w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach okreslonych w 8§ 11 ust. 1 WYKONAWCA moze z3ada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegobtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z ktérej winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczonych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgloszenia, o ktérym mowa w pkkt. ¢) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dniu , usunie z terenu robot urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do :

a. dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 8 ust.2 niniejszej umowy,
b. przyjecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swéj dozér terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych
w szczegolnosci z tytutu:
opéznienia w wykonaniu catosci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dziehn op6znienia, liczac od ustalonego w 8§ 1 pkt. 3 terminu realizacji umowy,
opdznienia w dostarczeniu dokumentow wymienionych w § 5 ust.13 i 14 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia,
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opéznienia, w usunieciu wad catosci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien opdéznienia, liczac od ustalonego przez strony, terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego
ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.
Za wade uznaje sie w szczegoélnosci niespetnienie wymagan zawartych w ST.
opOznienia w dostarczeniu umowy (umoéw) zawartych z Podwykonawca (cami) o ktérych mowa w § 2 ust.9 w wysokosci 0,1%
ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,
odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto,
tgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
Strony uzgadniajag ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane beda z wystawionej przez Wykonawce faktury,
a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od
dnia otrzymania noty obcigzeniowej,
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego

usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa
. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10
Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest ........... telefon ........ , Nr upr. budowlanych .....................
Kierownikiem rob6t z ramienia Wykonawcy jest : ................. telefon ..., , Nr upr. budowlanych ...............
§11

Spory mogace wyniknaé z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§12

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnie sporzgdzonego aneksu

podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze byé dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w

szczegO6lnosci:

1) zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy

2) z uwagi na niezalezne od Stron umowy zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy — Kierownika budowy,
Projektanta. Zmiana ta musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb musza by¢ co najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o
zamoéwienie publiczne,

3) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy

4) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcOw okreslonych we
WZOrze umowy.

5) w szczeg6lnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamoéwienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, <e powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodag zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy

6) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zaméwienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot
wykaze spehienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zaméwienie publiczne,

7) wydtuzenia terminu wykonania zamowienia z uwagi na:

- przedtuzeniu ulegly procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji
administracyjnych

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zaméwienia w wymaganym
terminie zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,

- wystgpienie zamowien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej, do przewidzenia i ktére majg wpltyw na termin
realizacji zamowienia,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze
ulec przedtuzeniu o czas trwania tych okolicznosci,

8) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego

9) zmianie ulegta stawka podatku VAT

§13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych.

§14
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i dwa egzemplarze
dla Wykonawcy.
Zalaczniki :
1. Program Funkcjonalno - Uzytkowy — zal. Nr 1
2. Oferta wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych — zat. nr 2
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej — zat. nr 3

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
30



