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zalacznik nr 7 SIWZ
UMOWA nr.....ccceeeeen /2021/RDWJ (wzor)

zawarta W dniu .....eeeeeeeeeiieeeeieee e r. w Jakubowicach pomiedzy:

Zarzadem Drog Wojewddzkich w Krakowie

Rejonem Drég Wojewodzkich w Jakubowicach 75 32-100 Proszowice

stanowigcym jednostke budzetows i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakdéw reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym

....................................................................................... reprezentowanym Przez: ...........ccveeueeeneennnes
zwanym dalej Wykonawcg zwanych

tacznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr .......................... przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP) - art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej
tredci:

—_

§1

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia pn. Biezace utrzymanie i naprawy obiektow

inzynierskich bedacych w zarzadzaniu Rejonu Drog Wojewodzkich w Jakubowicach.
Szczegodtowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zaméwienia okresla Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) wraz
z zatgcznikami stanowigcy zat. nr 1 do niniejszej umowy.

§2

. Termin wykonania przedmiotu UMOWY: ........ccceeeriieeiniieeeiiiiee e r.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dziern dokonania koncowego odbioru robét okreslony w protokole
odbioru koncowego robét, ktdry stanowi wytagczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 zgtosi
pisemnie gotowosc¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu rob6t dokonac¢ odbioru robét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

§3

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w zakresie..................

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu przedmiotu umowy
(czesci zamowienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w przypadku zmiany umowy

i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okreslenie szczegdtowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, ktory miatby je
wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane musi nastgpic¢ nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przedtozenia mu projektu do
akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przedtozenia mu umowy do
akceptacji. Zamawiajacy skitada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna
umowa.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w przypadku, gdy
przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych wpkt 2 zastrzezen do przediozonego projektu umowy
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0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego wpkt 4 sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych
wymagan:

a)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacii
powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny
okresla¢ zakres prac(szczegétowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty uméw oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacii
przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia
z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacii
powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé okreslania w protokotach odbioru
zakresu rzeczowego ifinansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo w przedmiocie roboét
budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania umdw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np. w formie
konsorcjum) winny by¢ one zawierane wimieniu ina rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca,
a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw
przez Zamawiajacego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych Zamawiajgcemu do akceptacii
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedacych przedmiotem tej umowy
w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego
ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdélnosci cen jednostkowych wynikajgcych
ze Szczegotowej Kalkulacji Cenowej, o ktdrej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich
akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacii
winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
umoOw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujacego prawa nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji nie
przewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od
umowy nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

9)

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 647! KC.

11)Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych niz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej
umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.
12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkédw prawnych, wtym uiszczania kar ze strony
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Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powzigcia informacji 0 powyzszej okolicznosci.

13) Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych
przez niego robét budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca, a Wykonawca, chyba
ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
projektu umowy / umowy o podwykonawstwo - w takim przypadku odpowiedzialno$c¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy 0 podwykonawstwo.

14)Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy,
dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umow o wartosci rownej, badz przekraczajacej 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

15) Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, nie powoduje
powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowac bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

17)Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 - 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 14,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamoOwienia do wykonania
Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczeg6inych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie
przez Wykonawce czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej
umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozyé
Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W Wykazie, o ktéorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca
uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa
o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3)Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem, o ktérym mowa w pkt
1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoOwienia niz wskazany w ofercie bez
uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem
ust. 1i2.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujacego zamoOwienie na roboty budowlane zaréwno
Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak
i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone
zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajagcemu zgodnie z okreslong w ust. 2
procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od
Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoéwienia publicznego.
Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz zawarte
w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacii, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC
i nie mogg stanowi¢ podstawy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego rob6t budowlanych.

8) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
oraz ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania
czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamowienia.

9) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane odbiory prac
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wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

10) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow, ktérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie podstawy do
skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

11)W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowlane, w realizacji ktérego
uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie tych roboét jest przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom idalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych roboét, kitérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow biorgecych udziat w realizacji odebranych roboét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 11, kwota
wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu
sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 - 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4
ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC -
Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

14)W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich
naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

15) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych art. 6471
KC iinnych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspéine
wykonanie przedmiotu zamoOwienia okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, wtym Wykonawcow
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza,
ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnosé jest mu znana i wyraza na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o zamowienie, jest zobowigzany do
nalezytego wykonania umowy z Podwykonawca, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace
(roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno
z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktbrym mowa powyzej, umowy
z Zamawiajgcym.

§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na kwote kosztorysowa nie wyzszg niz ....... zt
(SIOWNIE ... ) brutto okreslong w ofercie, ktéra wraz z kosztorysem ofertowym stanowi zatgcznik nr 2

do niniejszej umowy.

2. Ustalona przez Strony maksymalna wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez caly czas
trwania umowy.
Warto$¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoscig maksymalng majaca zastosowanie w wypadku wykonania elementow
rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcych wraz z ofertg zatgcznik nr 2.
Podstawa do rozliczenia wykonanych rob6t bedg ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym. Ceny
jednostkowe brutto sg niezmienne przez caty okres realizacji umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego rob6t oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym.

3. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie elementy zamdwienia
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niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatow lub ustug,

a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, zostata ustalona

z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej

stawki godzinowej, w szczegblnosci w sposdb gwarantujgcy, iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania

ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.
§5

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania / zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktéra w tej czesci stanowi integralng czes¢é umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w mocy wymaganej umowy ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania

umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie / zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie

z zapisami cz. VIl pkt 5 SIWZ, nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét oraz warunki bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz wykonanie badan

laboratoryjnych na wtasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke laboratoryjna.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca w terminie tygodnia winien usungc¢ poza teren budowy wszystkie urzadzenia, tymczasowe

zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju gruz i$mieci. Materiaty z rozbiérki nadajace sie do dalszego uzycia,

a niewykorzystane do innych rob6t, naleza do Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem

odpaddw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos$¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na

witasny koszt odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materialy z rozbidrki ulegajg utylizacji

przez wykonawce robét.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbioru kohcowego.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru petng dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany informowac

Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z Polskimi

Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa iOchrony Zdrowia oraz Program

Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas rob6t zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego projekiem (wykonanie,

biezace utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robét).

W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi dysponowac¢ pracownikami

przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie

kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawac¢

sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujacym sie na drodze w czasie prowadzenia robét. w takim przypadku

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie

pracownikow Wykonawcy.

. Rodzaj materiatow proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej akceptaciji pisemnej przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kompletny operat kolaudacyjny w dwoch egzemplarzach -
wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji zapisany w formacie pdf, zawierajagcy dokumenty
okreslone w OPZ m.in.:

spis tresci,

kopie umowy;

oferte;

dziennik przebiegu rob6t (oryginat);

umowy z podwykonawcami;

harmonogram robot;

protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcow;

polise ubezpieczeniows;

protokét przekazania terenu budowy;

pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

m) badania materiatow;

n) recepty MMA;

0) wyniki pomiaréw (np. rownosé podtuzna, rownos¢ poprzeczna, SRT);

p) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegoélnych asortymentéw robot;

q) deklaracje zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie wykorzystywane materiaty;
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r) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu rob6t w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, zastosowane materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan;

s) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury technicznej wtascicielom
urzgdzen;

t) rozliczenie finansowe;

u) protokét odbioru koncowego robdt;

v) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; w) dokumenty odnoszace
sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)

oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru.
W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajacego najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego.

Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robét, oraz o wszelkich pdzniejszych zmianach organizacji ruchu

jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za

wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, kiére bedg swiadczyty prace u
Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane
dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie
umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w OPZ.

2) W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
a) pisemne os$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace

wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,
b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcoéw przez caly okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na warunkach nierespektujacych obowigzujgcych regulaciji prawa
pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu przedstawicielowi
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 aktualny pisemny wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umoéw, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (beda oni wykonywac)
w ramach realizacji zamowienia. w kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany
jest posiada¢ pisemng liste obecnosci pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 1 poprzez zbadanie
rzeczywistych warunkdw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu
mozliwos$¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikédw wykonujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego
ewentualnych Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym uméw

o prace. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikdw o$wiadczen w przedmiocie posiadania
zawartych umow o prace.

Zamawiajgcy moze rowniez zwracac sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow
realizujgcych przedmiot zamowienia, w szczegdlnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikdéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktéorym mowa wust. 1, lub naruszanie wymogoéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej
umowie.

6) Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 1 - 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow
i informacji zgodnie z pkt 2 - 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy prace
zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych (dotyczy pracownikéw,
ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych prace oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9) Zmiana Pracownika bedzie mozliwa w nastepujacej sytuac;ji:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego prac;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o zmianie pracownika w terminie 7 dni
roboczych od zaistnienia takiej zmiany. w przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do
potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 - 8 stosuje sie odpowiednio.
Zmiana pracownika skutkuje zmiang Wykazu Pracownikow (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie
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wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§6
. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie jakosci
robdt przez Zamawiajgcego nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych w p6zniejszym terminie
wad. o wykrytych wadach w robotach Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich
ujawnienia.
. Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamowienia lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowg, Zamawiajgcy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na
koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.
. Za wade istotng uznaje sie w szczeg6lnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.
§7
. Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokonywany przez Inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania,
b) odbidr korcowy - polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z umowa,
c¢) odbidér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia wykonany w catosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Jezeli calos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na
pismie najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie rob6t do odbioru
koncowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu rob6t
zakonczy¢ czynnosci odbioru robét.
. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest
usungc je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia lub
terminie ustalonym z Wykonawca.
. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania koncowego odbioru robét okreslony w protokole
odbioru koncowego robét, ktdry stanowi wytagczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

§8
. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie na podstawie faktury koncowej wystawionej na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamdwienia na roboty budowlane, w realizacji ktérych uczestniczg
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg sktadang w trybie
okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robot, ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce
faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. w przypadku
nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddw zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia
odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 - 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.
. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawiera¢ nastepujgce dane:
NABYWCA: Wojewoddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Rejon Drog Wojewddzkich w Jakubowicach 75 32-100 Proszowice

Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
. Faktury ptatne bedg przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy .............c.cccoeennne.
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany przez Wykonawce na
potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie widniejacy na sktadanych w ramach
niniejszej umowy fakturach winien stanowié rachunek znajdujacy sie w WYKAZIE PODATNIKOW VAT (tzw. BIALEJ LISCIE
PODATNIKOW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do
Wykonawcow bedacych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikacji ze
strony Zamawiajacego, a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajace przedmiotowego warunku nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego.
. Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe
uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony (nowy) rachunek

192



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Sprawa nr RDWJ-271-1-17/20

bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie drugie, co bedzie podlega¢ weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4
zdanie trzecie.
6. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
§9
1. Wykonawca os$wiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka
budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢
robdt lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy przez okres ................ miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

4. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych wykonania rob6t, Wykonawca
jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

5. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie je usungé
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi
jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno nastapi¢ nie pozniej niz
w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

6. Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci
od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usunigcia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad wterminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez
Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni
wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej.

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd wyniktych z winy
Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat wade przed
uptywem tego terminu.

11.Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, bedzie
stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

12.Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

18.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym urzgdzen obcych dwukrotnie
bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwo$¢ i dopuszczalnosc¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancja

w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

14.W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci na nowy,
Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej
czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 10

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 iinnych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635, art. 636 art. 491, art.
492" KC oraz ustawie PZP, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robét lub nie przystgpit do odbioru terenu
robot w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 umowy,

c) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 dni,

d) Wykonawca opdznia sie z realizacjg zadania tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania cato$ci zadania w umownym
terminie,

e) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych uméw ubezpieczen
w terminie okreslonym w § 5 ust. 3,

f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa
w niniejszej umowie,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w niniejszej umowie lub
minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych dokumentoéw iinformacji w zakresie wykazania
spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych roszczen, wtym roszczen
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finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu

przedmiotowego umowy - w szczegélnosci w sytuaciji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie

przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére w ocenie Zamawiajgcego,

w Swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP i KC, nie s stuszne i zasadne / nie sg

mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszios¢é w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza zadnych

uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za opdznienia w wykonaniu

przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy).

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji

wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie nie p6zniej niz 14 dni od odstgpienia od umowy zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji rob6t wykonanych wraz
z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt c);
protokét inwentaryzacji robét wykonanych bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkdéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

f)  Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar

umownych w szczegdlnosci z tytutu:

1) opédznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia, liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania
przedmiotu umowy (z uwzglednieniem § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 przy ustalaniu dnia wykonania przedmiotu umowy),

2) opb6znienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowigzywania gwaranc;ji
i rekojmi - w wysokosci 0,3 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy
kalendarzowy dzien op6znienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku
braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 11,

3) odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie, za
kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

5) nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z zapisami niniejszej umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

6) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z zapisami niniejszej umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapis6w niniejszej umowy - w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepis6w Kodeksu pracy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku
do pojedynczego pracownika.
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taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

9. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane beda z wystawionej przez Wykonawce
faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego
w terminie wskazanym w nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej).

10.Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

11.W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego wyznaczenia w terminie do 14
dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

12.Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

13. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

14.Strony ustalaja, iz kary umowne z tytutu opéznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczeg6inych obowigzkéw okreslonych
w ust. 8 pkt 1 - 2 bedg naliczane w kazdym przypadku zaistnienia opdznienia w realizacji tych obowigzkéw w stosunku do
obowigzujacych Wykonawce termindw, za wyjatkiem i zastrzezeniem przypadkéw, gdy Wykonawca wykaze, ze dane
opdznienie wynika z przyczyn od niego niezaleznych (wéwczas kary te nie bedg naliczane). Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniate op6znienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi i tym
samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 - 2,
spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

§ 11
1. Osobg upowazniong do kontaktéw z ramienia Zamawiajacego w sprawie realizacji umowy jest ............ teloiiians ,
2. Osoba upowazniong do kontaktéw z ramienia Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest: ................. teloni
§12

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowienh umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ktére moga dotyczy¢
w szczegoblnosci nastepujacych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamoOwienia, aw szczeg6lnosci zaistnieniem
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami
infrastruktury lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie
zaméwienia, w szczeg6lnosci robdt bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) koniecznoscig usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli koniecznosc¢ ta wynika
z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidiowego wykonania zamoOwienia
podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe
i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamoéwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg podziemnych sieci,
instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem
kolizji,

e) zawieszeniem rob6t przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpieniem niezgodnos$ci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw,

g) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) majgcej bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonywania robot,

h) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

i) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych,
w szczegoblnosci:

- w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdod,
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow, bgdz innych podmiotéw,
ktorych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia terminu
przekazania terenu budowy,

j) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje przedmiotu
zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

k) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci,
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I) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji zamdwienia,

m) zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na realizacje zamdwienia,

n) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajacych na wykonanie zamoéwienia w terminie,

0) wystgpieniem sprzeciwu wtascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne,
odkrywki geologiczne, itp.)

p) wystgpieniem opadbéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi iwiedzg techniczng, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji
zaméwienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy (w tym o okres niezbedny do przywr6cenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczna
realizacje prac);

zmiana trybu, zasad iterminébw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw

zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu rob6t okreslonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iz nie

spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego

pézniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczeg6Inosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw
realizacji rob6t, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji rob6t, zmniejszenie
kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce 0séb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy; zmiana tych oséb

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce izaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje idoswiadczenie

wskazanych w zastepstwie 0s6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania

0 udzielenie zamoéwienia (tj. zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak iprzy uwzglednieniu kryteribw oceny ofert dotyczacych

doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez

Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne doswiadczenie danej

osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych,

niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe

i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

C) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamdwienia, ktorej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czes$ci zamoéwienia, ktéra zostata
zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa cze$é zamowienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat sie Wykonawca
wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodag
Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia,
a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizaciji
zamowienia,

- wprzypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w szczegoélnosci
ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej
dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie
Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia zwigzane

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy
w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

C) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w zatozony w OPZ
sposoOb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
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d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacjg finansows,
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie bylty mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i czestotliwosci
wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw, ilosci itermindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca
w szczegoblnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia iniezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niemozliwosé, niecelowos¢, zbednos¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamoéwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia,
czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkdéw publicznych, w szczegoélnosci
dotyczacych robét ziemnych, robdt w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni,
chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia,
oswietlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urzgdzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosé niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdéwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub
technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

h) zaistnieniem sytuacji, gdy opracowana przez Wykonawce dokumentacja geologiczno- inzynierska wykaze brak
mozliwosci wykonania robét budowlanych przewidzianych w PFU w miejscu zagrozonym ruchami masowymi -
woéwczas miejsce to zostanie wytaczone z zakresu rozbudowy, a wynagrodzenie umowne zostanie pomniejszone
o wartosc¢ robdt planowanych do wykonania na wytaczonym odcinku;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow realizacji umowy,

¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb reprezentujgcych strony
(w szczeg6lnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10)zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg
podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie
realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzacym strone wykonawcza, w szczeg6lnosci, gdyby zostata ogtoszona upadios¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw - w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie
obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji
umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11)zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkéw publicznych,
a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakres u przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzeba wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo- finansowym Zamawiajgcego
z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajagcej wprowadzenie takiej
modyfikaciji;

12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia
umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato
sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych,
technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego,
w szczegoblnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajacych, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajacych, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia
upadfosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych,
prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zaméwienia lub wykonania zamoéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspo6tmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13)inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

. Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§13

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy znajdujg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zaméwien publicznych oraz Kodeks cywilny, atakze regulacje szczegdlne wprowadzone w zwigzku ze stanem

197



n

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Sprawa nr RDWJ-271-1-17/20

zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego idwa
egzemplarze dla Wykonawcy.

Zataczniki:
a) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) - zat. nr 1
b) oferta wraz z kosztorysem ofertowym - zat. nr 2
c) kopia uméw ubezpieczenia (po ich przediozeniu) - zat. nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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