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Załącznik nr 7 SIWZ 

ZAMIENNY 1905.2021R 

UMOWA nr ................ /2020/RDWJ (wzór) 

 
zawarta w dniu .......................................... r. w Jakubowicach pomiędzy: 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Rejonem Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75 32-100 Proszowice 
stanowiącym jednostkę budżetową i jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą  
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków reprezentowanym przez: 
zwanym dalej Zamawiającym 

a ……………………………………………………………………………reprezentowanym przez: ……………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
zwanych łącznie Stronami 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …………………….. przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą PZP) - art. 10 w związku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje 

umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Bieżące utrzymanie i naprawy 

obiektów inżynierskich będących w zarządzaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach. 

2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy:................................................ r.  
2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru robót określony 

w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 
zgłosi pisemnie gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej 
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać odbioru robót. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu 
umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 

§ 3 
1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców 

w zakresie……………… 
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy zakresu przedmiotu 
umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wymaga 
zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy. 

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w przypadku 
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców: 
1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającej określenie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych oraz 
oznaczenie Podwykonawcy, który miałby je wykonywać, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy do wykonania robót. 

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przedłożenia mu 
projektu do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowe zastrzeżenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, 
którego dotyczy konkretny projekt umowy. 

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przedłożenia mu umowy 
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do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, którego dotyczy 
konkretna umowa. 

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi w przypadku, 
gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowa 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP. 

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie w szczególności niespełnienie następujących 
wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 
akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie 
stron umowy, powinny określać zakres prac(szczegółowy przedmiot robót budowlanych) powierzanych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa 
o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione 
do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających 
uprawnienia do reprezentacji; projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej 
wymienionych wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 
akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) 
poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace lub 
jakiekolwiek inne formy zatrzymania należnych Podwykonawcy należności za wykonane prace nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 
akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór 
dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność 
określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty 
umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w przedmiocie 
robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez 
dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego; 

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w formie 
konsorcjum) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, 
a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo 
stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku 
w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować 
brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego; 

f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkładanych Zamawiającemu do 
akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących 
przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia 
Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, 
w szczególności cen jednostkowych wynikających ze Szczegółowej Kalkulacji Cenowej, o której mowa 
w niniejszej umowie, będzie stanowić podstawę braku ich akceptacji przez Zamawiającego; 

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 
akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do 
pracowników Podwykonawcy; projekty umów oraz umowy nierespektujące wymagań obowiązującego prawa 
nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 
akceptacji nie przewidujące limitu łącznej wysokości kar umownych na poziomie maksymalnie wysokości kary 
za odstąpienie od umowy nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie nałożeniem na 
Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako 
niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego 
solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż 
zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie 
takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa 
w art. 6471 KC. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania kar ze 
strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania 
Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższej 
okoliczności. 

13) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonanych przez niego robót budowlanych w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą,                
a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 
budowlane stanowiące przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo - w takim przypadku 
odpowiedzialność inwestora za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu umowy / umowy 
o podwykonawstwo. 

14) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł oraz umów o wartości równej, 
bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, nie 
powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 14 skutkować będzie nałożeniem na 
Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

17) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

18) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e. 
19) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 - 18 stosuje się do: 

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 14, 
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do wykonania 

Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 28 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego 
zakres prac powierzonych do wykonania danemu 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. Jeżeli 
powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku 
realizacji niniejszej umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego powyżej. 

2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca 
uczestniczący w realizacji niniejszej umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim umowy 
o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego zgłoszenia Zamawiającemu w ramach stosownej 
procedury, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszej umowie (ust. 2). 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, o którym 
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mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwłocznym od jej 
zaistnienia. 

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany w ofercie bez 
uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt 1, oraz 
z zastrzeżeniem ust. 1 i 2. 

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane zarówno 
Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego w złożonej ofercie, jak 
i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie 
powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie 
z określoną w ust. 2 procedurą zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również 
umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami. 

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o podwykonawstwo, 
o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy przez 
Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji 
udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień 
Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz 
zawarte w przedstawionym Wykazie, o którym mowa w pkt 1, nie stanowią zaistnienia sytuacji, o który mowa 
w art. 6471 § 2 KC i nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawcy należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. 

8) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

9) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane odbiory prac 
wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane 
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach 
podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu 
przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót 
budowlanych. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie 
wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na 
Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie i stanowi nienależyte wykonanie umowy 
w rozumieniu wskazanej w umowie podstawy do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane, w realizacji którego 
uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom idalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych 
robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca 
winien przedłożyć listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych 
robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11, 
kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego 
złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 - 470 KC lub 
Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt 11, na zasadach określonych w art. 143c 
ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgłoszenie w formie pisemnej 
uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji 
w tym przedmiocie. 

13) W sytuacji określonej w pkt 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa w art. 481 
KC - Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia 
pieniężnego. 

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową jest przedłożenie wraz z tą fakturą dowodów zapłaty 
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wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji 
umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć 
listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy 
uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

15) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w sytuacjach określonych 
art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, strony umowy zgodnie oświadczają oraz 
ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum 
lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia określające inny sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie 
wiążą Zamawiającego, a Wykonawca (Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność 
jest mu znana i wyraża na nią zgodę. 

16) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest 
zobowiązany do należytego wykonania umowy z Podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia za 
wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). 
Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 

§ 4 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na kwotę kosztorysową nie wyższą niż 

……. zł (słownie ……………………………..) brutto określoną w ofercie, która wraz z kosztorysem ofertowym stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Ustalona przez Strony maksymalna wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez cały 
czas trwania umowy. 
Wartość umowy wskazana w ust. 1 jest wartością maksymalną mającą zastosowanie w wypadku wykonania 
elementów rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiących wraz z ofertą załącznik nr 2. 
Podstawą do rozliczenia wykonanych robót będą ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym. Ceny 
jednostkowe brutto są niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie 
wynik iloczynu ilości wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót oraz cen jednostkowych podanych 
w kosztorysie ofertowym. 

3. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie elementy 
zamówienia niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich 
materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiące wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, została 
ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą 
godzinę wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej 
minimalnej stawki godzinowej. 

§ 5 
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania / zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, która w tej części stanowi integralną część umowy. 
  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w mocy wymaganej umowy ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania umowy. 
  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie / zawarcie umowy ubezpieczenia 

zgodnie z zapisami cz. VII pkt 5 SIWZ, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy. 
4. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót oraz warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. 
6. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne oraz 

wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną. 
7. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie tygodnia winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, 

tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci. Materiały z rozbiórki nadające się do 
dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed 
zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów 
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z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie do najbliższej jednostki terenowej Zamawiającego. Pozostałe 
materiały z rozbiórki ulegają utylizacji przez wykonawcę robót. 

8. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru końcowego. 
9. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 

informować Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. 
10. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie 

z Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ. 
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Program 

Zapewnienia Jakości. 
12. Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem 

(wykonanie, bieżące utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót). 
13. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami 

przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 

w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia 
robót. w takim przypadku Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego stosowne dokumenty 
potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. 

14. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji 
pisemnej przez Zamawiającego. 

15. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w dwóch 
egzemplarzach - wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji zapisany w formacie pdf, 
zawierający dokumenty określone w OPZ m.in.: 
a) spis treści, 
b) kopię umowy; 
c) ofertę; 
d) dziennik przebiegu robót (oryginał); 
e) umowy z podwykonawcami; 
f) harmonogram robót; 
g) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 
h) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 
i) polisę ubezpieczeniową; 
j) protokół przekazania terenu budowy; 
k) pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 
l) Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 
m) badania materiałów; 
n) recepty MMA; 
o) wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna, SRT); 
p) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 
q) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie wykorzystywane materiały;  
r) opinię technologiczną opracowaną dla każdego asortymentu robót w oparciu o specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, zastosowane materiały budowlane; dokumenty jakości, pomiary i wyniki 
badań laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań;  

s) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń infrastruktury technicznej 
właścicielom urządzeń;  

t) rozliczenie finansowe; 
u) protokół odbioru końcowego robót; 
v) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami; w) dokumenty 

odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.)  
oraz inne dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru. 
W/w operat kolaudacyjny ma być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego. 

16. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót, oraz o wszelkich późniejszych zmianach 
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

18. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę. 
1) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, które będą świadczyły pracę 

u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy, zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, zatrudnione były w okresie wykonywania przez nie 
czynności na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności 
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w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ. 
2) W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę 
wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1, 

b) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców przez cały 
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na warunkach nierespektujących obowiązujących 
regulacji prawa pracy, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki 
godzinowej. 

3) Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu przedstawicielowi 
Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 1 aktualny pisemny wykaz pracowników Wykonawcy i/lub 
Podwykonawców, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umów, stanowisk i czynności, jakie 
wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji zamówienia. w każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy 
przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności pracowników. 

4) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1 poprzez 
zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynności. Wykonawca 
zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot 
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym umów 
o pracę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie 
posiadania zawartych umów o pracę. 
Zamawiający może również zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia 
pracowników realizujących przedmiot zamówienia, w szczególności w przypadku powzięcia uzasadnionych 
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy i wymogów wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę 
i/lub Podwykonawców. 

5) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów 
związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych 
określonych w niniejszej umowie. 

6) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 - 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych 
dokumentów i informacji zgodnie z pkt 2 - 4, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący 
prace zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych (dotyczy 
pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych) oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, 
niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących prace oraz za ich 
bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

9) Zmiana Pracownika będzie możliwa w następującej sytuacji: 
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego prac; 
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 
Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika w terminie 
7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. w przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany 
będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 - 8 stosuje 
się odpowiednio. 
Zmiana pracownika skutkuje zmianą Wykazu Pracowników (jeżeli takowy został przekazany Zamawiającemu) 
i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

§ 6 
1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. 

Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
ujawnionych w późniejszym terminie wad. o wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na 
piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 
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§ 7 
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór częściowy robót, polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót objętych przedmiotem 
umowy - na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, 

b) odbiór końcowy - polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową, 
c) odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie 
badania, Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 zgłosi 
wykonanie robót do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o zakończeniu robót zakończyć czynności odbioru robót. 

3. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. 
W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawcą. 

4. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru robót określony 
w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu 
umowy. 

§ 8 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie jednej faktury przejściowej wystawionej 

na podstawie protokołu odbioru częściowego i jednej faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

2. W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienia na roboty budowlane, w realizacji których 
uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy Wykonawca wraz 
z fakturą składaną w trybie określonym w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych 
robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji 
odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot 
należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
przedmiotowych dowodów zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie 
art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 - 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP. 

3. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące 
dane: 

NABYWCA: Województwo Małopolskie 

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków NIP: 676-217-83-37  

ODBIORCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  

                    Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75 32-100 Proszowice 

Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze Odbiorcy). 
4. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy ………………………. 

Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany przez 
Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i następnie widniejący na 
składanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowić rachunek znajdujący się w WYKAZIE 
PODATNIKÓW VAT (tzw. BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do Wykonawców będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie 
powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki 
bankowe nie spełniające przedmiotowego warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

5. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporządzenia aneksu, 
jednak dla celów porządkowych winna być ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega się, iż 
zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spełniać warunek określony w ust. 4 zdanie drugie, co będzie podlegać 
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie. 

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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§ 9 
1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze 

sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które 
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy przez okres ……………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad. 

5. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca zobowiązuje się 
je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na 
piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia 
wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą 
upływu tego terminu. Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci 
elektroenergetycznych, powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę 
zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. 

6. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu 
w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia) przez 
Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co 
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni 
wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej. 

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód wynikłych 
z winy Zamawiającego. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę 
przed upływem tego terminu. 

11. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

12. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 
13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń obcych 

dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez 
względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 

  Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego 
gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej 
reklamacji. 

14. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na 
nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 
jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

§ 10 
1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635, art. 636 art. 

491, art. 4921 KC oraz ustawie PZP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez negatywnych 
skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli: 
a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót lub nie przystąpił do odbioru 

terenu robót w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy, 
c) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 7 

dni, 
d) Wykonawca opóźnia się z realizacją zadania tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości zadania 

w umownym terminie, 
e) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych umów 

ubezpieczeń w terminie określonym w § 5 ust. 3, 
f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o których 

mowa w niniejszej umowie, 
g) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w niniejszej 

umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych dokumentów i informacji 
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w zakresie wykazania spełniania tych wymogów, 
h) Wykonawca uzależnia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgłoszonych roszczeń, w tym 

roszczeń finansowych lub terminowych, czy też wprowadzenia zmian postanowień umowy, w tym dokonania 
modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy - w szczególności w sytuacji uporczywego bezpodstawnego 
i nieuzasadnionego domagania się przez Wykonawcę uznania zgłoszonych roszczeń / dokonania zmian treści 
umowy, które w ocenie Zamawiającego, w świetle zapisów umowy i przepisów obowiązującego prawa, w tym 
ustawy PZP i KC, nie są słuszne i zasadne / nie są możliwe, czy zasadne do wprowadzenia. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 
żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia 
w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy). 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 
iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbędnym zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na swój koszt, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca niezwłocznie nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy zgłosi do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych,  

d) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych wraz 
z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa 
w pkt c); protokół inwentaryzacji robót wykonanych będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

e) w wypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 10 ust. 6 umowy, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowiązków – nie krótszy niż 7 dni, po 
upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania obowiązków określonych w § 10 ust. 
6 umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

f) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

8. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar 
umownych w szczególności z tytułu: 
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu 
wykonania przedmiotu umowy (z uwzględnieniem § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 przy ustalaniu dnia wykonania 
przedmiotu umowy), 

2) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 
1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie 
wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z upływem terminu określonego w ust. 11 , 

3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 , 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót 
wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia, 

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z zapisami niniejszej umowy - w wysokości 5 000,00 zł za 
każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

6) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z zapisami niniejszej umowy - w wysokości 5 
000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
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przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 
8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, 
 

9) niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego 
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. 
Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

9. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez 
Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek 
Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
noty obciążeniowej). 

10. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
11. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiego 
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową. 
13. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

14. Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków 
określonych w ust. 8 pkt 1 - 2 będą naliczane w każdym przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji tych 
obowiązków w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów, za wyjątkiem i zastrzeżeniem przypadków, gdy 
Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych (wówczas kary te nie będą 
naliczane). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i tym samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności 
sankcjonowanej karami umownymi, o których mowa w ust. 8 pkt 1 - 2, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. 

§ 11 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów z ramienia Zamawiającego w sprawie realizacji umowy jest 

…………tel…………… ....... , 
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z ramienia Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest: 

……………..tel……………..  
§ 12 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą 

dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji 
z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na 
wykonanie zamówienia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta 
wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub 
celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych 
sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub 
usunięciem kolizji,  

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
f) wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów,  
g) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  
h) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, 

w szczególności: 
- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, 

postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 
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- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych 
podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu 
umowy, 

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie 
będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót 
wykonywanych na terenie budowy, 

- niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu 
przekazania terenu budowy, 

j) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację 
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

k) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 
staranności, 

l) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji 
zamówienia, 

m) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację 
zamówienia, 

n) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia 
w terminie, 

o) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych (pomiary 
geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) 

p) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 
termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody 
w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających 
właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności 
uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach 
programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż 
nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu 
kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka 
musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie 

kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 
b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 
c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych; 
5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy; zmiana 

tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu 
kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria 
zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę 
punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub 
celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do 

wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał 

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, 
której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 
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Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 
d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, która 

została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia do osobistego wykonania przez 
Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych 
w niniejszej umowie, 

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się 
Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane 
zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych 

w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami 
w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację 
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 
związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu 

umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony 

w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 
finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe 
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości 
wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu 
odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów, ilości i terminów dokonywania czynności odbiorowych), 
wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub 
potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego 
z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej 
wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 
powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych 
elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 
środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych 
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok 
autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji 
ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 

h) zaistnieniem sytuacji, gdy opracowana przez Wykonawcę dokumentacja geologiczno- inżynierska wykaże 
brak możliwości wykonania robót budowlanych przewidzianych w PFU w miejscu zagrożonym ruchami 
masowymi - wówczas miejsce to zostanie wyłączone z zakresu rozbudowy, a wynagrodzenie umowne 
zostanie pomniejszone o wartość robót planowanych do wykonania na wyłączonym odcinku; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, 
wypadków losowych); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują 
podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP(np. konsorcjum, spółka cywilna) 
i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim 
podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta 
została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów - w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą 
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Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę 
wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków 
publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakres u przedmiotowego umowy na skutek 
okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku 
z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych 
ujętych w planie rzeczowo- finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy 
zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami 
rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu 
niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku 
wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub 
bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu 
widzenia Wykonawcy, Zamawiających lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia 
technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiających, 
znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez 
Zamawiających, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości 
lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, 
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania 
zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy 
niecelowego; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. 

3. Każdorazowo zmiana/ uzupełnienie umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny, a także regulacje szczególne wprowadzone w związku ze 
stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii. 

2. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
 
Załączniki: 

a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zał. nr 1 
b) oferta wraz z kosztorysem ofertowym - zał. nr 2 
c) kopia umów ubezpieczenia (po ich przedłożeniu) - zał. nr 3. 
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