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Zatacznik nr 8
ZDW-DI-3-271-4/11

UMOWANTr .......... /2011/2DW WZOR

W dniu ..... 2011r. w Krakowie pomiedzy Zarzadem Drog Wojewddzkich, ul. Glowackiego 56 , 30-085
Krakéw , zwanym dalej Zamawiaj agcym, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawc g

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ZDW-DI-3-271-4/11 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo zamowien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

zawarta zostata umowa tresci nastepujacej:

g1

1. Postanowienia ogdélne - definicje, skréty i uproszczenia.

1.1 Projekt — przedsiewziecie inwestycyjne pn. Budowa mostu wraz z dojazdami w ci agu DW 969
w m. Kluszkowce.

1.2 Koordynator/ Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego dziatajagca w jego
imieniu i na jego rzecz, odpowiedzialna za catoksztatt nadzoru inwestorskiego.

1.3 MRPO - Matopolski Regionalny Program Operacyjny.

1.4 Wykonawca rob6t - Firma, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe na wykonanie robét budowlanych,
w wyniku postepowania o zamoéwienie publiczne.

1.5 Dokumentacja projektowa dla ,Budowa mostu wraz z dojazdami w ci agu DW 969
w m. Kluszkowce.” opracowana przez Konsorcjum firm: ,AUTOSTRADA II” Sp. z o.0., ,INTEGRAL"
Sp. z 0.0., Zaktad Nowych Technologii i Wdrozen ,INMOST-PROJEKT” Sp. z 0.0. projekt budowlany
branza: mostowa, drogowa, branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, branza telekomunikacyjna w zakresie linii instalacji i urzgdzen liniowych.

1.6 Zamawiaj gcy/Inwestor/Zarz gdzajacy Projektem: Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Krakowie

1.7 Administrator/Zarz adca/Uzytkownik nadzorowanej budowli — Zarzadca sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, wodociagowych i kanalizacyjnych oraz linii telekomunikacyjnej
odpowiednio dla zadania.

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje obowigzek odptatnego petnienia:
Pelnienie obowi gazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego podczas real izacji inwestycji pn.:
Budowa mostu wraz z dojazdami w ci  agu DW 969 w m. Kluszkowce
Zadanie I.  Pelnienie obowi agzkow inspektora nadzoru inwestorskiego bran  za mostowa.
Zadanie Il.  Pelnienie obowi azkow inspektora nadzoru inwestorskiego bran  za drogowa.
Zadanie Ill. Pelnienie obowi azkéw inspektora nadzoru inwestorskiego bran za instalacyjna

w zakresie sieci, instalacji i urz adzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zadanie IV. Pehienie obowi azkow inspektora nadzoru inwestorskiego bran za instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urz agdzen: wodoci ggowych i kanalizacyjnych.

Zadanie V. Peienie obowi gzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego bran  za
telekomunikacyjna w zakresie linii instalaciji i ur zadzen liniowych.

2. Zakres nadzorowanych rob6t okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacje projektowg wraz z kopig
umowy wykonawcy przedmiotowych rob6t Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu niniejszej
umowy
3. Wykonawca zobowigzuje sie do:
Pelnienia czynnosci inspektora nadzoru przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niegj,
a w szczegolnosci:
1) Sprawowanie zleconej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowanych tgcznie
z kontrolowaniem rozliczen budowy w zakresie i zgodnie z zasadami odpowiedzialnosci
okreslonych przepisami prawa — w tym Prawa Budowlanego oraz wydanej przez Wojewode
Matopolskiego Decyzji nr 6/10 z dnia 15.04.2010r. o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ci  agu DW 969 w m. Kluszkowce.
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2) Koordynacja czynnosci formalnych pomiedzy Wykonawcg robot, Inwestorem i przysztym
Zarzadca/Administratorem nadzorowanej budowli,
3) Udokumentowanie zakonhczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego poprzez pozyskanie
wlasciwego dla nadzorowanej branzy protokotu (protokotdéw) odbioru zakonczonych robdét,
w ktérym odbierajgcym jest uzytkownik budowli nadzorowane;j.
4. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do:
zadanie I: 30.06.2012,
zadania Il — V: 31.05.2012r.
5. Przedtuzenie realizacji inwestycji, o ktérej mowa w ust 1 nie bedzie mie¢ wplywu na ustalone przez
Wykonawce wynagrodzenie i jednocze$nie bedzie stanowi¢ podstawe do przedituzenia terminu wykonania
umowy.
6. Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne pn. ,Budowa mostu wraz z dojazdami w ci agu DW 969
w m. Kluszkowce.” jest wspoffinansowane ze srodkéw UE w ramach Malopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego numer projektu — MRPO. 04.01.01-12-189/10.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wymogéw zwigzanych z promocjg projektu polegajacg na
wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo programu MRPO
w dokumentach i korespondencji dotyczacych budowy. Szczegdtowe wymagania w zakresie Promociji
Projektow realizowanych w ramach MRPO sg dostepne w aktualnym Podreczniku Beneficjenta MRPO pod
adresem:http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/14DAFAES-AF14-43EE-96AE-
C23B68700C63/672867/PODRECZNIKBENEFICJENTAMRPO.pdf

§3
1. Wykonawca gwarantuje realizacje przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
wymaganiami racjonalnej gospodarki, obowigzujagcymi normami technicznymi i przepisami prawa oraz
uwzglednieniem celu, ktéremu ma stuzyc¢.
2. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowag nadzoru, wykonywaé bedzie
osoba wskazana w ofercie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego niniejsza umowa nadzoru
innej osobie bez zgody Zamawiajacego jest niedopuszczalne.

§4
1. Wykonawca reprezentuje Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytulu umowy zawartej z wykonawca.

2. Zamawiajacy do kontaktow z Wykonawca wyznacza Kierownika Projektu,...................... ctel.

3. Inspektorem nadzoru bedzie ... N tel , Nr uprawnien

budowlanych............ccooiii , ktére stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé powierzone czynnosci z najwyzsza starannoscia, rzetelnie
i fachowo czuwa¢ w imieniu Zamawiajgcego nad prawidtowa realizacjg umowy zawartej z wykonawca oraz
chroni¢ interesy Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé¢ biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego oraz
informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach
w realizacji rob6t budowlanych przez wykonawce.

3. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawa¢ wykonawcy robét polecen wykonywania
jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

§6

1. Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci
............... zt brutto, stownie: ........ ..zgodnie z ofertg stanowiacg zatacznik nr
2 do niniejszej umowy. (W przypadku osob f|zycznych od naleznej kwoty brutto Zamawiajacy dokona
stosownych potracen, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od oséb fizycznych oraz
przepisami z zakresu ubezpieczeh spotecznych i zdrowotnych. Wykonawca oswiadcza, ze podlega
ubezpieczeniu spotecznemu z tytutu .......... - ha podstawie oswiadczenia podatkowego).

2. Wynagrodzenie nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

3. Nalezne wynagrodzenie ptatne bedzie:

Zadanie | - Nalezne wynagrodzenie platne bedzie w nastepujgcy sposéb: w réwnych czesciach,

miesiecznie, do wysokosci 80% wynagrodzenia umownego, poczawszy od miesigca nastepujgcego po
dacie faktycznego rozpoczecia nadzoru, na podstawie faktur lub rachunkéw czesciowych, wystawionych
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na podstawie raportéw miesiecznych z czynnosci pelnienia funkcji inspektora nadzoru, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Pozostate wynagrodzenie ptatne bedzie po dokonaniu odbioru koncowego
nadzorowanych robét, po ztozeniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i jego przyjeciu przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego, na podstawie faktury koncowej lub rachunku, protokotu odbioru koncowego,
raportu koncowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zadanie 1l - Nalezne wynagrodzenie pfatne bedzie w nastepujacy sposob: w réwnych czesciach,
miesiecznie, poczawszy od miesigca nastepujgcego po dacie faktycznego rozpoczecia nadzoru, na
podstawie faktur lub rachunkéw czesciowych, wystawionych na podstawie raportdéw miesiecznych
z czynnosci petnienia funkcji inspektora nadzoru, potwierdzonych przez Zamawiajgcego i faktury
koncowej lub rachunku na podstawie raportu koncowego, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zadania lll-V - jednorazowa platnos¢, po zakonczeniu pelnienia obowigzkéw inspektora nadzoru, po
dokonaniu odbioru koncowego nadzorowanych rob6t przez Zarzadce sieci, przy udziale przedstawiciela
Inwestora, na podstawie faktury koncowej lub rachunku oraz protokotu odbioru nadzorowanych robaét.

w

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania nadzorowanych robét budowlanych z uwagi na wystgpienie
nadzwyczajnych warunkow pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie nadzorowanych rob6t zgodnie
z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystgpienia innych okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy rob6t powodujacych wydtuzenie terminu, Wykonawcy nie przystuguja z tego
tytutu Zadne roszczenia, w szczegoélnosci roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.
4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.
5. Faktury (rachunki) za czynnosci nadzoru piatne bedq przez Zamawiajacego przelewem w ciggu 30 dni od
daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy... .
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstaW|e plsemnego o$wiadczenia Wykonawcy i nie
wymaga sporzadzenia aneksu.
6. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§7
1. W przypadku ujawnienia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z umowy i z przepisbw w umowie przywotanych, Zamawiajgcemu stuzy prawo rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W takim przypadku jak réwniez w sytuacji odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto. W przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg ze skutkiem natychmiastowym,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania jakichkolwiek roszczen wynikajacych z umowy, w tym
finansowych.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
poniesionej szkody.
§8
Strony zastrzegajg sobie prawo do rozwigzania umowy z miesiecznym okresem wypowiedzenia, bez podania
przyczyny. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy, proporcjonalnie za okres wykonywania ustug.

§9
Zamawiajacy zobowiagzuje sie wspétdziataé z Wykonawcg celem umozliwienia mu nalezytego wywigzania sie
z powierzonych czynnosci, a w szczeg6lnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnieh oraz udostepni¢ potrzebne
dokumenty.

§10

Zmiana postanowienn umowy moze byé dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiany umowy moga by¢ dokonane w przypadku
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a w szczeg6lnosci:

1) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wydluzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na:

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie
nadzorowanych rob6t zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,

3



UNIA EUROPEJSKA [N
EAIECQSVEQ{MGﬁEngyALNY m Maiopolska EUROPEJSKI FUNDUSZ (IR

ROZWOJU REGIONALNEGO R

- wystgpienie zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania nadzorowanych robot,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
i ktére majg wptyw na termin realizacji zaméwienia,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania tych okolicznosci,

3) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamowienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania 0 zamowienie publiczne

4) Z uwagi na niezalezne od Stron umowy zmiany dotyczace os6b kluczowych dla realizacji umowy

5) Zmiany dotyczacej Inspektora nadzoru. Zmiana Inspektora nadzoru musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
muszg byé co najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamoéwienie
publiczne

6) w przypadku wprowadzenia dodatkowych wymagan dla inwestycji wspoffinansowanych z funduszy UE

7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamowien Publicznych.

§12
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

8§13
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1. Kopia Decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych inspektora nadzoru — zat. nr 1
2. Kopia oferty — zat. nr 2

Zamawiajacy: Wykonawca:



