Zatacznik Nr 1 SIWZ

1-83/11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TEEEMNICZA

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektow
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi
wojewodzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej oraz projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacjg¢ zabezpieczenia
osuwiska w zakresie umozliwiajgcym stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowe drogi
wojewodzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okreslonego w pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomiczno$sé
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowaé rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce do niezbgdnego
minimum zajecie terenéw obcych.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Na skutek diugotrwatych opaddw deszczu na drodze wojewodzkiej nr 965 odc. 130 od km
2+040 do km 2+090 w m. Nowy Wisnicz nastgpito osuniecie skarp oraz nasypu drogowego.
Jezdnia ulegta uszkodzeniu przez pekniecia poprzeczne i podtuzne oraz liczne deformacje.
Na zlecenie ZDW w Krakowie w 2010 r wykonana zostata ekspertyza geologiczna osuwiska
oraz koncepcja zabezpieczenia uszkodzonego odcinka drogi. W opracowaniu rozwazano
dwa warianty zabezpieczenia drogi.

W wariancie pierwszym, przewidziano wzmocnienie korpusu drogi pod jezdnig i poboczem
kolumnami w systemie JET Grouting

W wariancie alternatywnym przewidziano wzmocnienie korpusu drogi pod jezdnig

i poboczem kolumnami DSM lub betonowymi

W obu przypadkach przewidziano uregulowanie stosunkéw wodnych w obrebie korpusu
drogowego



5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
projektow budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacie korpusu drogowego oraz projektéw odbudowy odcinka
drogi wojewédzkiej nr 965 odc. 130 od km 2+040 do km 2+090 w m. Nowy Wisnicz

Podany kilometraz traktowaé nalezy jako orientacyjna lokalizacje. Ustalenie
faktycznego zasiegu osuwiska lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia , decyzje administracyjne pozwalajgce na
realizacje ww. zakresu.

W posiadaniu Zamawiajacego sa:

1.Ekspertyza geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU
uszkodzonego odcinka drogi wojewddzkiej nr 965 odc. 130 od km 2+040 do km 2+090 w m.
Nowy Wiénicz opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd

2. Koncepcja techniczna zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi
wojewodzkiej nr 965 odc. 130 od km 2+040 do km 2+090 w m. Nowy Wisnicz opracowana w
2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd

3. 3. Zamawiajgcy dysponuje kartg dokumentacyjng osuwiska

Powyzsze stanowig zatgczniki do SST

Materialy powyzsze traktowac nalezy jako wyjsciowe do projektowania.

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
l. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmujacej m.in.:

- Mape dokumentacyjng geologiczno — inzynierskg na podktadzie topograficznym w skali
1:500 zawierajgca m.in.: kontury terenu bedacego w ruchu, miejsca zaobserwowanych
uszkodzen, miejsca odstonie¢ geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk
badawczych itp.

- Przekroje geologiczne wzdiuzne i poprzeczne zawierajgce: morfologie terenu, uwarstwienie
gruntéw, przejawy wod gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, potozenie
ewentualnych ptaszczyzn poslizgu itp.

-Szczegdtowe omoéwienie warunkow geologicznych, parametréw gruntow i obliczeniowg
analize statecznosci zbocza w zastanych warunkach.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢é wymogi okreslone przez aktualne ,Zasady
i procedury dotyczace ubiegania Sig O dofinansowanie zadan projektu ,Osfona
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
( dostepne na stronie internetowej MSW i A ).

Dokumentacia geologiczno-inzynierska winna uzyska¢ pozytywng opinie_Panstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Wojewddzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje Projektu
. Ostona Przeciwosuwiskowa”.

Wykonawca ma obowigzek:



Posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia prac geologicznych,

e Dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekt prac geologicznych w 1 egz. zawierajacy
niezbedne pozytywne opinie i uzgodnienia branzowe, w tym Panstwowego Instytutu
Geologicznego w Krakowie, Wojewoddzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje
Projektu ,Ostona Przeciwosuwiskowa” przy Wojewodzie Matopolskim

e Zglosi¢ zamiar rozpoczecia robét terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej
projekt prac geologicznych,

e Uzyska¢ we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zezwolenie na wejscie w teren na
czas wykonywania badan

e Wykona¢ zaprojektowane badania na osuwisku

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia wynikéw prac
geologicznych. Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajgcej zasadnicze elementy opracowania w formie graficznej z niezbednym
komentarzem. Powyzsza prezentacja powinna byé przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informaciji .

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje geologiczno — inzynierskg
w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej

Il Opracowanie projektu wstepnego zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego (minimum dwa warianty
rozwigzan)

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska oraz koncepcje techniczng

zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi wojewddzkiej nr 965 odc.

130 od km 2+040 do km 2+090 w m. Nowy Wisnicz opracowang w 2010 r. przez

CHEMKOP-LABORGEO Ltd nalezy opracowac projekt wstgpny zawierajacy min. dwa

warianty zabezpieczenia osuwiska.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie wariantéw innych niz w ww. koncepcji.

Projekt powinien zawiera¢ m. innymi:
- opis przyjetych rozwigzan technicznych
- czeé¢ graficzng ( sytuacja w skali 1 : 500, przekroje, profile podiuzne, przekroje
charakterystyczne i szczegéty rozwigzan )
- zestawienie szacunkowe kosztdéw z rozbiciem na poszczegodine elementy robot

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i oméwienia wariantéw, wskaze
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.
Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku
informacji .

Zamawiajacy dokona ostatecznego wyboru wariantu do dalszego opracowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. projektu wstepnego oraz 2 egz. w formie
elektroniczne;.

lll. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
dla zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéry umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 965 w m. Nowy
Wisnicz

Do Wykonawcy nalezy ustalenie koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (DUS) w oparciu o obowigzujgce przepisy
miedzy innymi: ustawe z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach



oddziafywania na $rodowisko ( z p6Zn. zmianami ), Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 9
listopada 2010
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz przepisow
dotyczgcych przedsiewziec wymagajgcych oceny oddziafywania na obszar Natura 2000
i inne uregulowania prawne . S . L IR
W przypadku gdy Wykonawca dokonana rozeznania co do braku koniecznosci pozyskania
DUS, jest on zobowigzany do ustalenia z Zamawiajacym ‘droga pisemna, czy ten ostatni
wymaga ( na podstawie przediozonych mu dokumentow) wystapienia przez Wykonawce o
pisemne stanowisko wiasciwego organu w tej kwestii.

W przypadku ustalenia koniecznosci uzyskania Decyzji Srodowiskowej — do Wykonawcy
nalezy przygotowanie niezbednych materiatow do decyzji i jej uzyskanie.

Cato$é dokumentéw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcg w celu uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia
powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( z pdzn. zmianami) zwanej Ustawg 00S

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajacego — kompletny wniosek o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia kompletu dokumentéow w wersji papierowej oraz elektronicznej do
zaopiniowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek.

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:

1) Karte informacyjna przedsigwzigcia;

2) Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujace]
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujacej
obszar, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie;

3) Wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
(w przypadku gdy liczba stron postgpowania nie przekracza 20 )

Przez karte informacyjna przedsigwzigcia rozumie sie dokument zawierajgcy podstawowe
informacje o planowanym przedsigwzigciu, w szczegolnosci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych Srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej iloci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko

9) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiggu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia.

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formainego) przez Zamawiajacego wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajacego decyzje DUS. Kompletny wniosek o
decyzje DUS musi by¢ przekazany w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej.



W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia organ wtasciwy do wydania jej orzeknie, o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko Wykonawca bedzie zobowigzany do
opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na S$rodowisko). Wykonawca zobowigzany jest przed
ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskaé pozytywng opinie¢ Zamawiajgcego w
terminie do 30 dni roboczych od przekazania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wplywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 paZdziernika 2007 r. w sprawie wymagarn w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw w $rodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzgdzen chronigcych $rodowisko muszg byé
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania sig
z organami prowadzacymi postepowanie $rodowiskowe (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajacego) oraz do biezacego kontrolowania wywigzywania si¢ organow
wydajacych decyzje, opiniujacych i uzgadniajacych z obowigzkéw, w szczegolnosci
zachowywania terminéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminow.

IV. Opracowanie projektéw budowlanych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi
wojewodzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz

Projekty budowlane nalezy wykonac¢ dla wariantu wybranego przez Zamawiajgcego

Projekty budowlane (5 egz.) — w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym , Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o
zmianie ustawy ,0 szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu” i innymi
uregulowaniami prawnymi .

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

V. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania.

Wykonawca opracuje operat wodno-prawny oraz uzyska decyzjg¢ o pozwoleniu wodno-
prawnym (jesli bedzie taka konieczno$¢)



Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalajgcych na
wykonanie zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz

Zgodnie z Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy ,0 szczegdlnych zasadach
odbudowy, remontow i rozbiorek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” - art. 2 - gmina Nowy Wisnicz znalazta sie w spisie gmin, dla
ktorych stosuje sie szczegodine zasady odbudowy obiektdéw zniszczonych powodzig .

Droge wojewddzkg nr 965 w m. Nowy Wisnicz zaleca sie odbudowaé
w dotychczasowym miejscu.

W celu przy$pieszenia realizacji inwestycji nalezy wykorzystaé mozliwosci jakie daje ww.
ustawa

VI. Opracowanie projektow wykonawczych

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nosniku informacji
zapisane zrozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przekiadek uzbrojenia, statej organizacji ruchu,
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jesli wystepuja) nalezy wykonaé w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt docelowej organizacji ruchu ( 4 egz.+ 2 DVD)nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98
z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z pézn. zmianami),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz.
U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2004 roku, poz. 1729),

e Rozporzadzenia Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego [ warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
poz. 2181), wraz z zatgcznikami.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajagcemu oraz wymagania Zamawiajgcego dotyczace zakresu i sposobu
oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszg zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia
wynikajace z rozporzadzenia o zarzadzaniu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu nalezy przediozyc¢ 4 zatwierdzone egzemplarze projektu organizacji ruchu w
wersji papierowej oraz dwa eqz. w wersji cyfrowe;.




Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na ptycie DVD w postaci pliku
o rozszerzeniu DGN w wersji V8. Plik winien byé kompatybilny z oprogramowaniem Bentley
Microstation V8 XM w wersji, co najmniej 08.09.03.57.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykonac¢ w ukfadzie wspotrzednych ,2000”

Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Przekazane projekty organizacji ruchu majg byé uzupetnione o ewentualne zmiany
narzucone w piSmie zatwierdzajgcym przez jednostke zatwierdzajgcg projekt.

Ponadto nalezy opracowac, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — odpowiednio
do przedmiaru robdt wg uktadu GDDKIA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.),

- Przedmiar robdt (6 egz.),
- Kosztorys inwestorski (4 egz.),
- Kosztorys oferfowy ( 4 egz.) — dla potrzeb przetarqu na realizacje robét

- Zbiorcze zestawienie kosztéw (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty
wynikajgce z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Forme i zakres kosztoryséw nalezy przed sporzadzeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym

VIl. Petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty

jest w oferowanej cenie.

Nadzér autorski obejmuje czynnosci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentéw technicznych, o ktérych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa
budowlanego,

- stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajace na wykonaniu

obowigzku:

- zatwierdzania do_realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
robot budowlanych w_ramach ceny kontraktowej w_terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w_szczegolnych przypadkach termin ten moZe ulec
Zmianie za zgodg Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
ma prawo zapoznania sie¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drog Wojewddzkich
w Myslenicach

Proponowane rozwigzania techniczne Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajacym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmniej dwoch rad technicznych.

Opiniowanie dokumentacji na poszczegolnych etapach opracowania zostanie dokonane po
przediozeniu Zamawiajacemu kompletu dokumentaci

Odbior dokumentacji projektowej zostanie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego kompletu dokumentaciji.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pozniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegdine opracowania i ich czgsci zawarte w wycenie.

Wykonawca przekaze opracowania w oparciu o protokoét przekazania prac projektowych
(w zataczeniu).

Zamawiajacy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokét zdawczo —
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zatgczeniu).

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ szczegdtowy harmonogram prac

projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.

Ustalenia inne

Wykonawca dziatajac z upowaznienia Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbgdnych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na
realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zaméwienia i niezwtoczne
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania ww. opracowar, a pOZniej do uzyskania
Decyzji o zezwoleniu na_realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska witasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty musza uwzglednia¢ _stan prawny na dziei przekazania _dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu wykonawczego zestawienie wszystkich
opinii i decyzii z datami ich waznoéci oraz uwagami dotyczgcymi realizacj
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