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‘ Zatgcznik nr 9.2 SIWZ

|
| Sprawa nr ZDW-DI-3-271-119/11
\
|

UMOWA nr ... /2/12011/ZDW  WZOR

O ZAPEWNIENIE SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO

zawartaw dniu ... w Krakowie pomiedzy :‘
Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Krakowie, 30-085 Krakéw, ul. Glowackiego 56, zwanym dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez
mgr inz. Grzegorz Stech - Dyrektor ‘

w wyniku postepowania o zamowienie publiczne w frybie przetargu nieograniczonego ZDW-DI-3-271-119/11 zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759 z pdzn. zm.) o nastepujacej tresci:

§1

Niniejsza umowa stanowi konsekwencje realizacji| umowy na : ,Wykonanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej oraz projektéw budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi
wojewddzkiej nr 975 w m. Biesnik”

§2

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sig do: Zapewnienia ~ sprawowania nadzoru autorskiego nad
robotami  wykonywanymi  wedtug projektéw budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego p.n.
»Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi ‘wojewédzkiej nr 975 w m. Biesnik” przez poszczegdinych
autoréw opracowan wszystkich branz wystepujgcych w opracowaniach wykonanych na podstawie umowy o ktorej
mowa w § 1.

2. Wykonawca dofgczy do niniejszej umowy oswiadczenia projektantéw o zobowigzaniu do petnienia nadzoru
autorskiego, zatgczone do Protokotu przekazania prac projektowych o ktérych mowa w § 1, ktére stanowi¢ bedg
zatgeznik nr 1.

§3

1. Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem podﬁisania umowy przez Zamawiajgcego z wykonawcg na realizacje
inwestycji przywotanej w §1. }

2. Zamawiajgcy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Wykonawce niniejszej umowy o podpisaniu umowy o realizacji
inwestycji i terminie rozpoczecia robot, a Wykonawcea niezwiocznie zawiadomi autoréw poszczegdlnych opracowan
celem zapewnienia wiasciwego sprawowania przez nicp nadzoru autorskiego.

3. Nadzor petniony bedzie przez caty okres realizacji inwestycji wytgcznie na wezwanie i zadanie Zamawiajgcego.

4. Podjecie czynnoéci nadzoru oraz jego realizacja winny kazdorazowo nastgpi¢ niezwtocznie nie pozniej niz w terminie
3 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego realizacji.

5. Strony zgodnie ustalajg, iz formg zawiadomienia wykdnawcy o koniecznosci podjecia czynnosci nadzoru autorskiego
jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajacego drogg telefoniczna, elektroniczng, faksem,
potwierdzone nastepnie w formie pisemnej przez Zamawiajgcego .

§4
1. Strony za realizacje przedmiotu umowy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto z podatkiem VAT,
stowniel.cqounnnanaas , wynikajgce z oferty stanovst'iqcej wraz z Wyceng zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i wydatki zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przez
poszczegolnych autorow opracowan o ktdérych mowa w § 2 ust. 1.
3 Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez caly Okﬂfs trwania umowy.
§5
Nadzér autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z pemieniem nadzoru
autorskiego, w tym : r
1) podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanegq tj; art.20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4 a w szczegdlnosci :
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
b) uzgadnianie dokumentoéw technicznych o ktérych mo va wart.10 ust.3 Prawa budowlanego,
c) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci  realizacji  inwestycji z projektem,
poprzez udziat w Radzie budowy $rednio 1 raz w m-cu ,
d) w zakresie uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie , zgtoszonych przez kierownika budowy lup inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania takiego wniosku.
2) dodatkowe , okreslone wymaganiami Zamawiajgcego a polegajgce na wykonaniu obowigzku :
a) zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce robot budowlanych
w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,
b) zatwierdzania do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiajgcego lub wykonawcy robot
budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazqnia do zaopiniowania, w szczegoélnych przypadkach termin ten

moze ulec zmianie za zgodg zamawiajgcego.
§6

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadqoru autorskiego przez projektantow, autoréw poszczegdélnych
opracowan, celem zapewnienia cigglosci realizacji inwestyc‘;ji.
§7
1. WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia kar urpownych z tytutu:
a) opodznienia w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu  okreslonego zawiadomieniem
o ktérym mowa w § 3 ust.2 i 4 - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia.
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b) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwigzan zamie},nnych oraz opoznienia w wydaniu opinii i uzgodnien w stosunku
do terminéw zapisanych w §5 pkt 1) d) i 2) w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien opéznienia . \

2.  Wszystkie koszty i szkody wynikajace z faktu nie podjecia, nadzoru autorskiego w terminie okreslonym
w zawiadomieniu o ktérym mowa w § 3ust. 214 w beinej wysokosci obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomoséci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci; umowy.

§8
1. Wynagrodzenie za zapewnienie i sprawowanie nadzg!)ru autorskiego pfatne bedzie w rownych miesiecznych ratach,
przy czym ostatnia rata zostanie zaptacona po odbiorze koricowym robdt. Pierwsza rata za sprawowanie nadzoru
autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktury wystawionej po uptywie miesigca od dnia zawiadomienia Wykonawcy o
rozpoczeciu sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z § 3 ust.2.

2. Faktury za czynnoéci nadzoru bedg platne przez Zartawiajacego przelewem w ciagu 30 dni od daty jej otrzymania

na rachunek WYKONawey NI ... st se s s

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na pocfstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu. ‘

3. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego. ‘
59

1. Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony. \

2. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. F"onadto zmiana umowy moze Dby¢ dokonana w przypadku
okolicznoéci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a w szczegolnosci:

1) niezalezne od Wykonawcy zmiany dotyczgce osab kluczowych umowy (projektanta, sprawdzajacego, geologa),
zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob muszg by¢ co najmniej takie same jakie byty wymagane w SIWZ,

2) niezalezne od strony umowy wydiuzenie terminu realizacji zamowienia z uwagi na okolicznogci:

- zmiany przepiséw prawnych obowiazujgcych w dniu zawarcia umowy,
- wystapita niezgodno$¢ pomigdzy czescig opisowq,} a kartograficzng ewidencji gruntow,

- przedtuzeniu ulegly procedury administracyjne na ﬁetapie wydawania opinii, uzgodnien, postanowieni decyzji

administracyjnych nie wynikajgce z winy Wykonawcy,

- wystagpily nadzwyczajne warunki pogodowe nie pozwalajgce na wykonanie zamowienia w terminie (pomiary,

badania)

- wystagpity zaméwienia dodatkowe niezbedne do prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytL]racji niemozliwej wczeénie] do przewidzenia pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego. ‘

Termin moze ulec przediuzeniu o czas trwania tych okolicznosci.

3) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktorg wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgo?a zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow
okreslonych w umowie

4) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wys{qpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ‘

ktérej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
zamawiajgcego iz zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowie

5) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobacr? podmiotow trzecich wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu, dopuszcza si¢ zmianeg tych podmiotéw na etapie realizacji zamowienia, pod warunkiem, ze nowy
podmiot wykaze spetnienie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o
zamowienie publiczne
6) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.
10
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wyczerpaé droge
postepowania reklamacyjnego, kierujac swe roszczenia do Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty
zgloszenia roszczen. }
3. Jezeli Zamawiajgcy odmoéwi uznania roszczenia w terminie o ktérym mowa w ust.2 Wykonawca moze zwrécié sie do
sadu wiasciwego miejscowo dla Zamawiajgcego. }
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bédq mialy zastosowanie przepisy Ustawy- Prawo zamowien

Publicznych, Kodeksu Cywinego i Ustawy Prawo autorskie.

§12

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.
Zatgczniki:

1 Oéwiadczenia projektantow zat. nr 1

2 Kopia oferty wraz z Wyceng zat. nr 2
% Zamawiajacy : Wykonawca :
O
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