N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-94/20

UMOWA nr ......J2021/ZDW (wzér)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjng Wojewoddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-94/20 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP) - art. 10 w zwigzku
z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn. Modernizacja
DW 969 Nowy Targ — Nowy Sacz zwanego dalej zadaniem.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg drogi
wojewddzkiej nr 969 na odcinku Waksmund — Ostrowsko (odc. 020 km 0+030 — km 2+403 o dtugosci
2373 m).
Zamowienie obejmuje w szczegodlnosci realizacje nastepujgcych prac:

— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

— wykonanie warstwy wigzacej,

— wykonanie warstwy Scieralnej,

— uzupetnienie poboczy,

— wymiana kraweznikow,

— czyszczenie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,

— odnowa oznakowania poziomego.
Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamowienia okresla Opis przedmiotu
zamowienia (OPZ) wraz z zatgcznikami stanowigcy zat. nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.05.2021 r.

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzierh dokonania koncowego odbioru robét
okreslony w protokole odbioru koncowego robdt, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zgtosi pisemnie gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robat.



Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robét dokonaé odbioru robét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§3

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw w
= |
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu
przedmiotu umowy (czesci zamodwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w nigj
zasadami dokonywania zmian tre$ci umowy.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowej czesci zamowienia tj. wykonania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okreslenie szczegdétowego przedmiotu robot budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktory miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pozniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
wykonania robét.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajgcy sktada
przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przedfozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy skfada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

5) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
(szczegdtowy przedmiot robét budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu



b)

d)

e)

f)

9)

h)

Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢é dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacii;
projekty uméw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody
Wykonawcy Iub 2z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac¢ brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;
brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem tej umowy w sposob
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w
szczegolnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegdétowej Kalkulacji Cenowej, o
ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o0 podwykonawstwo przedkfadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej
zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdérej mowa w
art. 6471 KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢ inwestora za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.
Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci
réwnej, badz przekraczajgcej 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Przedtozenie Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, kitorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 6471 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowal bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

biorgcych udziat w realizacji zamodwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych
umow o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamédwienia do
wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozyé
Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwlocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1 2.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizaciji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647 § 2 KC i nie mogg stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane, w
realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych roboét jest przedtozenie



wraz z fakturg dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych roboét, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia dorgczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o
ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opoznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wypfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowg jest przediozenie wraz z
tg fakturg dowodoéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

15) W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647 KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspoélne wykonanie przedmiotu zamédwienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) os$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
zaméwienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktéorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

§4
1. Wpynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg na kwote kosztorysowg
Ni€ WYZSZg NIZ wvevuvreieinrriienennnans zt (sfownie ...........c.coiiiiiiiiii ) brutto — okreslong

w ofercie, ktéra wraz z kosztorysem ofertowym stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
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Ustalona przez Strony maksymalna wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, nie ulega
zmianie przez caty czas trwania umowy.

Wartos¢ umowy wskazana w ust. 1 jest wartoSciag maksymalng majgcg zastosowanie w wypadku
wykonania elementéw rozliczeniowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcych wraz z ofertg
zatgcznik nr 2.

Podstawg do rozliczenia wykonanych robot beda ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie
ofertowym. Ceny jednostkowe brutto sg niezmienne przez caty okres realizacji umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego
robot oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
elementy zamowienia niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w catosci
obejmuje ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne
w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegodlnosci w sposdb gwarantujacy,
iz wysokosé wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. c.ovvreeeeneierararnenens zl (sfownie...........ccoovviiiiiiiiiiin, ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..o

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu.

W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5.

Czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robot
zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni po ich kohcowym odbiorze przez Zamawiajgcego.
Pozostata cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokos$ci 30 % stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 8 i 9, jezeli
Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej
czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na udzieleniu zaméwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany moze zosta¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§5

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
po przekazaniu przez Wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu
Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia OC kontraktowego oraz ubezpieczenia
dla ryzyk budowy i montazu wraz z optacong polisg — zgodnie z zapisami cz. VII pkt 5 SIWZ, nie p6zniej
niz w dniu przekazania terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umdéw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania umowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét oraz
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy.
Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowag jednostke
laboratoryjna.
Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie tygodnia winien usungc¢ poza teren budowy wszystkie
urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatdbw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z
rozbiorki nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robét, nalezg do
Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny
koszt odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbidrki
ulegajg utylizacji przez wykonawce robat.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbioru
kohcowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robdét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac¢ Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robot na czas
prowadzenia robét wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robaot.
W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot Wykonawca musi dysponowaé
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktdrzy na podstawie art. 6 ust.1
pkt. 5 ustawy z dn.20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym bedg mogli dawa¢ sygnaty uczestnikom
ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robo6t. W takim przypadku
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane
przeszkolenie pracownikdw Wykonawcy.
Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robdt, oraz o wszelkich poézniejszych
zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatbw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w
dwéch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym noéniku informag;ji
zapisany w formacie .pdf, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, w tym:

a) kopie umowe;

b) kopie oferty;

c) dziennik przebiegu roboét (oryginat);

d) kopie umoéw z podwykonawcami;

e) harmonogram robdt;

f)  wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych;

g) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

h) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcéw;

i) polise ubezpieczeniows;
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j)  protokét przekazania terenu budowy;

k) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

I)  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw budowlanych oraz
oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

n) badania materiatéw;

0) recepty MMA, betony;

p) wyniki pomiaréw (np. réwnos¢ podtuzna, réwnos¢ poprzeczna, SRT);

g) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robdt;

r) deklaracje zgodnosci materiatdbw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

s) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robét w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane materiaty budowlane;
dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym
zestawieniem wynikéw badan;

t) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia;

u) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen infrastruktury
technicznej wtascicielom urzadzen;

V) rozliczenie finansowe;

w) protokot odbioru korcowego robot;

X) os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z zaakceptowang Dokumentacjg
Projektowg przez Zamawiajgcego, i obowigzujgcymi przepisami;

y) dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.) oraz inne
dokumenty wg wskazan Inspektora nadzoru.

W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstale w zwigzku

z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktére w tej czesci stanowig integralng cze$¢ umowy. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganych uméw

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 — kopie tych uméw stanowig zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie uméw o prace.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedag
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne os$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywaé) w ramach realizacji
zaméwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadaé pisemng liste obecnosci pracownikéw.



4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zadacC przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentow w tym
zakresie, w tym uméw o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od
pracownikow oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych uméw o prace.

Zamawiajgcy moze rowniez zwracaé sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikaciji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia, w szczegdlnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogdw wynikajgcych
Z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogow, o ktdrych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktorzy majg dostep do danych osobowych) oraz beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9) Zmiana Pracownika bedzie mozliwa w nastepujacej sytuaciji:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego prac;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej
zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania
okredlone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.
Zmiana pracownika skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw (jezeli takowy zostat przekazany
Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§6

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pozniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z
umowg, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§7

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokonywany przez Inspektora nadzoru w trakcie
realizacji zadania,
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b) odbidr koncowy — polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z umowa,
c) odbidr gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany w
catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Jezeli catos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na
piSmie najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie
robot do odbioru kohcowego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu robot zakoriczy¢ czynnoéci odbioru robo6t — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungc¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé¢ odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh dokonania koncowego odbioru robot
okreslony w protokole odbioru koncowego robét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, ptatne bedzie w nastepujacy sposob:

a) na podstawie faktur przejsciowych wystawianych w oparciu o kosztorys roboét wykonanych
czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych roboét, potwierdzany
przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego) zgodny z trescig i formg z kosztorysem ofertowym;
faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu, przy czym suma faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w§4ust 1,

a) na podstawie faktury koncowej obejmujgcej pozostate (o wartosci co najmniej 10 %)
wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokét odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamowienia na roboty budowlane, w realizaciji
ktérych uczestniczag Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy
Wykonawca wraz z fakturg sktadang w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedfozenia
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz listy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych
robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot
naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzediozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dowoddw zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia
odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ziozona do
depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub
Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawieraé
nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
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ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i
nastepnie widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek
znajdujgcy sie w WYKAZIE PODATNIKOW VAT (tzw. BIALEJ LISCIE PODATNIKOW VAT)
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie¢ do
Wykonawcéw bedacych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie
podlega¢ weryfikacji ze strony Zamawiajgcego, a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie
spetniajgce przedmiotowego warunku nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania
(zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw porzgdkowych winna by¢ ona potwierdzona
zawarciem pisemnego aneksu.
Zastrzega sie, iz zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 4 zdanie
drugie, co bedzie podlega¢ weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§9

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie roboét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg
one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy przez okres .... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego Wykonawca udziela
gwaranciji i rekojmi na okres 12 miesiecy liczac od daty odbioru koAcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z oswiadczeniem
zawartym w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres 12 miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych wykonania
robét, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwiocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidiowg eksploatacje elementdw sieci elektroenergetycznych, powinno nastgpi¢
nie poézniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezone;j
wadzie.
Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie
wymagan zawartych w OPZ.
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10.

11.

12.
13.

14.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich
zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczacym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§10

Oproécz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635,
art. 636 art. 491, art. 492! KC oraz ustawie PZP, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia
od umowy bez negatywnych skutkédw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego, jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robdt lub nie
przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 umowy,

c) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 3 dni,

d) Wykonawca opéznia sie z realizacjg zadania tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci
zadania w umownym terminie,

e) Wykonawca nie dostarczyt dokumentow potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen w terminie okreslonym w § 5 ust. 3,

f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania
Podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszej umowie,

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okre$lone
W niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
dokumentdw i informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow,

h) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy — w
szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgloszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére w
ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapisow umowy i przepisow obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczeh stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
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umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o
zaistnieniu tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym na swoj koszt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, zgtosi
do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczonych,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robot
wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia w terminie
30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. ¢; protokdt inwentaryzacji robot wykonanych bedzie
podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w ust. 6,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie
krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania
obowigzkéw okreslonych w ust. 6 umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swéj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia od

umowy.

8. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

a)

b)

d)

e)

f)

opoOznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzieh opdznienia, liczgc od ustalonego w § 2
ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy (z uwzglednieniem § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 przy
ustalaniu dnia wykonania przedmiotu umowy),

opoOznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 12,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu
robét wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty
wynagrodzenia,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z zapisami niniejszej umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
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10.

11.

12.

13.

14.

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisdw niniejszej umowy -—
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1,

i)  niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikédw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato si¢ to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
kar na rachunek Zamawiajgcego w terminie wskazanym w nocie obcigzeniowej (maksymalnie w
terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej).

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza
umowa.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku
takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia
skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutlu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych
obowigzkéw okreslonych w ust. 8 bedg naliczane w kazdym przypadku zaistnienia opdznienia w
realizacji tych obowigzkéw w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindéw, za wyjgtkiem i
zastrzezeniem przypadkéw, gdy Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od niego
niezaleznych (wéwczas kary te nie bedg naliczane). Ciezar dowodu w zakresie wykazania, iz zaistniate
opoOznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi i tym
samym wykazanie zwolnienia si¢ z odpowiedzialnosci sankcjonowanej karami umownymi, o ktorych
mowa w ust. 8, spoczywa wytagcznie na Wykonawcy.

§11
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest...............oeiientn.
(tel. cooeiiiiiii e, Nrupr. budowlanych ... ).
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest.............ccooooiiiiiinenen.
(tel. oeiiii e, Nroupr. budowlanych ... ).
§12

Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamoéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury Ilub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w
szczegolnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
STWIORB,

b) koniecznoscig usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
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3)

4)

c) konieczno$cig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamdwieh powigzanych, ktérych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zaméwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych Ilub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig wykonania
rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f)  wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw,

g) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii)
majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdét,

h) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

i)  zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegoélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamoéwienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

k) wystgpieniem okolicznosci, ktdérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

[)  zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zaméwienia,

m) zmiang przepisOw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wpltyw na
realizacje zaméwienia,

n) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie,

0) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

p) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdélnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentaciji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatoSci
jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
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5)

6)

7

8)

a) pojawieniem sie na rynku materiatbw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepisdbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszag byé co
najmniej takie same, jakie byly okre$lone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udzialu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe
punktéow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwieh dodatkowych lub innych zamdwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktdrych
wykonanie stafo sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zamoéwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktora zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czes¢
zaméwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, kidre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) =zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnoSci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
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9)

10)

11)

12)

e) konieczno$cig wpadkowej modyfikacji zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw, ilosci i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgce;j
wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwos¢, niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spoftecznego Iub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkéw publicznych, w
szczegolnosci  dotyczacych robdt ziemnych, rob6ét w  obrebie ciekéw wodnych
Zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektdw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzgdzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;

h) zaistnieniem sytuacji, gdy opracowana przez Wykonawce dokumentacja geologiczno-
inzynierska wykaze brak mozliwosci wykonania robot budowlanych przewidzianych w PFU
W miejscu zagrozonym ruchami masowymi — wéwczas miejsce to zostanie wylgczone z
zakresu rozbudowy, a wynagrodzenie umowne zostanie pomniejszone o wartos¢ robodt
planowanych do wykonania na wytgczonym odcinku;
porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlinie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg
Zamawiajacego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokohczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w cato$ci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i
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uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci
w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie
bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych,
technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych
lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci
wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcych, znacznego
zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcych, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy,
ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych
okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
mogg zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania zamowienia lub wykonania zamowienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastgpi¢é wylgcznie na podstawie aneksu

sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy PZP, Kodeksu Cywilnego, ustawy — Prawo budowlane, jak réwniez regulacji szczegdinych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.
Zatgczniki:

a) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — zat. nr 1

b) oferta wraz z kosztorysem ofertowym — zat. nr 2

c) kopia uméw ubezpieczenia (po ich przedtozeniu) — zat. nr 3.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

19



