N\ MALOPOLSKA

UMOWA Nr : /2020/RDWK -wzdr

14.08.2020 r. w Krakowie pomigdzy:

Zarzadem Drég Wojewddzkich w Krakowie, u-Rejon Drog Wojewédzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie
ul.Spokojna 1A ,32-080 Zabierzow

stanowiacym jednostke budzetows | jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg ul. Basztowa 22,
31-158 Krakdw zwanym dalg| Zamawiajacym reprezentowanym przez:

mgr inz. Grzegorz Wawryka- Kierownik Rejonu

a p. 2wanym dale] Wykonawea,

W wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwiania publicznege nr RDWK-271-1-7/20 przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwier publicznych
{tekst jedn. Dz. U. z 2019 . poz. 1843, zwanej dalej ustawg Pzp) — art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje
umowa o nastepujace] tresci;

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonanla zamowiania pn. Konsearwacja nawierzehni DW 781 w
m.Podolsze odc. 140km 3+710+ 4+060 s

2. Przedmictem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu robot budowlanych okreslonych w Przedmiarze
robdt.

3. Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmictu zaméwienia okreslajg Przedmiar robdt | Specyfikacje
Techniczne, stanowigce zatgeznik nr 1 do ninigjszej LIMawy.

g2

.y

Termin wykonania przedmictu umowy: 10,12.2020 r.

2. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmioctu umewy jest dzieft dokonania kercowego adbioru robt okreslony
w protokole odbioru kofcowego robdt ktdry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgey wykonanie przedmiotu
LUmowy.

3. Wykonawca na pismie najpoznie] w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy

wskazanego w ust. 1 zglosi gotowosd dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt, Zamawiajacy zZobowigzuje

sig najdalej w ciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakoficzeniu robét dokonaé cdbioru robét,

g3

1. Wykonawca przedmict Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawedw.
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatacznik do ninigjsze] umowy zakresu przedmiotu
umowy (czesci zamoéwienia), ktdrego wykonanie Wykonawca zamierza powierzye Podwykonaweom, wymaga
zawarcia aneksu do ninisjszej umowy zgodnie z okreslarymi w nisj zasadarmi dokonywania zrmian tresci umowy.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawee kluczowe] czesci zamdwienia tj, wykonanie nawierzehni z mieszanek mineralno - asfaltowych.

2. Procedura zawierania umdw o podwykonawstwo | zgtaszania Podwykonawedw Zamawiajgcemu w przypadku
Zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomaocy podwykonawcaw:

1} Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca
zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiatem
53 roboty budowlane, jest cbowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane
do przedioZenia Zamawiajgcemu projektu te] umowy zawierajgce] okreslenie szczegotowego przedmictu
robot budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, ktory miatby je wykonywad, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest obowigzany dofgczyé zgode Wykonawecy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tredel zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu projekiu
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmictern sa roboty budowlane musi nastapic nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniam Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét.

2} Ma podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajacy moze zghosic w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotern sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty
przediozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajacy sklada przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz
Fodwykonawcy, ktdrego dotyezy konkretny projekt umowy.
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Zgodnie z art. 143b ust 5 ustawy PZP Wykonawca, Fodwykonawca lub dalszy Fodwykonawca
Zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu pogwiadczone| za
zgodnost z oryginatem  kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

Ma podstawie art. 143b ust, § ustawy PZF Zamawiajacy moze zglosic w formie pisemne| sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem 3q roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty
przediozenia mu umowy do akeeptacji. Zamawiajacy skiada przedmiotowy sprzeciw Wykonawoy oraz
Podwykenawcy, ktérego dotyczy konkratna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen Iub sprzeciwu, o ktdrych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w
przypadku, gdy przedicrony projekt umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem 83 robaty budowlane
lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a)  nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktdrych mowa w pkt 6,

b} przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 1436 ust, 2 ustawy
PZP.

Podstaws zgloszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zasirzezen do przedtozonego projokiu
umowy o podwykonawstwa, kitre| przedmiotem &g roboty budowlane, |ub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemn sg roboty budowlane, bedzie w szczegdinosci
niespetnienie nastepujacych Wy magar:

a)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykenawstwo przedkladana Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawierad wszystkie istotne postanowienia umowy, w tyrm powinny zawierad
oznaczenie stron  umowy, powinny okreslad  zakres prac (szczegdlowy przedmiot  robdt
budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Fodwykonawcy, termin realizagji
umowy, warunki platnodci oraz wynagrodzenie Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy;
przedkladana Zamawiajacemu do akceptaci umowa o podwykonawstwo powinna byé dodatkowa
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez oschy uprawnione do reprezentacii jej stron wraz z
okazaniem albo wskazaniem stosownych dokurmentéw potwierdzajacych  uprawnienia do
reprezentacyi; projekty umdw oraz umowy niezawierajgce jakisgokalwisk z WyZej wymienionych
wymaganych elementdw nie bedg akceptowans przez Zamawiajacego;

b)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane Zamawiajgcemu
do akeeptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania urmowy [kaucji
gwarancyjnej} poprzez potracenia z naleznosel za wykonane przez Podwykonawee lub dalszego
Fodwykonawce prace |ub jakiekolwiek inne formy zatrzymania naleznych Podwykonawcy
naleznosci za wykonane prace nie beds akceptowane przez Zamawiajacego;

¢} projekt umowy o podwykonawstwe oraz umaowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywad dokonywanie wszelkich odbiordw prac wykonanych przez
Fodwykonawedw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,
zawieral zastrzezenie, iz odbidr dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajacego bedzie
nieskuteczny oraz stanowié koniecznost okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac: projekly uméw oraz umowy nie zawicrajgoe
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgceqo;

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzec umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robdt budowlanych cbowigzany jest przediozyc Zamawiajacemu wraz z projektem
takie] umewy zgode Wykonawey na zawarcie umowy o tresci zgodne] z przedktadanym projektem
umowy, projekty umow bez dotgczone] zgody Wykonawey lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie
beds akeeptowane przez Zamawiajacego;

e} w przypadku zawisrania umdw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdinie (np. w
farmie konsorcjum) winny byé one zawierane w imieniu | na rzecz wszystkich podmiotdw bedgeych
Wykonawea, a Wykonawea zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu Wraz z umowg o
podwykonawstwo  stosownych  dokumentow potwierdzajgcych  spefnienie tego  obowigzku;
nieprzestrzeganie tego cbowigzku w przypadku umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotern sg
raboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgceqo;

fi  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo  przedkladanych
Zamawiajgcemu do akceptacfi wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wykonanie robét bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesianie do
odpowiadajgcege mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgeego ze ziozonsj przez
niego oferty i okreglonego w ninigjszej umowie, w szczegdinosci cen jednostkowych wynikajgoych
ze Szezegolowe] Kalkulacii Cenowej, o kidrej mowa w ninigjsze] umowie, bedzie stanowié
podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajacego;

g)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajacemu
do akceptacii winny respektowac wymagania wynikajace z obowiazujacych regulacji prawa pracy,
W tym wysokosé minimalnege wynagrodzenia za prace iflub minimalngj stawki godzinowe] w
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odniesieniu do  pracownikow Podwykonawey: projekty uméw oraz umowy nierespekiujgce
wymagan chowigzujacego prawa nie beda akceptowans przez Zamawiajacegn:

h)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przaedktadans Zamawiajacemu
do akceptacji nie przewidujace limitu tacznej wysokosci kar umownych na poziomie maksymalnie
wysokosci kary za odstapienie od umowy nie beds akceptowans przez Zamawiajacego.

dalszemu Fodwykonawcy faktury Iub rachunkuw, potwierdzajacych wykonanie zZleconej Podwykanawey lub
dalszemu Podwykonawey dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Miezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzezen do
przediozonego projokiu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem 5§ roboty budowlane, uwaza sie
za akceplacje projektu umowy przez Zamawiajaceqo,
Miezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminia okreglonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwy do
przedioZzons] umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sig za
akceptacie umowy przez Zamawiajacego,
Mieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowad bedzie natozeniem
na Wykenawce kar umownych w wysokosci okreslongj w niniejszej umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgloszenie Podwykonawcy, w Zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po  stronie
Zamawiajgcego solidarne] odpowiedzialnosei, o ktére] mowa w art, 847" K.
Zawarcle umowy o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sa roboty budowlane, na warunkach
edmiennych niz zaakceptowans przez Zamawiajacego uwaza sig za niezgloszenie Fodwykonawey, w
zwiazku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego salidarngj
odpowisdzialnosci, o ktdrej mowa w art. 647" KC,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo cdstapienia od umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania kar
2e strony Zamawiajgcege, w przypadku minimurm dwukrotnego naruszenia przez Wykonawece zasad
zgtaszania Podwykonawcdw, o ktdrych mowa w pkt 1§ 3, w terminis 30 dni od powzigcia informac)i o
powyzsze| okolicznosci,
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnose za zaptate Podwykonawey wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanych przez niege robdt budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonaweca a
Wykonawes, chyba ze ta wysokosé przekracza wysokosc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim
preypadkl odpowiedzialnosd inwestara za zaptate Podwykonawey wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy [ umowy o podwykonawstwao.
Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea
zamdwienia na reboty budowlana jest cbowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poéwiadczongj za
zgodnosé z oryginatern kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 58 ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia te] umowy, Obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu umdw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ushugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wWyzsze|
niz 50 000,00 zt oraz umdw o wartoici rownej, badz przekraczajgcej 0,5 % wartosci LUmawy w sprawie
zamowienia publicznegao.
PrzedioZzenis Zamawiajgeemu umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dastawy, nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarng| odpowiedzialnosei, o ktdrej mowa w art. 647
KC.
Mieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslanych w pkt 14 skutkowad bedzie nalozeniem na
Wykonawece kar umownyeh w wysokosci akreslong] w niniejsze] umowie.
Jezeli przediotona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust, 2
ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej w wysokosci okredlongj w ninigjsze] umowia.
Do umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg uslugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. &,
Procedurg zawierania umow o podwykonawstwe okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sig do:

a)  wszelkich zmian uméw o podwykanawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 3§ 14,

b}  zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamawienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwisnia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawsa zobowigzany jest do przediczenia Zamawiajgeemu w terminie
28 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy Wykazu Podwykonawcdw bicracych udziat w realizagji
zamowienia, okreSlajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegalnych umdw o podwykonawstwo, Jezali powierzenie przez
Wykonawce czesci zamdwienia do wykonania Podwykenawcom nastapi dopiaro w toku realizacji
ninigjsze] umowy na warunkach okreslonych w ninicjszej umowie Wykanawea zobowigzany jest
niezwlocznie przedhazyc Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze],

W Wykazie, o ktdrym mowa w Pkt 1, ujawniony powinien bye kazdy Podwykenawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji ninigjszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawarte] z nim
umowy o podwykonawstweo, z zastrzezeniem obowiazku jego zgloszenia Zamawiajgcemu w ramach
stosowne] procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgloszenia zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszej umowie {ust. 2).

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objgtych Wykazem, o
kidrym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosowne] aktualizacji Wykazu w terminie
niszwiocznym od j& zaistnienia,

Wykanawca nie powierzy Fodwykonawcom wykonania innego zakresu zamdwienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktdrym mowa w pkt
1, oraz z zastrzezeniom ust. 1§ 2.

W zakresie realizacji przedmiotu ninigjszej umowy ocbejmujacego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonaweoy, ktdrym Wykonawea powierzyl wykonanie czgsci zamdwienia okreslonego w
zlotong] ofercie, jak | Fodwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejsze] Umowy na warunkach
okreslonych w niniejsze] umowie powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
zgtoszenia Zamawiajgcemu  zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurs zawierania  umdw o
podwykonawstwo.  Powyzszy obowigzek dotyczy  rowniez  umow zawieranych z  dalszymi
Podwykonawcami,

Mieprzestrzeganie przez Wykonawce  obowigzkaw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo, o kidrej mowa w ust, 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawey przez Zamawiajacego Iub zadania od Wykonawey odsuniecia przedmictowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonega Wykonawcy zamodwienia publicznego. Minigjszy zapis nig
wyklucza innyeh uprawnias Zamawiajacego okreslonyoh w niniejszaj umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigeej zalgeznik do ninigjszej umowy
oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktdrym mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuagji, o
ktory mowa w art. 647' § 2 KC i nie moga stanowié podstawy odpowiedzialnoéei solidarne]
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez
niego robdt budowlanych.

Wykonawea jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdege Podwykonawcy i dalszeqgo
Podwykonawey oraz ich przedstawicieli lub pracownikaw, tak jakby byly to dziatania |ub uchybienia
Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonaweoy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwiania.

W zakresie realizacji przedmiotu ninigjsze] Umowy obejmujacego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawedw |ub dalszych Podwykonawedw, ktarzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwe, kidrych przedmiotem sa roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona
odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanyech stanowigeyeh przedmict niniejszej
Umowy poprzez sporzadzenie pratokohy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawey oraz
Fodwykonawcey (dalszego Podwykonawey) robot budowlanych,

Wykonawea jest zobowigzany do terminowego  regulowania  wszelkich zobowigzad wobee
Fodwykonawcéw | dalszych Podwykonawedw, ktorzy uczestniczg w realizacji ninigjszej Umowy.
Mieterminowe  regulowanie  wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcdw | dalszych
Podwykonawcdw skutkuje nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokoéci okreslone] w niniejszej
Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazane] w umowie podstawy do
skorzystania z prawa odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

W zakresie przedmiotu niniejsze] Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane, w realizacii
ktorego uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Fodwykonawey, warunkiem wyplaty przez Zamawiajacago
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robdt jest przediozenic wraz z fakturg dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji tych robdt, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego  umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmictem sa dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawea winien przactozyt liste Podwykonawodw i
dalszych Podwykonawcéw bioracyeh udziat w realizacji odebranych robiét, ktdnych dotyozy wystawiona
przez Wykonawee faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykenawcom.
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12} W przypadku nieprzedinzenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktdrych mowa w pht
11, kwola wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaly zostanie przez
Zamawiajacego ztozona do depozytu sgdowego na podstawis art. 143¢ ust, 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie
Z anit. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezpogrednie] zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacege Podwykonaweom |ub dalszym Podwykonawcom, o ktdrych mowa w pkt
11, na zasadach okreglonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawey
uprzednie w formie 2gtoszanie w formie pisemne] uwag w zakresie ckreslonym w art. 143c ust. 4 ustawny
PZP w terminiz 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreglone] w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktdrych mowa w
art. 481 KC - Wykonawca ninigjszym dodatkowo oewiadcza, iz zrzeka sie odsetok za opdznienie w
spefnieniu Swiadczenia pienieznego.

14) W przypadku realizacji ninigjszej umaowy z udziatem Podwykonawedw warunkiom wyplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey objetego faktura kofcowa jest przediozenie wraz z ta fakturg
dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonaweom)
bioracym udziat w realizacji umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdryeh  przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiérzy zawarli przedioZone
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotemn sg dostawy Iub ustugi. Wraz z
przedmiotewymi dowodami zaptaty Wykonawea winien przediozyc liste Podwykonawcdw (i dalszych
Podwykonawcow) bioracyeh udziat w realizacji ninigjsze] umowy uwzgledniajaca zestawienie lkwot
zaptaconych Podwykenaweom (i dalszym Podwykonawcom).

15) W przypadku spelnienia swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawey w sytuacjach
okreslonyeh art. 647" KC i innych, z ktdrych wynikaé moze odpowiedzialnosé sclidarma Zamawiajacego i
Wykanawcy, w tym Wykonawedw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, strony Lmowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich preypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
catosci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, z ktarym Wykonawea
zawart umowg. Zapisy umowy kensorcjum lub inngj umowy przewidujgcee] wspolne wykonanie przedmiotuy
zamowienia ckreslajgee inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawedw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, nie wiaza Zamawiajgcego, a Wykonawea (Wykonawey)
oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnosé [est mu znana i wyraza na nia zgods.

16) Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawey wspélnie ubiegajacy sie o zamdwienis, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawca, w tym do zaptaty catodci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboly) stanowigce przedmiot te] umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawey wobec
Zamawiajgcego, a jego niewykonania lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykananiem |ub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o kitrym mowa powyzej, umowy z Zamawiajacym.

§4

Wynagrodzenie Wykonawey ustalone zostanie na podstawis kosztorysu powykonawczego wedhug cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego i faktycznego obmiaru robat, przy czym nie moZe ono przekroczys kwoty
brutto : (stownie: .....okreslone] w ofercie, ktdra wraz z Kosztorysem efertowym stanowi zatgeznik nr 2 do niniejsze;
Umowy,

Cena brutto oferty nie ulega zmianie przez caty czas trwania urnowy.

Wykonawca ofwiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o kidrym mowa w ust. 1, zostata
ustalona z uwzglednieniem obowiazujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace
oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdinosei w sposob gwarantujacy, iz wysokose wynagrodzenia za kazda
godzing wykonywania ushig bedgoych przedmiotem ninigjszej umowy jest nie nizsza, niz wysokost cbowigzujgos]
minimalne] stawki godzinowej.

§5

Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. :
Wykonawca nie péZniej niz w dniu przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiajgcemu Plan Bczpiat;zaﬁstf.'a i
Ochrony zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakosci, umowe ubszpieczenia OC wraz z optacong polisa zgodnie z
zapisami cz. VIl pkt 5 SIWZ . nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy :
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robdt oraz warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawea zapewni kompleksows obstuge geodezyina budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz
wykonanie badar laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzows jednostke laboratoryjna.
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Fo zakorficzeniu robdt Wykonawea do dnia odbiory keficowego robdt winien usunad poza teren budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz @ Smieci. Materiaty
z rozbiorki nadajgce sie do dalszego uZycia, a niewykorzystane do innych robét, naleza do Zamawiajgceqo,
Wykonawea kazdorazowo przed zagospodarowanism odpadow ustali z Inspektorem nadzaru inwestorskiego rodzaj
i los¢ uzytecznych materaldw z rozbidrki, ktore Whykonawea na wiasny koszt odwiezie do najblizezej jednostki
terenawej Zamawiajacego. Pozostate materialy z rozbidrki ulegaja utylizacji przez wykonawce robat,
Wykonawea winien chronié przed uszkedzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbiony
koncowego,
Wykonawca musi zapewnic Inspektorowi MNadzory petng dostgpnost do robdt. Wykonawca jest zobowigzany
informowad Inspektora MNadzoru kiedy roboby zanikajace oraz ulegajgce zakryciu beds gotowe do zbadania i
odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z matariatow zgodnie z ant. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz zgodnie z
Polskimi Normami i wymaganiami ckreslonymi w ST,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania | zabezpieczenia ruchu i robdt na czas prowadzenia robot
(Wg opracowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu) wraz z biezacym utrzymaniem tego
cznakowania i jego likwidacja po zakorczeniu robat. W przypadku zmian projektu oznakowania na czas robst do
Wykonawcy bedzie nalezet opracowanie stosowns dokumentacii i jej zatwierdzenie.
W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robét Wykonawca musi dysponowad
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii
z dnia 06.07.2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 143) w sprawie kierowania ruchem drogowym, kidrzy na podstawie art. 6
ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
bedy mogli dawac sygnaly uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujacym sig na drodze w czasie prowadzenia
robot. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Madzoru stosowne dokumenty potwierdzajace
wymagane przeszkolenie pracownikdw Wykonawcy.
Wykonawca powiadamiac bedzie przed przystapieniem do robét, oraz o wszelkich pdznigjszych zmianach
organizacji ruchu jednostki cdpowiedzialne za arganizacje ruchu.
Rodzaj materiatow proponowanych przez Wykonawce podlega przed whbudowaniem wezesniejszej akceptacii
pisemne] przez Zamawiajgcego.
Wraz ze zgtoszeniemn zakoriczenia robdt Wykonawca przediozy Zamawiajgeemu kompletny operat kolaudacyjny w
dwoch egzemplarzach — wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nosniku informacji zapisany w
formagie pdf, zawierajgcy dokumenty okreslone w ST oraz spis tresci, kopie umowy, ofarte, dziennik przebiegu
robdt i rejestry obmiardw {oryginaly), kopie umowy z podwykonawecami zgtoszonymi zgodnie z § 3 umowy,
kosziorys ofertowy, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZ1), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiattw Iub certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatow, sprawozdanis
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badaf i pomiardw, geodezyjng
inwentaryzacig powykonawcza robdt w wersji papierowsj | elektronicznej, protokdst adbioru kofcowege robot,
oswiadczenie kierownika robot o wykonaniu robdt zgodnie ze ST, przyjetym zgloszeniem robdt i obowigzujacymi
przepisami oraz inne dokumenty okreslone przez inspektora nadzaru,

Wiw operat kolaudacyjny ma byé dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu Zgloszenia gotowosci do

odbion kancowagao,

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstale w zwigzku z wykonywanym lub nienalezycie

wykonanym przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umdw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikagii Istotnych

Warunkow Zamowienia, ktdre w tej czeéci stanowig integralng czesé umowy. Wykonawca zobowigzany jest

dostarczyc Zamawiajgcemu dokumeanty potwisrdzajgce zawarcie wymaganych umdéw ubezpieczenia w tarminia,

o ktéry mowa w ust, 1 — kopie tych umdw stanowig zatacznik nr 3 do ninigjsze| umowy,

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawis umdw o prace:

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacli przedmiotu niniejsze] umowy, ti. od dnia przekazania
Wykonawey terenu robdt do momentu zakeficzenia wykonywania przedmioty umowy, osoby ktdre bedg
swiadczyly prace u Wykonawey lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1040, z pdén. zm.), zwane dale] Pracownikiem® lub
JPracownikami®, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikiw
wykonujgoych czynnoscl w zakrasie realizacji zamdwienia okreslone w SIWZ.

2) W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawee ilub Podwykonawedw na podstawie umowy o
prace wszystkich pracownikéw, o ktdryeh mowa w pht 1,

b} pisemne oswiadczenia w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce iflub Podwykonawcdw przez
calty okres realizacji przedmiotu niniejsze] umowy pracownikdéw na warunkach nierespekiujacych
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4)

5)

6)

7)

8)

)

obowigzujacych regulacji prawa pracy. w tym wysokosei minimalnego wynagrodzenia za prace iflub

minimalnej stawki godzinows;,
MNa zadanie Zamawiajacege w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okazaé do wlgdu
przedstawicislowi Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 aktualny pisemny wykaz pracownikéw
Wykanawcy ilub Podwykonawcow, o ktéryeh mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umdw, stanowisk i
czynnosci, jakie wykonujg (beda oni wykonywac) w ramach realizacji zamadwienia, W kazdym dniu realizaci
przedmiotowe] umowy przedstawiciel Wykonawey zobowigzany jest posiadac pisemng liste obecnosci
pracownikdw,
Zamawiajacy ma prawo do kontroli spefnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 1, poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkdw zatrudnienia, w tym na misjscu wykonywania czynnosci, Wykanawea
zapewnia Zamawiajgcemu mozliwose przeprowadzenia identyfikacji pracownikdw wykonujacych przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawcdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.
Zamawiajgcy ma prawo zadat przedstawienia do wgladu niezbednyech dokumentdw w tym zakresie, w tym
umow o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od pracownikiw oSwiadczen w
przedmiocie posiadania zawarych umdw o prace.
Zamawiajgcy moze rowniez zwracad sig do Parstwowe| Inspekji Fracy celem wenyfikacji zatrudnienia
pracownikdw realizujgcych przedmiot zamdwiania, w szczegdlnosci w przypadku powziecia uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogdw wynikajacych z ninigjszej umowy przez Wykonawce
iflub Podwykonawedw,
Miedopeinianie przez Wykonawce cbowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na podstawia
UMOowY o prace W rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust, 1, lub naruszanie wymogdw
zwigzanych z wykazywaniem spefriania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umowiych
okreslonych w ninigjszej umowie,
Niespetnianie wymogdw, o ktdrych mowa w pkt 1 - 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawes wymagarnych
dokumentow i informacji zgodnie z pkt 2 - 4, mo2e stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umawy Fracownicy wykonujgoy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych
(dotyczy pracownikdw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz beds posiadall aktualne badania
lekarskie, niszbgdne do wykonania powierzonych im ohowigzkdw,
Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgeych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmioty umowy.
Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgce| sytuacii:
a} na zgdanis Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robdt;
b) na wniosek Wykonawey uzasadniony obisktywnymi okolicznosciami,
Wykonawca zobowiazuje sie poinformowad Zamawiajgcego w formie pisemne] o zmianie pracownika
wykonujacego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takie] zmiany. W przypadku
dokonania takiej zmiany Wykenawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania
okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — & stosuje sie cdpowiednio,
Zmiana pracownika wykonujacego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujacych roboty {jezeli
takowy zostal przekazany Zamawiajgeemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

56

Zamawiajgcy jest zobowiazany do sprawdzania robdt | powiadamiania Wykonawey o wykrytych wadach,
Sprawdzanie jakosci robot przez Zmawiajacego nie ma wplywu na odpowiedzialnosc Wykonawey z fytutu
ujawnionych w pdznisjszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiajgcy powiadamia Wykonawee
na pismie w tarminia 5 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce, nie péznie] niz w ciggu 5 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawea wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny migdzy innymi z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin, Po
bezskutecznym uphywie wyznaczonego terminu Zamawiajgey moze powierzyG poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej oschis na koszt Wykonawey na co Wykonawca oéwiadeza, zo wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sig w szczegdinosci niespetnienie wymagan zawartych w Specyfikacjach Technicznych,

§7

Przewiduje sig nastepujace rodzaje odbiordw robat:
a} odhicr kohcowy - polegajacy na sprawdzeniu ilogci i jakosci wykonanych robst zgodnie z umows,



b) odbiér gwarancyjny, przed uphywem ckresu rekojmi i gwarancji dia wykonanych robat.

2. Whykonawca przekaze Zamawiajgeemu do odbioru korcowego przedmiot zamdwienia wykonany w calosei zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc. Jezel calose robat zostanie zakoficzona | przejdzie zadawalajaco wszystkie
badania, Wykonawea na pismie najpdinie] w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust, 1 zgtosi
wykonanie robdt do adbion koricowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sig najdalej w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o zakoficzeniu robdt zakonczyd czynnosel odbioru robét,

3. Jakigkolwiek istotne wady stwisrdzone przy odbiorze powoduja nie dokenanie adbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usunat je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonad zgtoszenia przedmiotu umaowy do
adbiaru,

W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonad odbioru w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykanawea pod warunkiem, e przedmiot umowy nie posiada wad
istotnych.

4. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotuy Umowy jest dzien dokonania koneowsgo odbioru robot okraslony
w protokole odbioru kofieowsgo robét Hddry stanowi wytgezny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
Lrnawy,

§8

1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 2 plaine bedzie na podstawie faktury
koncowej, wystawionej na podstawie protokotu adbioru koncowego.

2. W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacej zaméwienia na roboty budowlane, w realizacji ktGrych
uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawgy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 11 Wykonawea wraz z fakturami
skfadanymi w trybie okreglonym w ust 1 zobowigzany jest do przediofenia dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagredzenia przystugujacege Podwykonawcom | dalszym Podwykonawcom biorgoym udziat w realizacji tych
robét, kidrzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotemn sg
roboty budowlane, lub kidrzy zawarli przedhozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwg, ktdrych
przedmiotemn sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow | dalszych Podwykonawoow bicracych udzial w
realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajaca zestawienie
kwot naleznych Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmictowych dowoddw zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym
dowodom zaplaty zostanie przez Zamawiajgcego zinzona do depozytu sadowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt
2 ustawy PZP, zgadnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposrednig Zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego okreslamym wyze] Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
na zasadach ckreslonych w art, 143c ustawy PZP,

3. Wszystkie fakiury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejsze] umaowy winny zawierad nastepujace

dane:
MNABYWCA: Wojewodztwo Malopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakdw
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA; Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
Rejon Drag Waojewddzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokajna 1 A
Faktury nalezy skiadac do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorey).

4. Faktury platne bgda przez ZDW-RDW Krakéw w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawey :
Zaslrzega sig, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany przez
Wykonawee na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i nastepnie widnisjacy na
skfadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowié rachunek znajdujacy sie wWYKAZIE
PODATNIKOW VAT (tzw. BIALEJ LISCIE PODATNIKOW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administraci
Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sig do Wykonawcaw bedacych podatnikami podatku VAT).

Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlagac weryfikacjl ze strony Zamawiajacego, a podawane do rozliczen
rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowage warunku nie bedg akceptowans przez Zamawiajgeego.

5. Zmiana konta Wykonawey moze nastapié na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawey podpisanego przez
osobg uprawniong do reprezentacii. Zmiana konta wymaga sporzadzenia aneksu.

Zastrzega sie, iz zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spemiac warunak ckraslony w ust. 4 zdanie drugie, co
bedzie podlegad weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecia.

& .Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego
famawiajacego.
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10.

11.
13.

14.

Wykonawca oswiadcza, 2e udziela gwarancii oraz gwarantuje wykananio robdt jakosciows dobrze, zgodnie ze
sztukg budowlana, nomrmami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, Ze nie posiadajg one wad, kidre
pomnigjszajg wartost robdt lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne
przedmioty umowy przez okres | ..........miesiecy liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu Umowy, z
wyjatkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, w zakresie ktdrego Wykonawca udziela guwaranci jakosci
i rekojmi na okres 12 miesigey liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancii jakosci | rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres :.... miesiecy
liczae od daty odbioru keficowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
w zakresie ktdrego Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na okres 12 miesiecy liczge od daty odbicru
koncowego przedmiotu (zgadnie z odwiadczeniem zawartym w ofarcie).

Zamawiajgcy moze wykonad uprawnienia z tytubs rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku niespetnienia warunkdw okreslonych w ST odnosnie wymagan daotyczacych wykonania robdt,
Wykonawea jest zobowiazany do nieodptainego usuniecia wad,

Zamawiajacy moze zgtaszac wady w dowolnym terminie trwania gwarangii i rekojmi, a Wykonawea zobowigzuje sie
Je usunat w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacege. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzié
na pismie, faksem lub poczty elektroniczna otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia
wady Wykonaweca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, ze Wykonawea takie potwierdzenie zlozyl z chwilg
uptywu  tegoe  terminu.  Usunigcie wad uniemofliwiajacych  prawidlows eksploatacie elementdw  sieci
elektroenergetycznych, gazewych itp. powinno nastapic nie pazniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia o dostrzezong] wadzie.

Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjne] w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w
zaleznosci od rodzaju wady | moZliwosei technologicznych jej usuniecia.

Wykonawea zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jake wadliwych. Usunigcie wad powinno byd
stwierdzone protokolamie. Za wade uznaje sig w szczegolnosci niespenienia wymagan zawartych w ST.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgloszenia) przez
Famawiajgceqo na usuniecie, to Zamawigjacy moze zlecic usuniecie ich stronie trzecisj na koszt Wykonawcy, na
co Wykonawea oswiadcza, Ze wyraka zgode. Zamawiajgey jest zobowigzany powiadomic Wykonawce co najmnigj
3 dni wezesnigj o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecis],

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnege zuzycia, szkdd wynikheh z
winy Zamawiajacego.

Zamawiajgey maze dochodzié roszezen z tytutu gwaranci po terminie okreslonym w ust. 2, jeeli reklamowat wade
przed uphywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajace] obowiazki Wykonawey z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym przedmioti Umowy,
bedzie stanowic dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnaego.

Do biegu terminu gwarancji | rekajmi stosuje sig art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Jezell w okresia gwarancji przedmiot objety gwarancia lub jego czesc w zakresie dotyczacym urzadzen obeych
dwukrotnie bedzie przedmictem reklamagji, to przy trzeciej reklamacji podlaga wymianie na nowy, walny od wad,
bez wzgledu na mozliwost | dopuszezalnoss j2go naprawy.

Postanowienia niniejszego  ustepu nie  wykluczajg mozliwosei zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
ohjetego gwarancia w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz
przy pierwsze] lul drugiej reklamacii.

W przypadku wymiany przez Wykonawcg wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowiazany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
ohjetego gwarancja lub jege wadliwej czesci | usunigeia wszelkich skutkdw tego odbioru.

&1

Oprocz wypadkdw wymisnionych w art. 644 i innych przepisach Kodsksu Cywilnego, w tym art, 535 i art. 838 KC
oraz ustawie Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zastrizega sobie prawo ocdstgpienia od umowy bez
skutkdw prawnych, w tym uiszezenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:

a} zaistnieje istotna zmiana okolicznodei powodujaca, e wykananie umowy nie le2y w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzied w chwili zawarcia umowy,

b) ze wzgledu na stan niebezpieczenstwa spowodowany rozprzestrzenianiem sie choroby zakaznej COVID-18
wywotane] wirusem SARS CoV-2, wykenanie przedmiotu umowy bedzie niemolliwe badéz nadmiemie
utrudnione lub moze powodowac: dla wiglu 0sdb zagrozenie ich zycia | zdrowia |ub stanowic inne zagrozenie
dla bezpieczenstwa publicznego.

o) Wykonawea nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robdt |ub nie przystapit do
odbioru tarenu robdt w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 umowy,



d) W}et;oga.wca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwala chuzej
Nz ni,

8) Wykonawca opéznia sie z realizacjg zadania tak dalece, e nie gwarantujz wykonania ealoéci zadania
W umownym terminie,

fi Wykonawea nie dostarczy dokumentdw potwierdzajaeych zawarcie wymaganego ubezpieczenia oraz
optacongj polisy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2.

gl w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawetw,
o kidrych mowa w§ 3 pkt. 113,

h} Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w niniejszej
umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkiadania wymaganych informacji w zakresio
wykazania spetniania tych wymogdw.

Odstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisernne] w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 musi zawieraé uzasadnienie.

Odstapisnie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przysztosc w zakresie rozliczen stron | nie umniejsza

zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za

opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytuls (w tym z wszelkich gwaranci nalezytego
wykonania umaowy),

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykenawca moze #gdac jedynie wynagrodzenia nalefnego mu z tytuiu

realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

Wykonawey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnoscl, jezeli Zamawiajgey zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nisprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spelnic swaich

zobowigzaf umownych wobec Wykonawecy w terminie 10 dni od dnia powzigola wiadomosci o zaistnieniu tych

okolicznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szozegdtowe:

a} Wykonaweca zabezpisczy przerwane roboty w zakrasie obustronnie uzgodnionym na swaj koszt,

b} Wykenawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktdre nie mogs byé wykarzystans
przez Wykonawee do realizacji innych robdt niecbjetych ninigjszg umowg, jezeli odstapienia od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢} Wykonawea zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru  robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczonych, je2eli odstapienie od umowy nastapite z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 10 dni od zgtoszenia. o ktdrym mowa w lit. ¢, Wykonawea przy udziale Zamawiajgcegno sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentanyzacii robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien
cdstgpienia; protokot inwentaryzacii robdt w toku bedzie podstaws do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawee,

e} Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w tarminie 7 dni usunie z terenu robét urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone,

Zamawiajacy w razie odstapienia od urnowy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykenane do dnia odstapienia, w terminie okreslanym w § B ust, 2 ninigjszaj umowy,

b} przyjecia od Wykonawey terenu robét pod swdj dozar w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy.

Za nigwykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawea zobowigzany jest do zaptacenia kar

umownych w szezegolnosc 2 tytutu:

1) opoznienia w dostarczeniu dokumentdw wymienionych w § 5 ust. 12 w wysckosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o kiarym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2) opdinienia w wykonaniu przedmictu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 4 ust, 1, za katdy dzier opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu
urmowy z uwzglednieniem § 2 ust. 3 oraz § 7 ust. 4 przy ustalaniu dnia wykonania przedmictu umowy,

3} opéznienia w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie chowigzywania
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad, a w
przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonago w ust. 11.

4} odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy z preyczyn lezgeych po stronie Wykonawey -w  wysokoscl 20%
wynagrodzenia umaownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

5} braku zaptaty lub nieterminows] zaptaty wynagrodzenia naleznego  Podwykenawcom lub dalszym
Fodwykonaweom — w wysckosci 0.1 %  wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za
kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

6) nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem
53 roboty budowlane lub projektu je] zmiany zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1§ pkt 18 — w wysokosci 5 000,00 zi za
kazdy przypadek uchybienia termu obowiazkowi,
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10.
11.

12,
13,

14.

7| [1iEprzadtuzenia Zamawiajgcemu poswiadczone| za zgodnose z oryginatem kapii umowy o podwykonawstwo (ub
jej zmiany objgtyeh obowiazkiem przedkiadania uméw zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3§ 14 oraz pkt 18 — w wysckosci
= 000,00 zf za kazdy przypadek uchybienia temu chowigzkowi,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosei 01 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w  § 4 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu
obowiazkowi,

9] dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow ust, 13 - w wysokosei 0,1% catkawitago
wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w S 4 ust. 1,

10} niedopelnienie wymegu zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

Laczna wysokosc kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniaja. ze kary umowne przewidziane w ninigjszej] umowie potrgeane beda z wystawione] przez

Wykonawce faktury, a gdyby okazalo sig to niemozliwe, Wykonawca zobawiazany jest do zaptaty kar na rachuneak

Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniows;.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesiongj szkody strony moga dochodzié odszkodowania uzupetniajaceqo.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmictu umowy Wykonawca jest Zobowiazany do

niecdptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a w przypadku braku takiego

wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykenawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreglonych ninigjsza umows.

Miedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji} wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawey z tytutu realizacji

przedmiotu niniejszej umowy bez zgody FZamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje natoZeniem na

Wykonawee kary umowne] w wysokosci okreslone] w ninigjszej umowie,

Strony ustalajg iz kary umowne 2z tytutu opdZnien w wykonaniu przez Wykonawee poszezegdinych obowiazkow

okreglonych w ust.B pkt 1-2 beda naliczane w kazdym przypadku zaistnienia opdznienia w realizacji tych ohowigzkéw w
stosunku do obowigzujgoych Wykonawee termindw, za wyjatkiem | zastrzezeniem przypadkéw gdy Wykenaweca wykaze,
Ze dane opdznienie wynika z przyczyn od niego niszaleznych (wowczas kary te nie bedg naliczane).

Cigzar dowodu w zakresie wykazania iz zaistnienie opdznienia jest nastepstwem okolicznosci .za ktdre Wykonawca
cdpowiedzialnosci sankcjonowane] karami umownymi, ktéryeh mowa w ust.8 pkt 1-2,spoczywa wytgcznie na

Wykonawcy.
g 11
1. Inspektorem MNadzaoru z ramienia Zamawiajacego jest | p. Stawomir Dyba
0] =] 2 Nt upr. BUdowlanyeh ; oisesrsnmssesiiismassnnes
2. Kierownikiem robdt z ramienia Wykaonawey jest: p.
telefon ; ...... Nrupr. budowlanych @ .......ccceievve e,
12
1. Dopuszczalne sa zmiany postanowien umaowy w zakresie okredlonym w art. 144 ustawy PZP.
2 Zamawiajacy przewiduje mozliwose zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ktére moga

dotyczyc w szczegolnosci nastepujacych przypadkdw:

1) zZmiana postanowiaf umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla  realizac)i preedmiotu
LMoy,

2] zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w 2wigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szozegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajacych warunkdw atmosferyeznyeh, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniam kolizji
z sieciami infrastruktury Iub wystapieniem nieprzewidzianych prac archeclogicznych, niepozwalajgcych
na wykonanie zamowienia, w szczegolnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania
okredlonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania | Odbioru Hobot Budowlanych,

b)  koniecznoscig usuniecia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowaj, jezeli
koniecznose fa wynika z okolicznosci, kiorych Zamawiajacy nie mogh przewidzieé w momencie
ZAWArCia umowy,

¢} koniecznogciy wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych do  prawidiowego wykonania
zamoawienia podstawowego lub innyeh zamdwien powigzanych, ktdrych udzielenie | wykonanie stato
sie konieczne lub celowe i kidre maja wplyw na termin realizacji ninigjszego Zamowienia,

dl  ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym = inwenlaryzacia
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen sheych i koniecznogcig wykonania robét zwiazanych z ich
zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

g} zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f)  dziafaniem sity wyzsze| (np. kleski Zywictowe, strajki generalne lub lokalne, epidemis) majgce|
bezposredni wphyw na terminowosé wykonywania robot,

q)  wystapieniem wykopalisk uniemezliwiajacych wykonywanie rabot,
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3)

4)

3)

6)

7}

h}  zaistnieniem okolicznogei bedacych nastepstwern dziatania organow administracji lub oséb indy-
widualnych, w szczegolnoss:

- wprzypadku przediuzenia sig procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnion,
2gdd, postanowiert i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie wynikalo z winy
Wykonawey,

- W prZ?-'pE}dku przediuzajgcych sig konsultacji spotecznych, protestéw migszkancdw, badz innych
podmiotdw, ktdrych dotyczy realizacja zamowienia, kidre maja wpfyw na termin realizagji
przedmictu umowy,

- w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia ninigjszej umowy kolizji z
!;:Iannwanyrmi lub  réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub  inne podmiaty
inwestyciami w zakresie niezbednym doe unikniecia lub usuniecia tyeh kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robat z
Wykonawea innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy keniecznosci przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy,

iy wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na realizacje
przedmiotu zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczna,

i} wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umawy nie byly w stanie przewidziet pomimo zachowania
nalezyte] starannosci,

ki zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawey, a majgcych wphyw na termin realizaci
zamdwienia,

l)  zmiana przepisow prawnych cbowigzujgcyeh w dniu zawarcia umowy, majacyg wphyw na realizacje
Zamaowienia,

m} wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia w
terminie,

n)  wystgpieniem sprzeciwu wiagcicisli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawezych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geolagiczne, itp.)

o} wystapieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi | wiedza techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamdwienia mozs ulec wiychuZeniu
o czas trwania okolicznodei stanowigcych przeszkody w realizacji przedmictu umowy (w tym o okras
niezbgdny do przywrécenia warunkdw umozliwiajgcych wiasciwa i zgodng ze sztukg techniczng realizacje
prac);

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych takg zmiang, w szezegolnosci wynikajgoyeh z zasad dofinansowania projektu w ramach
programaw zewnetrznych |ub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowsj pod warunkiem,
iZ nie spowaduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatoéei jego przedmiotu i wzrastu
kosztow jego péiniejszego ulrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana
taka musi zostac spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakecie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegalnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploataci inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepsze] jakosci robot,

b)  pojawieniem sig nowsze] technologii wykonania robdt pozwalajgee] na skrdcenie czasu realizacji robdt,
zmnigjszenie kosztiw realizacji robdt lub kosztow eksploatac]i inwestyci,

¢} zmiana przepisow prawa powodujgca koniecznost zrealizowania inwestyci przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika robdt; zmiana
tych osob musi byé uzasadniona przez Wykonawee | zagkceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje
i dogwiadczenie wskazanych w zastepstwie osob musza byc co najmnigj takie same, jakie byly ckreglone na
etapie postepowania o udzielenie zamdwignia (t. zardwno w ramach okreslonych przez Zamawiajacego
warunkow udzialu w postepowaniu  dotyczacych zdolnosci techmiczng) lub zawodowes|, jak | pray
uwzgladnisniu kryteridw oceny ofert dotyezgeyeh doswiadezenia takich osdb, jezell na gruncie postepowania
tego typu krytera zostaty postawione | oferta zlozona przez Wykonawce uzyskala w ramach takich kryteridw
okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne doswiadezenie dangj osoby);

zmiana postanowian umowy w o sytuacji wystapienia zamodwien dodatkowych lub innych  zamdwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, kidrych wykonanie stato
sie konieczne lub celows | ktdre majg wphw na realizacje ninigjszego zamawienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:



a)

b}

¢

d)

Gl

rezygnacji z podwykonawstwa dia czedci zamdwienia, ktorg Wykonawea wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawey,

wystapienia koniecznosei zmiany podwykonawey dla czesci zamawienia, ktdra Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawey, za zgods Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawedw okraslonych w niniejszaj umowie,

wyslgpienia uzasadnionego  przypadku  koniecznogci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktdrej Wykonawea nie wskazat w ofercie, s powierzy ja do wykonania podwykonawey, za
zgodg Zamawiajacego | Z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w ninigjszej
umowie,

wystapienia uzasadnionege przypadku  koniecznoédci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, kiora zostata zastrzezona przez Zamawiajgceqo jako kluczowa czedé zamdwienia do
osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgody Zamawiajgcego |z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcéw okraslanych w niniejszej umowia,

wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosc zmiany podmiotéw, na zasobach kidrych opieral
sig Wykonawca wykazujge na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego | pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu
wykazane zostanie spelnianie warunkdw udziaty w postepowaniu w zakresie nie mnigjszym, niz
wykazana zostafo to na etapie postepowania o udzislenio zaméwienia, a podmiot ten zlozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawey niezbednych zasobdw na potrzeby realizacii zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nisprzewidzianych wozesniej przez Wykonawee ckolicznosei zwigzanych w
szczegolnosei ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie
cafosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi Wphyw na organizacie procesu realizacji
zamdwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkdw realizacji | zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe] realizacji zamdwisnia
Zwigzane z:

al
b}
c)

d)

e}

f)

gl

koniecznodeia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiszenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowiazujacych przepisow prawa powodujacs, ze realizacia
przedmiotu umowy w nigzmienionej postaci stanie sie niscelowa,

wystapieniem okolicznosci powodujgeych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu UMmowy W
zafozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty moZliwe do
przewidzenia w momancie zawarcia umaowy,

zaistnieniem okolicznodei lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci spowodowanych
sytuacjy finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznogeiami, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia wpadkowe] modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czgstotliwosel wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci misdzy stranami)
oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw i termindw dokonywania czynnosci
odbicrowych), wynikajaca w szczegdlnosei z zasad dofinansowania projektu w rarmach programdw
zewngtrznych Ilub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowyeh ujetych w plania rzeczowo-
finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia inngj
okolicznosci uzasadniajgce] wprowadzenie takisj modyfikagji,

zaistnieniem niemozliwych do wezednigjszego  przewidzenia | niezaleznych od stren urnowy
okolicznoscl powodujgeych niemozliwose, niecelowost, zbednost, czy bezzasadnosc realizacii
poszczegaolnych elementdw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia,
jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznege lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponanta Srodkéw publicznyeh, w szezegolnosc dotyczacych robét ziemnych, robdt w obrebie
cigskdw wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzehni, chodnikdw | ciagow pieszo-
rowerowych, zatok autobusowych, obiektdw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowe] organizaci ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci | urzadzen obeych, pray
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementdw
przedmictu zamawienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub techniczne, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowisdzialnosci, skutkujace]
brakiem mozliwosci nalezytago wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

9)  porzadkujace i informacyjne zmiany postanowisn umowy, w szczegdlnosci zwiazane ze:

aj

zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych | teleadresowych) strony umowy 1 osab
reprezentujgeych strony (W szezegdlnoscl z powodu nieprzewidzianych zmian organizacynych,
choroby, wypadkow losowych);

10}  zmiany o charakterze podmictowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezell po stronie Wykonaweoy
wyslepuja podmioty dziatajgee wspdlnie, o ktdrych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spotka
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cywilna) i w trakcie realizac)i umowy wystapig okolicznoéei uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dziatanie
wszystkim podmioctom tworzgcym strong wykonawcza, w szczegdlnoscl, gdyby zostata ogtoszona upadtosd
lub otwarta zostata likwidagja jednego lub kilku z tych podmiotdw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgodg Zamawiajacego przejecie cbowigzkow Wykonawoy umowy przez pozostale podmioty
tworzgee  strone  wykonawczg celem  dokonczenia realizac)i umowy na  nigzmienionych  warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punkiu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przsznaczenia, czy interasu spolfecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponanta
Srodkdw publicznyeh, a polegajgee miin. na mozliwesci ograniczenia zakresu przedmiotowega umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku  ograniczenia zakresu przedmictowego  umowy, modyfikac)i zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow zewngtrznych lub potrzeba wydatkowania
srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgeego z uwagi na zamknigoie danego
roku budzetowege, czy zaistnieniem innej okolicznodci uzasadniajgeej wprowadzenie takisj modyfikacii;

12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomigdzy stronami
rozliczenia umowy poprzez wyplate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem
praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniemn gwarancji | rgkojmi na
zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnoscl w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy ckazalo sig, i2 jego
dokonczenie byloby niemozliwe, niszasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgleddw ekonomicznych,
technicznych, spotecznyeh, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawey, Zamawiajacego lub interesu
publicznegn, w szczegdinosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy
lub realizacii przedmiotu opracowan projektowych w Swietle wymagar okredlonych przez Zamawiajgcego,
znacznego zwickszenia kosztdw wykonania przedmictu umowy lub realizacii przedmictu  opracowan
projektowych w swistle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sig sytuacji
akonomiczno-finansowe] Wykonawcy, ogloszenia upadtodci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawey,
czy tez wystapienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych i
technologiczryeh, ktdre moga zwigkszac ryzyke nienalegytege wykonania zamowienia lub wykonania
zamdwienia niszasadnego, ekanamicznie niewspatmisrnego, niemazliwego, cZy niecelowego

13)  inne zmiany postanowieri umowy zwiazane z zaistnieniem okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidziet w
chwili zawareia umowy.

3. Kadorazowo zmiana / uzupetienie umowy moze nastapié wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzanego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
§13

1. W sprawach nisuregulowanych postanowieniami ninisjszej umowy beds miafy zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnege, w tym rowniez regulacyi szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2 Spory wynikle przy realizacji ninigjszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wiasciwy migjscowo dla Zamaw|aja;§ga. :

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego |
dwa egzemplarze dla Wykonawcy,

Falaczniki

i,

Przedmiar robot wraz ze Specyfikacig Techniczna - zat. nr 1

2. Kopia oferty wraz z kopig kosztorysu ofertowego - zat. nr 2
3. Kopia umowy ubezpieczeniows] wraz z polisa ubszpieczeniows - zatl. nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKOMNAWCA:



