D-00.00.00 Wymagania Ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 - Wymaaafigllne odnosi si do wymagéa wspdlnych dla
poszczegolnych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét drogowych, ktére taos
wykonane w ramach projektyiPrzebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 965 z drog powiatowa Nr

K1618 w Limanowej'.

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:
1. Roboty drogowe
- roboty rozbiorkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie elementéw ulic,
- wykonanie podbudéw,
- wykonanie nawierzchni,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- roboty wykmczeniowe
- wykonanie elementéw ulic
- oznakowanie drég i oznakowania bezpiéshga ruchu
- roboty dodatkowe
. Budowa muréw oporowych
. Budowa wodoaigow
. Budowa gazoagu
. Budowa kanalizacji deszczowej
. Przebudowa sieci energetycznyckwietlenia ulicznego
. Przebudowa teletechniki
. Budowa ogrodze
. Zazielenienie
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Robét obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne najerozumie i stosowé w powizaniu ze Specyfikacjami Technicznymi zawartymi
dla poszczegoélnych asortymentéw robét drogowych

1.3.2. Niezalgnie od postanowieDanych Kontraktowych normy pstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznyckdy stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4.0kre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niddezy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-ytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obislostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jehdmiodsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
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14.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczanyudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzvar
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodmiebowazujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaraekoliczndici zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Jezdnia - e korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona prdgkonawe;, upoweaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia

Iynier - osoba wyznaczona przez Zamaagego, upowzniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktna

Kierownik Projektu — osoba wyznaczona pzamawiajcego do prowadzenia Projektu w zakresie
okreslonym Warunkami Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub clikaimi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw reathni wraz ze sposobem ich qguzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub taee&&zwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie dnegm w celu utéenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przezyniera rejestr z ponumerowanymi stronami zsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliGzeszkicdw i ew.
dodatkowych zakznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez iyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorilbadawcze, zaakceptowane przez Zamauegp,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich Wadaprob zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz
Robdét.

Materialy - wszelkie tworzywa niegine do wykonania Robét, zgodne z Dokument&rpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przéyriiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwaslych do przejmowania i rozktadania oy od ruchu
na podtae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca — warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralm a przebudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa @ca do wyrOwnania nieréwsdo podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna € nawierzchni shnca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna escz podbudowy spelniaga funkcje  néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzwmi przenikaniem @stek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczajca lub odcinajca.
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1.4.17.

14.18

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

1.4.30

1431

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gldwrzadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga — warstwa stosowana w celu uniglimaenia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizieej powyej.

i) Warstwa odgczapca — warstwa shaca do odprowadzenia wody przedagtaj se do nawierzchni.

Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okkeny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramjgzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzmadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy uradzeir chronicych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymmjavat pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagla jednoczéie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtge - grunt rodzimy lub nasypowyzZgey pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

Podtge ulepszone - gérna warstwa pagdiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i vileiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie mgniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegztrzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robét lub innych sprawazaiych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lylefiza lgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tnaplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzeczngmknitym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzena technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa/Rysucikis¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyki wymiary obiektu hdacego przedmiotem Robot.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa/Rysucikis¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyki wymiary obiektu hdacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - roboty mgje na celu upordkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ichsdio(przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane -e¢é¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catai¢ konstrukcyjma lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funt@ghniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegd na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycice Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za fékach wykonania oraz za ich zgodidoz ST,

Dokumentacj Projektows i poleceniami layniera.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Zahczniku do Oferty przeka Wykonawcy Teren Budowy tzn.:
- ul. Zastawn
- ul. Gashskiego
- ul. Waska
- ul. Krétka
- ul. Spokoja
- ul. Spokojma boczm,
- ul. Polry
- ul. Zielory
- ul. Wschodni
- drog; do oczyszczalni
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Bugiawaz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone hibzzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywaltma
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowaztizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

TOM | ROBOTY DROGOWE
TOM I KANALIZACJA DESZCZOWA | RUROCI AG TLOCZNY KANALIZACJI
SANITARNEJ

TOM Il WODOCI AG

TIM IV GAZOCI AG

TOM YV OSWIETLENIE ULICZNE, PRZEBUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

TOM VI MURY OPOROWE

TOM VIl  DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

TOM VIII TELETECHNIKA

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykoypge podpisaniu Umowy.
1.5.3. Zgodné& Robét z DokumentagjProjektove i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przezniera
Wykonawcy stanowi czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione wdtyjednym z nich@sobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw obowye kolejndé ich waznoci
wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie ma wykorzystywa bledoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub popiawe

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis igodne z DokumentacProjektovy i ST.

Dane okréone w Dokumentacji Projektowej i w STeds uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatovelementow budowli
musz, by jednorodne i wykazywa bliska zgodnéc¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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Dodatkowo do Specyfikacji, rysunkéw i innych infaxoji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy wszelkie rysunki, dokumenty, odéit® zezwolenia oraz inne dane nigfie do wykonania robot i
spetnienia wymagawyszczegoélnionych w Kontrakcie. Wykonawca inforijeai® mae dostarczasukcesywnie
w czesciach z tymze kazda dostarczona e& musi by kompletna na tyle by unabwi¢ jej ocer i akceptag
przez kierownictwo oddzielnie jako & calej pracy projektowej.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektow lub ST, i
wptynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dodatkowe roboty ziemne wynikae z technologii i organizacji wykonania wyszczegiiych robot
podstawowych Wykonawca wykona we witasnym zakresie.

1.5.3.1.Rysunki Wykonawcy
Rysunki do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje ¢g@agace Rysunki oraz uzyska akceptabjzyniera oraz
innych odnénych wiadz:

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekiywa egzemplarze
b) Projekty drog dojazdowych-technologicznych
c) Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych thblic
d) Projekty organizacji robot
e) Zabezpieczeni&ian wykopow i rozkopéw fundamentowych
f)  Projekty odwodni# wykopow fundamentowych (instalacje depresyjne)
g) Projekty deskowai rusztowa dla robét betonowych
h) Rysunki robocze zbrajestalowych
i) Projekty pomostéw roboczych
i) Rysunki robocze stalowych konstrukcji ustrojoiwsacych
k) Projekty organizacji monta stalowych ustrojow niasych wraz z rysunkami wszelkich niezimych
urzadzeh montazowych
I)  Rysunki robocze elementéw wypasaia, w tym
- dylatacji
- odwodnié
- barier ochronnych
- poreczy
m) Projekty probnych obgien ustrojow niogcych
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzdzi brakujce rysunki lub Specyfikacje niegtine do wiciwego wykonania Robét na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przegjyge Inzynierowi do zatwierdzenia.
n) Rysunki przedimne przez Wykonavec
Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkoéw i innych infaaoji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarcz§ wszelkie rysunki, dokumenty, odére zezwolenia oraz inne dane nigdibe do
wykonania rob6t i spetnienia wymagavyszczegoélnionych w Kontrakcie. Wykonawca inforipeate
moze dostarczasukcesywnie w ¢ciach z tymze kazda dostarczona e& musi by kompletna na tyle
by umaliwi ¢ jej ocer i akceptagj przez kierownictwo oddzielnie jakogZ catej pracy projektowej.
0) Rysunki zaakceptowane przezyniera
Inzynier winien wnié¢ uwagi i/lub zastrzeenia dotyczce rysunkéw, dokumentacji i danych
przeditazonych przez Wykonawecw ciagu 28 dni od ich przedienia, a uwagi te i/lub zastrzmnia
winny by¢ uwazane za przyite przez Wykonawgo ile nie oprotestuje ich pisemnie vagu 7 dni od
ich otrzymania.
Przed przedizeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winigkonsultowa sie z
Inzynierem. O wymogu takiej konsultacji najepoinformow& z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i
jezeli konsultacji takiej zayczy sobie laynier wéwczas Wykonawca winien dostarézyysunki w
podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed, dathze konsultacji.
p) Rysunki powykonawcze
Wykonawca winien, bez zwtoki, wnié€ poprawki do dokumentac;ji i rysunkéw przeghboych Irzynierowi
w zwiazku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywariRobét. Wykonawca winien dostarézy
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej d@zrmienia formie, w trzech egzemplarzach dla
kazdego wykonanego odcinka Robét.
BIPROKOM KRAKOW S.A 5
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ggtosci ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp. w ¢lie Terenu
Budowy w trakcie realizacji Kontraktu do jego zakaenia.

Teren Budowy tzn. poszczegolne ulice, po przekaz@éhikonawcy w celu prowadzenia robot, podlega nadal
zarzdcy drogi tj. Zaradowi Drog Powiatowych w Kisskich (ul. Zastawna i ul. Gasikiego) oraz UG Kaskie,
poniewa Roboty prowadzoneagprzy zachowaniu ruchu kotowego dwukierunkowego,

a w szczegOlnych przypadkach ruchu wahadtowegoki#nego przez osoby uprawnione lub sygnalizacj
Swietlna.

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym uwarunkowarteogscowaniem projektu organizacji ruchu, ktory
okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb oznakawaabezpieczenia miejsca robét. Zakres ograniazen
ruchu powinien wyniké&z Projektu Wykonawczego i oldleny jest przez przyfa technologt i organizact
rob6t. Projekt organizacji ruchu powinien zéstgpracowany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegotowych warunkow technicznychrdiaGw i
sygnatoéw drogowych oraz uidziei bezpieczéstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczanidnogach.
Wytyczm do opracowania projektu organizacji ruchu na ggasvadzenia rob6t drogowych jest ,Instrukcja
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowymdjeékt organizacji ruchu winien przed zéniem do
zatwierdzenia do jednostki zadzajcej ruchem posiadaopinic Komendanta Wojewddzkiego Policji 9dla ul.
Zastawnej, Spokojnej i Zielonej), Komendanta Powigggo Policji dla ulic w zarglzie powiatu oraz
odpowiednich zae 6w drég.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawia Zamawejnu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu. W zakeosci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacii ruchu proby¢ aktualizowany na
biezaco przez Wykonawgcpod warunkiemze wszelkie zmiany podlegaprocedurze zatwierdzenia z organem
zarzdzapcym ruchem. Wykonane i ustawione w terenie oznak@navikzane z wykonywanymi Robotami w
pasie drogowym natg zgtost do odbioru.

Wykonawca prowadgy roboty w pasie drogowym zobawany jest do utrzymania w najgym stanie wszystkich
urzadzen technicznych zabezpieczaych miejsce robot takich jak: bariegyiatta ostrzegawcze, sygnalizacj
swietlne itp. oraz innych zastosowanych zabezpigwezewiazku z wykonywanymi robotami. Ugdzenia
bezpieczastwa ruchu syte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca raddirodze powinny ydobrze

widoczne zaréwno w dzigak i w nocy oraz utrzymane w najgym stanie technicznym przez okres trwania robot.
Znaki drogowe zastosowane do zabezpieczenia migjbéa powinny by o jedra grup wieksze nk znaki

istniejace i wykonane z folii odblaskowej co najmniej | gegcji. Od strony najazdu na barierach wydzielagh
miejsce robdt typu U-53 nade zastosowa,fale swietlng” (8 sztuk lamp @r. [ 300) o parametrach:

czgstotliwos¢ btyskow — ok. 65/min;

podziat cyklu: 1:1

minimalna widoczn&: 1000 m przywietle stonecznym;

automatyczny wybor trybu pracy: daiaoc

zasilanie: 24 V

lub tablice zamykafe pas ruchu — da U26a oraz przewidzieswietlenie drogi w tym miejscu przyzyciu lamp
halogenowych o neteniuswiatta 18 candeli.

Zasady ustawiania wdzen bezpieczastwa ruchu niezéinych do zabezpieczenia miejsca robot prowadzonych
na drodze zawartey sv ,Projekcie do Rozporzizenia w sprawie szczegdtowych warunkéw technidamifa
znakow i sygnatow drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaaia n
drogach. Zajcznik od 1 do 4" .

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez Zadrg ulic.

Wykonawca jest zobowazany w okresie realizacji Kontraktu do zapewnigaizeptywu wéd
powodziowych naturalnymi lub sztucznymi korytarmeztpowodowania prowadzonymi robotamigsien lub
zator6w oraz zmian w usytuowaniu trasy koryta.

Fakt przystpienia do Robo6t Wykonawca obwde publicznie w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. Lokalizacja i il& tablic informacyjnych winna ldyzawarta w Projekcie organizacji ruchu Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Dojazdy do posesji i dziatek zlokalizowanych wligalplacu budowy winny Byutrzymywane przez
Wykonawe na jego koszt przez caly czas budowy.

BIPROKOM KRAKOW S.A 6



D-00.00.00 Wymagania Ogélne

Koszty zabezpieczenia, Terenu Budowy poprzezzgsmy, organizagi ruchu podlegaj
odrebnej zaptacie wg poz. Koszty Ogolne.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy datgochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania Robét Wykonawcadzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmow& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢ sido przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowyazomdzie uniké uszkodzé
lub uchzliwosci dla os6b lub wilasdoi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga bedzie
miat szczegobiny wzgt na:

1) Lokalizact baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych
2)  Srodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagb6t norm okrédonych w odpowiednich przepisach dot.
punktéw powyej obchzaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiemziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne doa sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimmzegisami i
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnegmkreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robot &da mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@sgnmdowisko.

Materialy, ktére & szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, aakaiczeniu Rob6t ich szkodlivio
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod: na uycie tych
materiatdw od wigciwych organéw administracji patwowe;.

Konsekwencje, aycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia wg warinkkontraktu i zgodnie ze
Specyfikacjami, poniesie Zamavsay.

1.5.8. Ochrona wtastoi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwdasndci publicznej
i prywatne;.
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Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem rob6t, zaniedbaniem lub brakikzmatan ze strony Wykonawcy
nastpi uszkodzenie lub zniszczenie whastigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swopkt naprawi
lub odtworzy uszkodzenwlasna¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsndoyt nie gorszy ni przed

powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochedinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawgajgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapemvtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtiacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktore maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera i zainteresowane wladze oragldie z nimi wspotpra-
cowat dostarczag wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadéa za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkedzestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadgapcego. Ewentualne wdzenia i instalacje nie
wykazane w dokumentacji projektowe] nigdlp obchzaty Wykonawcy.

1.5.9. Ograniczenie olgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliézkzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spemnigje tych
warunkOw zostaly usuetie z terenu budowy.

Pojazdy Wykonawcy powodage nadmierne ohgienie osiowe nie dola dopuszczone néawiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich Rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiiymera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawceddie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.
W szczeglingci Wykonawca ma obowdek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warutka
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pighsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iedzie utrzymywat wszelkie usgdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieaze
stwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za ochreiiRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od Daty Rozpoegia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tryniera.

Wykonawca &dzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaniginoo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla dmrag lub jej elementy byly w zadowalgjm stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wiegk poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlaspgkmnesie.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowkany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraln@ejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére ® jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idilzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praepisnvytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposob ity
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaugdfopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanywkorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyere proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przezzymiera.

Zatwierdzenie partii (g#ci) materiatéw z danegirédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materialy uzyskane z
dopuszczoneggrddia w sposib egly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wiacicieli i odndgnych wiltadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych viczapc w to zrédla wskazane przez Zamawizggo i jest
zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazjymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziafidoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:atpt wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo ztdj z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywagjetes po ukéczeniu Robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wagdike na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieeta wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdednio do wymaga
Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymiera, Wykonawca nie eblzie prowadz zadnych
wykopdéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olx@wjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatbw mag by okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabR materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzglgdem jakdci.

W przypadku, gdy bynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane nagiujace
warunki:
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a) Irnzynier kedzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheézi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgje wymaganiom zostan przez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ldz zlozone w miejscu wskazanym przezymniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatow do innych rob6t, mite dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychtamaldéw zostanie przewar-
tosciowany przez lgyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdufsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowaatematy, do czasu gdyetla one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmathowaty swaj jakas¢ i whasciwosé do Robét i byly
dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowaniada zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z lzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jéli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca poafadinzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed ayciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaumeze by pdzniej zmieniany bez zgody tgniera.

Wybrane i zatwierdzone materiaty nie mdg< pézniej zmieniane bez zgodyZyniera.
Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powibignodpowiednio dostosowany przezymiera, jednak
wzrost ceny jednostkowej niedizie miat miejsca.

2.7. Materiat z rozbiérek

Materiatow z rozbiorek ¢l stanowt wtasngé Zamawiajcego. Wykonawca zmagazynuje materiaty z
rozbidrek w miejscu wskazanym przez Zamaugago .

3. SPRET

Wykonawca jest zobougany do aywania jedynie takiego spitr, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typéw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji
Robdét, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustalenv takich dokumentach sptzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajn& sprztu kxdzie gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskaigah Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosrpdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy dynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidapazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagptprzed wyciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacii lzyniera, nie mge byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranidzeobcihzenia na & przy transporcie
materiatdw, sprgu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niglrte zezwolenia od wladz co do przewozu

nietypowych tadunkéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami démymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych apiein na osie mogby¢ wzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegyikowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy

Wykonawca hkdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniawsgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadiedmu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenigbd® zgodnie z Kontraktem, oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboétchazgodnéé z Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniamymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedzia#doza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z veanni i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na gmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostas jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagma wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenisokdgici przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje layniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRoiot frda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumegnfamjektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji zgnier uwzgtdni wyniki bad& materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie westjace
przy produkcji i przy badaniach materiatdwsdimdczenia z przeszioi, wyniki badaé naukowych oraz inne
czynniki wptywahce na rozwzarg kweste.

Polecenia lyniera lgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typsnosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawvegjpo
programu zapewnienia jas@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykamyia Robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajwykonanie Robot zgodnie z Dokumenidejojektove, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera.
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Program zapewnienia jald bedzie zawieré&:
a) cz$¢ 0g6lm opisupca:
- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robét,
- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych Robét,
- wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgrbwadzenie bady,
- spos6b oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterafych a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i usdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwyiizroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pubed, ich wiaciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procederpomiardw i bad& (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uegze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwagzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgami wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robétdolzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoramiaby osigna¢ zalazom
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
nieztedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolyimer maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca d&dzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz Robét z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamed&ne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznigya
zapewnt wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Aynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprad badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidtiowo wykalibrowane i odpowiagajymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier txdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych.
Jezeli niedocagniccia te Igda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatow.

Wszystkie koszty zazane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatlow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Prébki lada pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préopkrtych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie kyniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaorzez Wykonawe usunete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyelild pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrynamzwiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez igniera. Na
polecenie layniera Wykonawca pobierze probki przy udzialgylmera, odpowiednio je opisze i oznakuje w spos6b
zaakceptowany przeziyniera, dla potrzeb bafldnzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. rgypadku,
gdy normy nie obejmuajjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi fyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpée ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami batlgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéri i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania  kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw ztddta ich wytwarzania, i zapewniona midhe wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predia materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololBdt prowadzonego przez Wykonawdedzie
oceni& zgodnd¢ materialdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawymikow bada przeprowadzonych przez
Inzyniera.

Inzynier maze pobierd probki materialéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na koszt
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to kynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lulatiowych badg albo oprze
si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgémmateriatdw i Rob6t z DokumentadProjektove i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonawg
Koszt bada wykonywanych przez niezalee laboratorium poniesie Wykonawca, chybaokae sk, ze badane
materialy/roboty spetniajwymagania i w takim przypadku koszty bageoniesie Zamawiagy.

6.7. Badania i pomiary Zamawiapceqo

Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagbujace badania zlecone przezyniera

1) przed rozpoeziem robét:

— badania materiatow przewidzianych do wbudowania

2) w trakcie robot:

- badania jak&i stosowanych materiatéw i wykonywanych robét

- badania sprawdzgje do odbioru robét zanikejych i ulegajcych zakryciu

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w sgodanym w poszczegdlnych ST na dany asortyrobat
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W czasie trwania budowy prébki najedostarczéa sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodkdz kryteriami technicznymi okénymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela edaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:

* Polsk Normg lub

» aproba4 technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s

objete certyfikacy okreslona w pkt 1.

i ktére spetniagg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokuntyesy wymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do Robét kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaigjch wymagé beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem praw obowizujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgedrd obowizujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowyebla dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy eldzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne, dokonane
trwala technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa& w szczegolnéi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hgniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdinych elementéw Robat,

- przebieg Robét, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia tyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikgich i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,

- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych gdrze w trakcie
wykonywania Robdét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycre jakdci materialtdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zi@aiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowwyda przedidone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Iayniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonaweoalgsuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliglfgyniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest
jednak strom Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania pole@eWykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z
elementéw Robd6t. Obmiary wykonanych Robét pmepdza s w sposob agly w jednostkach przyfych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoéeidub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jaia
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki b@ada'ykonawcy lkyda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny kyudosgpnione na
kazdezyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz&,soprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowydala przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydis zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do vidlu nazyczenie
Zamawiajcedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét duzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemngmvi@domieniu liayniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni praam terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRdhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji bryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotetzie przeprowadzony z eztaicia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawtnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatéw
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Dlugaci i odlegtaci pomedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jéli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgdhlzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzydzenia i spr&t pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urmdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Waqi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dflzie utrzymyw& to wyposazenie zapewniag w sposob apty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboglkag w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikgych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robé6t podlegajych zakryciu przeprowadza; rzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownkczdmia keda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub efamici beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rdmieku miejsca szkice magby¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostamgodniony z Iaynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $dio i jakasci
wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pogpu Robdét.
Odbioru Rob6t dokonujeAynier.
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Gotowd¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebBrrka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwilocznie, niezpigj jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wgdi powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jakéc¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiecsich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyisv konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru agciowego
Robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robd6t. @diRobét dokonuje kynier.

8.3. Odbiér ostateczny Robot wg zalmnego etapowania

Odbiér ostateczny polega na finalmgjenie rzeczywistego wykonania Robét w esieniu do
ich ilosci, jakadsci i wartasci.

Calkowite zakfczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagmiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robét ngstw terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia Robét i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona kamiglyznaczona przez Zamawi@@go w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgtia Roboty dokona ich oceny jak@mwej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw wykonanych przezayniera, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
Robo6t z DokumentagjProjektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapos¢ z realizacy ustal@é przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralzdipetniagcych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Raob@prawkowych lub Rob6t uzupetniajych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego rotsglj ich ilos¢ i jakas¢ w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projekto®@&]; poleceniami lzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez kognisjze jakd¢ wykonywanych Robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbmdjavymaganej DokumentacProjektov i ST z uwzgd-
nieniem tolerancji i nie ma w@kiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekbezpieczastwo ruchu,
komisja dokona paices, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortatesznego Rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego Robd6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolgamy przygotowé&nastpujace dokumenty:
Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata spormdzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu. uzupetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opink technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsmxych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robdt wiécicielom uradzen.
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9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcsy :
a/ inwentaryzagj wykonanych robét drogowych
b/ inwentaryzagj sieci uzbrojenia terenu
¢/ analiz granic pasa drogowego zamierzonego wg stanu falkégo zajcia na gruncie ze stanem oloaym
w operacie geodezyjnym opracowanym dla potrzebdoniztowe]
inwestyciji.
Brakujace znaki graniczne nalg uzupeiné i zastabilizowd. W przypadku stwierdzenia niezgodno stanu
faktycznego ze stanem prawnym, rglevykona dodatkowe podzialy geodezyjne i opracévapkumentag
dla celéw nabycia gruntéw na rzecz SkarbhasRaa.
10. Dokumentagj powstad w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
- kopie mapy zasadniczej
- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycanesa drogowego
- ewentualne wynikage z analizy granic mapki jednostkowe dodatkoweggtzatu geodezyjnego
wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod weaigm przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozuimnie Wykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarglzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdatpetniajcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonhnyRobdt zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisynlakv okresie gwarancyjnym.

Odbiér  pogwarancyjny e¢bzie dokonany na podstawie oceny wizualraiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Qdbstateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarove
ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kogzsowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami

- Wartas¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymigjgewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wskigstwarunki okrélone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkitynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z postpu robaét,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaajihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

2.  Rozporadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.smrawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

3.  Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) prasvie rodzaju i zakresu opracawa
geodezyjno — kartograficznych oraz czyésigeodezyjnych obowzujacych w budownictwie

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198Bz. U z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)(zmiany: [Dz.Nr

273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz 1362 i 1364169, poz. 1420, Nr172, poz. 1440 i 1441, Nr %%,

1486)

oo
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