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Zamawiajgcy: Zamawiajgcy: Drog Wojewddzkich w Krakowie, Rejon Drég Wojewodzkich w Jakubowicach Jakubowice 75,
32-100 Proszowice tel./fax. (012) 386 38 30, www.zdw.krakow.pl Adres email: rdwj@zdw.krakow.pl

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest sie w trybie przetarg nieograniczony (art.10 w zwigzku
z art.39 i innymi) — zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
223 poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami )zwanej dalej Ustawg oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.
2.

Nazwa zamowienia: Bie zgca likwidacja skutkéw powodzi - remont nawierzchni DW nr 965 odcinek Baczkéw-Proszéwki
Opis przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest remont drogi wojewdédzkiej nr 965 odcinek Baczkéw-Proszowki odc. 040/0+820 — 40/5+527
(z_ wylgczeniem odcinka od 040/2+290 do 040/2+480 dlugosci 190mb) — zaprojektuj i wybuduj obejmujgcy: Opracowanie
projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, przedmiaru robét w oparciu o
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), wraz z uzyskaniem zgody witasciwego organu na prowadzenie rob6t w oparciu o
obowigzujgce przepisy, zabezpieczenie ciagtosci ruchu drogowego i pieszego na czas rob6t (organizacja ruchu na czas robét:
projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, roboty ziemne, przebudowa jezdni
(wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni ), przebudowa
skrzyzowan DW nr 965 z drogami bocznymi, odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornikéw, wykonanie
poboczy, przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych, stata organizacja ruchu (oznakowanie poziome), roboty
wykonczeniowe i porzadkowe, utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 965 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, wszelkie inne prace wynikajgce
z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
whasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez
whasciwy organ

Szczegodtowe warunki wykonania robot okreslajg: Program Funkcjonalno Uzytkowy zat. nr 1 SIWZ.

Miejsce wykonania zamowienia: Droga wojewddzka nr 965 wojewddztwo matopolskie powiat Bochnia gmina Bochnia

Kod ze Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) przedmiot gtowny 45233140-2 dodatkowe przedmioty 71322000-1
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajgcych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajagcy nie dopuszcza ziozenia oferty przewidujgcej odmienny niz okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia sposéb wykonania (oferta wariantowa).

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 30.11.2010r.

Wykonawca wskaze w ofercie cze$ci zamowienia, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Il. WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU JAKIE MUSZ A SPEENIAC WYKONAWCY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy ktorzy spetniajg warunki dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania - Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie szczegélnych wymagan
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia Wykonawca - Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie szczegélnych wymagan
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia — Wykonawca
wykaze, ze:
- dysponuje kierownikiem rob6t posiadajgcym stosowne do zakresu zamdéwienia uprawnienia budowlane
- dysponuje projektantem posiadajgcym uprawnienia do projektowania odpowiadajace zakresowi zamdéwienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - - Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie szczegélnych wymagan
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia
lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji zaméwienia w szczegoélnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zméwienia
Wykonawcy wykaza, ze nie podlegaja wykluczeniu na podstawie przepiséw art. 24 ust .1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
sktadajgc oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty odpis z wlasciwego
rejestru.
Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw wg formuly spetnia - nie spetnia w oparciu o wymagane dokumenty ktérych
szczegblowa forma opisana jest w ¢z Il SIWZ WYMAGANE OSWIADCZENIA | DOKUMENTY JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONACY"
Z postepowania wyklucza sie wykonawcow, ktorzy nie wykazali spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu. Oferte
Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamawiania albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie 0 zamdwienie, ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ztoza, Petnomocnictwo dla petnomocnika, do reprezentowania w
postepowaniu o0 udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, okreslone warunki winien
spetnia¢ jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie.
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. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTA RCZYC WYKONACY W CELU POTWIERDZENIA

SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawcy zobowigzani sg w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do

wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy ztozg

nastepujgce dokumenty:

1. W zakresie wykazania spetnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy, nalezy przediozy¢:

1.1 o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw w postepowaniu — wg wzoru zal. nr 4 do niniejszej SIWZ

1.2wykaz oso6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia, w szczegdélnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie
ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich
czynnosci, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg wzoru zat. nr 5

1.3 Oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli
ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien —wg. zat nr 6

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1, nalezy przedtozy¢:

2.1 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru zat. nr 4.1 do niniejszej SIWZ

2.2 aktualny odpis z wkasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed u ptywem terminu

skfadania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wg wzoru zat. nr 4.1 do

niniejszej SIWZ

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
ktorym mowa w pkt. 2.2 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skiadania ofert,

b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamoOwienie, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

4.  Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
whasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

5.  Wymagane dokumenty moga by¢ ztozone w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem przez
Wykonawce. W przypadku, gdy ziozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci
zamawiajgcy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu.

6. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych mowa
w cz. Il pkt 2 SIWZ, kopie dokumentéw dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za
zgodnos$¢ z oryginatlem przez wykonawce lub te podmioty.

7. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg skltadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

IV. INFORMACJE PROCEDURALNE
1. Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczace prowadzonego postepowania nalezy kierowa¢ na adres Zamawiajgcego.
Do kontaktu z wykonawcami uprawnieni sa:
- zagadnienia merytoryczne
Tomasz Nowakowski — pok. nr. 6 Tel. 603962187 w godz. 8.00 — 14.00
- zagadnienia proceduralne
Wactaw Kozerski — pok. nr 5, Tel. 12 3863830 w godz. 8.00 — 14.00
2. W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg, pisemnie lub faksem albo drogg elektroniczng na adres email
w.kozerski@zdw.krakow.pl i niezwtocznie na pismie. Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocg telefaksu, e-mail uwaza sie za zlozone w
terminie jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu i zostala niezwlocznie potwierdzona
pisemnie, przy czym kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-mail.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce Zamawiajgcy domniema iz pismo wystane przez
Zamawiajgcego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawce zostalo mu doreczone w sposOb umozliwiajgcy
zapoznanie sie Wykonawcy z trescig pisma.

3.  Wykonawca moze zwrdci¢é sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skiadania ofert, pod
warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu skladania
whniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié
wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien wszystkim wykonawcom, ktorym doreczono SIWZ bez ujawniania zrédia zapytania oraz
zamiesci jg na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

5. Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Dokonang zmiane specyfikacji przekaze niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano S1WZ i zamiesci jej tres¢
na stronie internetowej zamawiajgcego przy ogtoszeniu o niniejszym zamowieniu.
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Jezeli zmiana tresci specyfikacji prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu Zamawiajgcy zamiesci ogloszenie o
zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o
zamOwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert
i poinformuje o tym wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowe;.

Zamawiajacy niezwilocznie zwrdci oferte ztozong po terminie.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong oferte pod warunkiem, ze zamawiajgcy otrzyma pisemne
powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed uptywem terminu do skladania ofert Powiadomienie powinno
byé opieczetowane i dostarczone w zamknietej zapieczetowanej kopercie z napisem okreslonym w opisie sposobu
przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Komisyjne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego pok. 9.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczgce ceny,
terminu wykonania zamdéwienia okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach Informacje te odnotowane
zostang w protokole otwarcia ofert.

Informacje o ktdrych mowa w pkt.13, Zamawiajgcy przekaze wykonawcom, ktérzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich
whiosek.

W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcéw wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub
dokumentow o ktdrych mowa w art. 25 ust.1 lub tresci ztozonych ofert.

Zamawiajgcy wezwie wykonawcOw, ktorzy w okreslonym terminie nie ziozyli wymaganych w SIWZ oswiadczen lub
dokumentow lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ziozyli oswiadczenia i dokumenty zawierajgce btedy, lub ktérzy
zlozyli wadliwe petnomocnictwa do ich zlozenia w wyznaczonym terminie chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

— oczywiste omyiki pisarskie.

- oczywiste omykki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyki polegajgce na niezgodnosci oferty ze SIWZ nie powodujgce istotnych zmian w tresci oferty Zamawiajgcy
niezwiocznie powiadomi o poprawie omytek Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajagcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razace niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia, zwroci sie do
wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementéw oferty majgcych wptyw na wysokos$¢ ceny.
Zamawiajgcy odrzuci oferte wykonawcy, ktory nie ztozytl wyjasnienia lub jezeli dokonana ocena wyjasnienia wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razagco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli:

1) jest niezgodna z Ustawg,

2) jejtres¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

4) zawiera razaca niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub nie zaproszonego
do sktadania ofert,

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie omytki o ktérej mowa w art.
87 ust.2 pkt. 3,

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw,

Zamawiajgcy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty — podajgc nazwe (firme), albo imie i nazwisko siedzibe albo miejsce zamieszkania i
adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i fgczng punktacje,

b. wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne | prawne,

c. wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania a udzielenie zamoéwienia podajac uzasadnienie faktyczne prawne

d. terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze
by¢ zawarta.

Zamawiajgcy udzieli zaméwienia wykonawcy badz wykonawcom, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystniejszg na
podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

Jezeli wystgpig okolicznosci zapisane w art. 93 Ustawy, zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia i
zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawcdéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci informacje o ktérych mowa w cz. IV pkt. 20.1) SIWZ
na stronie internetowej zamawiajgcego oraz tablicy ogtoszen w siedzibie zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatlu w postepowaniu.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | ZtO ZENIA OFERTY

1.

Sposob przygotowania oferty

a) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.
b) Oferte nalezy przygotowa¢ wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej SIWZ, do ktérego nalezy dolgczyc

wypeitniong Tabele Elementéw Rozliczeniowych (zat. nr 3).
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Oferte nalezy ztozyé w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w jezyku polskim, napisang w sposéb trwaty. Wymagane
w specyfikacji dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ zlozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski ,
poswiadczonym przez wykonawce .
Formularz oferty i wszystkie zataczone dokumenty podpisuje wlasnorecznie osoba reprezentujgca wykonawce na podstawie
wpisu do odpowiedniego rejestru albo osoba nalezycie umocowana przez osobe uprawniong do reprezentacji z
zastrzezeniem pkt. 1l 6 SIWZ. Zamawiajacy zgda aby wykonawca do oferty dolgczyt dokument lub dokumenty, z ktorych
bedzie wynika¢ uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, aktualny statut spoétki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty mozna
zlozy¢ w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem.
Jezeli wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi by¢ zatagczone petnomocnictwo, ktére w swej tresci wskazywac
bedzie uprawnienie do podpisania oferty. Peinomocnictwo dotgczone do oferty musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.
Wszystkie miejsca w ktérych wykonawca nanidst zmiany lub poprawki (wpiséw wilasnych) muszag by¢ parafowane przez
osobe (-y) podpisujacy (-e) oferte. Zaleca sie ponumerowanie stron.
W przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw wystepujacych wspolnie np. konsorcjum, wspolnicy spokki cywilnej
w formularzu oferty nalezy wymieni¢ dane wszystkich wykonawcéw wystepujgcych wspolnie ze wskazaniem pethomocnika
do reprezentowania.
Da oferty nalezy zalgczy¢ oswiadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(dokumenty dotgczone do oferty stanowig jej integralng czes¢ i powinny by¢ czytelnie oznaczone, ponumerowane).
Wykonawca nie pézniej niz w terminie sktadania ofert moze zastrzec, ktére dokumenty dotgczone do oferty stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony
napisem; "Informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa- nie udostepnia¢ innym uczestnikom stepowania". Oferta winna
znajdowac sie w zamknietym opakowaniu z napisem: ,,Nr sprawy RDWJ-271-1-9/10 Bie zgca likwidacja skutkéw powodzi
— remont nawierzchni DW nr 965 odcinek Baczkéw-Prosz6  wki - nie otwiera é przed dniem 04.08.2010r. godz. 10:00"
oraz adresem zamawiaj gcego i danymi Wykonawcy . W przypadku braku tej informacji Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zdarzenie wynikajgce z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia,
a w przypadku przestania jej pocztg nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.
Wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie od wyniku postepowania
0 zamoOwienie.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego- pok. 10

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 04.08.2010 r. o0 godz. 09:30

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajgcego w pok. 9 w dniu 04.08.2010r. o godz. 10:00

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
Cene oferty nalezy obliczy¢ na podstawie zatgcznikow do SIWZ: Program Funkcjonalno Uzytkowy, wypetniajgc Tabele
Elementéw Rozliczeniowych zat. nr 3 SIWZ.
Cene nalezy wpisa¢ do formularza oferty i doliczy¢ podatek VAT. Wszystkie wartosci nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.
Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Przy kalkulacji ceny oferty wykonawca nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
W cenie oferty nalezy skalkulowaé wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, miedzy
innymi: wszelkie koszty rob6t przygotowawczych, porzgdkowych, koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej,
koszty badan laboratoryjnych, inne koszty i optaty wynikajace z koniecznosci wykonania zamdwienia w catosci i gotowosci
do uzytkowania. W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawig sie hazwy materiatdw lub towaréw ze wskazaniem
producenta oznacza to, ze Wykonawca ma prawo zastosowac inny materiat lub towar réwnowazny tj. posiadajgcy nie gorsze
parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe.
Cene nalezy okresli¢ w ztotych polskich. Nie dopuszcza sie rozliczenia zamowienia w walutach innych niz polskie ziote.
Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy. Cena brutto oferty moze sie zmienié tylko w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT okres$lana jest zgodnie z ustawg z dn. 11 marca 2004 r.
0 podatku od towar6w i ustug (Dz.U, Dz 2004 r Nr 54 p0z.535 z p6zn. zmianami)
Jezeli ztozono oferte ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami
0 podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczgcym wewnagtrzwspolnotowego nabycia towaréw i importu ustug,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Termin zwigzania ofertg

Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 30 dni-

- Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajgcy

moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie
zgody na przediuzenie tego terminu 0 oznaczony okres nie diuzszy jednak niz 60 dni

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryterium:

Najnizsza cena brutto

Zamawiajacy w celu wyboru oferty najkorzystniejszej me przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
Za najkorzystniejszg oferte uwaza sie oferte z najnizszg ceng
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Pozostalte oferty ocenione zostang wg wzoru:
Cmin
Cof ocen.

gdzie:  Cmin - Najnizsza cena brutto sposréd nieodrzuconych ofert
C of. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty
P - ilos¢ punktow w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrggleniu do dwéch miejsc po przecinku)
3. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie zamawiajacy
wezwie wykonawcow ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.

P = x 100% przy czym 1% = 1 pkt

VII. WADIUM
Wadium nie jest wymagane.

VIIl. UMOWA

1. Zamawiajgcy zawrze umowe z wykonawca, ktory zlozyt oferte odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym w niniejszej
specyfikacji, przedtozyt oferte najkorzystniejszg z punktu widzenia kryteridw przyjetych w niniejszym postepowaniu. Umowa
moze by¢ zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni, od dnia przekazania faksem lub droga elektroniczng zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p6zniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.
Wz6r umowy stanowi zat. Nr 7 SIWZ.

2. Jezeli oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, przedstawig umowe regulujgca wspotprace wykonawcow.

3. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy lub okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a w szczegolnosci :

1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wydluzenia terminu wykonania zamoéwienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zaméwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

— innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze
ulec przedtuzeniu o czas trwania tych okolicznosci,

3) z uwagi na niezalezne od Stron umowy zmiany dotyczgce os6b kluczowych dla realizacji umowy — Kierownika rob4t. Zmiana
Kierownika rob6t musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajagcego,

4) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktéra Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcOw okreslonych
w umowie,

5) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia, ktorej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, !e powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowie.

6) Sytuacji gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamowienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot
wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zaméwienie publiczne

7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z przedstawionym projektem:
Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTA ZU.

Postanowienia ogdlne dotycz ace ubezpieczenia ryzyk budowy i monta  zu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. ) - R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty rozpoczecia robét na placu budowy
do daty odbioru koncowego + 3 miesigce
I —

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczeniai  udziat wlkasny
Sume ubezpieczenia stanowi
Ubezpieczenie wartos$¢ kontraktu brutto
- rob6t kontraktowych; (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem montazu;
Maksymalny udziat wkasny: 5.000,0 PLN
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie:
min. 100.000,0 PLN
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Wiaczenie klauzuli rozszerzaj acej zakres ochrony o szkody w

mieniu znajduj acym sie na terenie budowy lub w jego

bezposrednim s gsiedztwie, stanowi gcym wiasno $¢ lub
bedacym w  posiadaniu  wla $ciciela lub  zarz adcy
nieruchomo $ci, na ktérej prowadzone s g roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 100.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Maksymalny udziat wkasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzuli rozszerzaj gcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub monta  Zzowym
powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek zd arzenia
zaistnialego podczas wykonywania rob6ét budowlano -
monta zowych w podstawowym okresie ubezpieczenia.
(konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwaciji: 3 miesigce

Maksymalny udziat wkasny
5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
wartos¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wkasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzuli rozszerzaj acej zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO SCI CYWILNEJ

Postanowienia ogdlne dotycz gce ubezpieczenia odpowiedzialno $ci cywilnej

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ) - R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci cywilnej od daty podpisania umowy do daty odbioru koncowego
I ———————————————————————

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczeniai  udziat wiasny
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w suma gwarancyjna:
mieniu wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem nie mniej niz rbwnowarto$¢
dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace 100% wartosci kontraktu brutto
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. (nie wiecej niz 10 min zt)
deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia

limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego Maksymalny udziat wkasny w kazdej szkodzie
kontraktu, obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdéwienia. rzeczowej: 2.000,0 PLN
dla zakresu podstawowego i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c.: minimalne wymagane limity dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich
nienalezytego wykonania;
2) szkody wynikte z dziatania mtotow pneumatycznych, hydraulicznych

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

lub kafarow

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach w 4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

6. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach okreslonych w art. 148
ust.1Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:

- weksle z poreczeniem wekslowym banku,

— przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego,

— przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawow. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Kredyt Bank S.A. Il o/Krakéw Nr rachunku 26 1500 1979 1219 7000 1966 0000 z dopiskiem ,RDWJ-
271-1-9/10 Bie zgca likwidacja skutkéw powodzi — remont nawierzchni DW nr 965 odcinek Baczkow-Proszé  wki.

8
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Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

a)

c)

Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres)

Nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)

Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela

Okreslac¢ wierzytelnos¢, ktéra ma by¢ zabezpieczong gwarancja,

Sformutowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, w przypadku gdy Wykonawca:

nie wykonat rob6t budowlanych w terminie wynikajacym z umowy,

wykonat roboty budowlane objete umowg z nienalezytg starannoscig

nie usunat stwierdzonych wad i usterek przedmiotu zaméwienia w okresie rekojmi

W przypadku przediozenia gwarancji nie zawierajgcej wymienionych elementéw, badz posiadajgcej jakiekolwiek dodatkowe
zastrzezenia ograniczajgce w sposoéb nieuzasadniony uprawnienia Zamawiajgcego do zaspokojenia sie z gwarancji (np.
wylgczenie roszczen z tytutu kar umownych), Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 6 ppkt. 5 lit. a, b, ¢ przypadkdéw, Zamawiajgcy wystgpi do
gwaranta z pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zgdanie
zawierac bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.”
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia .
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

X.SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Srodki ochrony prawnej (Dz. VI Ustawy) przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma tub miat interes
w uzyskaniu przedmiotowego zamoOwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia

¢) odrzucenia oferty odwotujgcego

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej: ul. Postepu 17 a, 02- 676 Warszawa.
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Zalgcznik nr 1 SIWZ

Zamawiajgcy: Adres obiektu:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie droga wojewddzka nr 965
Rejon Drog Wojewddzkich w Jakubowicach odcinek Ba  czkdw - Proszéwki
Jakubowice 75 32-100 Proszowice powiat boche nski

wojewodztwo matopolsk ie

Nazwa zamowienia:

Remont nawierzchni DW 965 odcinek Baczkow -

Proszowki
- zaprojektuj i wybuduj

PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

CPV:
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45233140-2 Roboty drogowe
Opracowat: Zatwierdzit:

Krakow, lipiec 2010
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Opis zawarto Sci
Programu Funkcjonalno U zytkowego (PFU)

Remont nawierzchni DW nr 965 odcinek Baczkdéw - Pr  oszoéwki
- zaprojektuj i wybuduj

CZESC OPISOWA

1. Opis 0go6lny przedmiotu zamowienia
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy
1.3.  Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4. Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Rodzaje robét , ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych roboét
2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
2.2. Wymagania techniczne
2.3.  Wymagania materiatowe
2.4. Wymagania funkcjonalne
2.5. Wymagania dotyczgce opracowan zatgczonych do oferty
2.6.  Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej Wykonawcy
2.7.  Materialy do pozwolenia na budowe , zgtoszenia rob6t rozbiérkowych
2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Zz wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia Budowlanego

4, Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robo6t budowlanych
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|. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwien  ia i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét, w oparciu
0 obowigzujgce przepisy oraz wykonanie robé6t budowlanych obejmujacych remont drogi wojewédzkiej nr
965 na odcinku Baczkéw - Proszowki |, jako drogi klasy ,G”, jednojezdniowej, 2-pasowej, na dtugosci
ok.4,5 km:

- pocz gtek w m. Baczkéw odc. 040 ok. km 0+820

- koniec w m. Proszéwki odc. 040 ok. km 5+527

(z wytaczeniem odcinka od 040/2+290 do 040/2+480 dtugosci 190mb wyremontowanego w latach
2008/2009 w ramach Inicjatyw Samorzgadowych)

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowi e

» klasatechniczna : G

* oObcigzenie: 100 kN /0$

» Kategoria ruchu KR3

e szerokos¢ pasa ruchu : 3,00 m

e szerokos¢ jezdni: min. 6,00 m

o ilos¢jezdni: 1

» obustronne pobocza

* odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikow
Zakres prac obj etych zaméwieniem:

I. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiaru rob6t w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), wraz z uzyskaniem zgody
whasciwego organu na prowadzenie robo6t w oparciu

0 obowigzujgce przepisy.

II. Wykonanie robét budowlanych :

a) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas rob6t (organizacja ruchu na czas robot:
projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

b) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

C) roboty ziemne

d) przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni,
wykonanie poszerzenia jezdni)

e) przebudowa skrzyzowan DW nr 965 z drogami bocznymi

f) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wdd do odbiornikow

g) wykonanie poboczy

h) przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

i) stata organizacja ruchu (oznakowanie poziome),

j) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

k) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 965 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy

I) wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez wykonawce
dokumentaciji projektowej
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m) petnienie nadzoru autorskiego

n) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

0) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ
(w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez
wlasciwy organ

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam  Owienia

Odcinek przewidziany do modernizacji przebiega po terenie ptaskim, o dominujgcej funkcji rolniczej,
w terenie zabudowanym i niezabudowanym, na terenie gminy Bochnia wojewddztwa matopolskiego.
Istniejgca droga wojewddzka posiada wedtug ewidenciji klase techniczng ,G”, jest to droga
1-jezdniowa o szerokosci jezdni do 6,00 m. Wystepujg uszkodzenia nawierzchni w postaci deformacji,
kolein i spekan. Krawedzie jezdni lokalnie spekane i wyszczerbione. Na przedmiotowym odcinku odbywa
sie ruch komunikacji zbiorowej, wzdtuz drogi zlokalizowane sg przystanki autobusowe.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca podejmuj 3acy si e realizacji przedmiotu zamowienia zobowi  gzany b edzie do:
a/ sporzagdzenia aktualnej mapy do celéw projektowych

b/ wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentaciji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

¢/ wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw (w razie potrzeby pomiaréw ruchu)

d/ opracowania dokumentacji projektowej, w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania,
Z uwzglednieniem wymagan:

» obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
Dokumentacja projektowa musi by € przedstawiona do akceptaciji Zamawiaj gcemu.

e/ uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
f/ opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie
elementy realizowanych rob6t oraz opracowania przedmiaru robét, harmonogramu robét i harmonogramu

ptatnosci.

g/ opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastepczej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

h/ realizacji robét w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowag

i/ prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST)

jl prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét

k/ utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 965 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy

I/ sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego
zasobu geodezyjnego
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m/ przygotowania rozliczenia koncowego roboét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego , ktéry ma zawieraé:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu

i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, pismo

o powotaniu Komisji Odbioru, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na
podstawie wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protoko6t odbioru koncowego robét, o$wiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robét zgodnie z przepisami

n/ sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

o/ ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez wtasciwy organ (w
przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenia zakonczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez
wlasciwy organ

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegoblnosci przepisy: Prawa Budowlanego oraz Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z p6zn.
Zmianami ) przez Wykonawce

posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.3.0006Ine wia $ciwo sci funkcjonalno —u zytkowe

a/ Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz.
2016 z 2003 r.), z pézniejszymi zmianami.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

b/ Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi jednojezdniowej o szerokosci min. 6,00 m, o 2
pasach ruchu, o wymaganiach technicznych i uzytkowych klasy G.

¢/ Konstrukcj e nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nale  zy zaprojektowa € dla kategorii ruchu
KR3 (niezaleznie od wyliczonej kategorii ruchu na podstawie wynikow generalnego pomiaru ruchu i
prognozy ruchu)

d/ Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:
» Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Z 1999r, nr 43 poz. 430),
+ ,Katalogiem wzmaocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM, Warszawa,
2001,
» ,Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM, Warszawa 1997,
*  WT-2 Nawierzchni asfaltowe 2008
e WT-1 Kruszywa 2008
e WT-3 Emulsje kationowe 2009

o/ Projekt wzmocnienia nawierzchni oraz konstrukcje nowej nawierzchni nalezy wykona¢ metodg ugie¢
sprezystych lub metodg mechanistyczng, na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawce pomiaréw co
25m (co 50m dla kazdego pasa ruchu, mijankowo przesunietych wzgledem siebie o 25m).
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h/ Wykonawca przed przyst gpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni wi nien wykona ¢
badania podto za gruntowego, w celu uzyskania wynikéw w ilosci niezbednej do zaprojektowania
wzmocnienia nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach.

1.3.1. Zakres rob6t i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t  dla potrzeb sporz gdzenia oferty nalezy kierowac sie:
* wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,
» wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
* wynikami opracowan wtasnych,
» zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy € sie z sytuacj g, ze rodzaje robétiilo $ci wyszczegolnione

w punkcie 1.4 programu funkcjonalno —u  zytkowego s g orientacyjne i mog @ ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowej.

Szczegobtowe rozwi gzania wptywaj gce na zwi ekszenie zakresu robét stanowi g ryzyko Wykonawcy i
nie b edg traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:
Materiaty pomocnicze wyszczegélnione w zat  gcznikach do niniejszego PFU (plan sytuacyjny) maj aq
wyt gcznie charakter pogl gdowy i stu zg do sprecyzowania wymaga n dot. zakresu.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomosé wysokiego stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty,
ktére moga by¢ zwigzane z wypetieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogéw wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy hie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody
czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ robot
okreslona w WWER oraz ofercie jest prawidtowa

i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegodlowe wia sciwo sci funkcjonalno —u  zytkowe

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELK OSCI TYCH ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

e rozbidrka elementdw drogi woj. Nr 965, oraz drdg bocznych w rejonach skrzyzowan,

Nadmiar materiatbw z rozbiérek i odktady przechodza na whlasnosé Wykonawcy, za wyjgtkiem
niewykorzystanego destruktu asfaltowego. W/w materiat nalezy odwiez¢ i zlozy¢ na terenie bazy Obwodu
Drogowego w Jakubowicach.

1.4.2. Wykonanie nawierzchni
e przebudowa istniejgcej nawierzchni polegajgca na wymianie lub przetworzeniu istniejgcych zuzytych
(tj. nie spetniajgcych wymaganymi przepisami warunkéw nosnosci i trwatosci) warstw nawierzchni
tak aby powstata w ten sposéb konstrukcja nawierzchni spetniata wymagane w obowigzujgcych
przepisach dotyczacych drég publicznych warunki nosnosci, rownosci i trwatosci
* wykonanie poszerzenia jezdni
* wykonanie poboczy
Na podstawie obliczen wlasnych ZDW w Krakowie, okreslono orientacyjng ilos¢ powierzchni nawierzchni do
remontu na 29 300 m2. Wykonawca przed przystgpieniem do wyceny powinien wykona¢ wtasne przedmiary
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w celu prawidtowej wyceny robot.
Obliczenia wtasne ZDW w Krakowie sg jedynie materiatami pomocniczymi majgcymi wytgcznie charakter
pogladowy i nie mogg by¢ podstawa do wyceny robo6t i projektowania.

Przekréj normalny
» 1 jezdnia o szer. min 6,00 m (2 pasy ruchu szerokosci po 3,00 m kazdy),
» obustronne pobocza ulepszone destruktem z frezowania lub kruszywem tamanym 0/31,5 mm, na
gtebokos¢ min. 15 cm po zageszczeniu

Warstwy nawierzchni nalezy wykonac :

» warstwe scieralng z betonu asfaltowego (asfalt modyfikowany)

» warstwe wigzgcg i podbudowe z betonu asfaltowego (asfalt modyfikowany)
W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy
zawrze¢ wymaog stosowania do ztgcz technologicznych tasm bitumiczno-katlczukowych. Ponadto w w/w
specyfikacjach technicznych nalezy zawrzeé¢ wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez
miejscowych napraw nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. Recepty betonéw
asfaltowych uzgodni¢ z Zespotem Badanh Drogowych przy ZDW w Krakowie. Konstrukcje nawierzchni jezdni
nalezy wykonaé przy zatozeniu obcigzenia 100kN/o$ w dostosowaniu do warunkéw ruchu prognozowanych
na 2020 (patrz zalgcznik nr 3).

1.4.3. Skrzyzowania

a/ Skrzyzowania wraz z przebudowg drdg bocznych w niezbednym zakresie, nalezy zaprojektowac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430), z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drég,
predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

b/ Przebudowa skrzyzowan musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne odprowadzenie wod
opadowych z rejonu skrzyzowania.

1.4.4. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publiczn ych

a/ Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na modernizowanym odcinku drogi (do daty
akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego) i polega¢ bedzie na dostosowaniu sytuacyjno-
wysokosciowym zjazdéw do projektowanego przebiegu drogi wojewddzkiej oraz dostosowaniu parametrow
zjazdow do obowigzujgcych przepisow.

b/ Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie wjazdéw oraz
sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Min. $rednica przepustéw pod zjazdami - 400
mm

¢/ Przebudowe zjazdéw nalezy wykonac¢ na dtugosci niezbednej do nawigzania sie wysokosciowego do
dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szerokos$¢ wjazdu nalezy dopasowac do szerokosci istniejgcej bramy
wjazdowej oraz do obowigzujgcych przepiséw. Minimalna szerokos$¢ zjazdu - 4,5 m.

d/ Nawierzchnia na zjazdach :

* naistniej gcych zjazdach o nawierzchni utwardzonej,  nalezy wykona¢ nawierzchnie twardg
(beton asfaltowy, kostka brukowa)

* na zjazdach zlokalizowanych w ciggu projektowanych chodnikéw — wykona¢ nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej wibroprasowanej

* na pozostatych zjazdach - nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie
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e/ Na zjazdach publicznych rodzaj nawierzchni nalezy dopasowac do istniejgcej nhawierzchni na terenie
obiektu lub wykona¢ zjazd o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji jak na drodze wojewodzkiej.
f/ W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesiji.
1.4.5. Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polegac¢ bedg na przebudowie urzgdzen
odwadniajgcych (rowow przydroznych, sciekéw, kanalizacji deszczowej, rowéw odptywowych z przepustéw
do odbiornikéw, rowéw melioracyjnych oraz innych w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan)
Zaleca sie odwodnienie powierzchniowe - rowy otwarte, trapezowe o nachyleniach skarp 1:1,5 .

Uwaga:

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta € odprowadzone do istniej acych odbiornikéw . W
przypadku konieczno $ci nale zy wykona ¢ renowacj € rowéw odptywowych z przepustéw na
odcinkach zapewniaj acych odptyw wody.

1.4.6. Budowa chodnikdw i zatok autobusowych

a/ W przypadku przebudowy jezdni przy istniejgcych chodnikach wyniesienie kraweznikéw winno by¢ nie
mniejsze niz 10 cm

b/ Lokalizacja chodnikéw:
* Proszéwki
- chodnik prawostronny - od 040/4+573 do 040/5+527

c/ Lokalizacja peronéw przystankowych:
» Proszéwki
- od 040/5+211 do 040/5+244 (strona lewa)

1.4.7. Zabezpieczenie i przebudowa urz adzen obcych

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych

i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym
remontem drogi (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe).
Wykonawca winien rownie z zapewni € nadzér nad przebudow 3 urzadzen obcych ze strony wia $cicieli
sieci oraz pokry € koszty tego nadzoru .

1.4.8. Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania obiektéw
inzynierskich (m.in. prawa i lewa strona na przepuscie od 040/0+826 do 040/0+834) oraz w innych
miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych przepiséw zachodzi koniecznosé¢ ich montazu.

1.4.9. Oznakowanie pionowe i poziome

a/ Wykonawca jest zobowigzany:
» wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.
Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajacego Ruchem.

b/ Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem,
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania rob6t oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

¢/ Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie. Wykonanie
tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181
z dnia 23.12.2003 oraz zatwierdzonego projektu stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

17



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

RDWJ-271-1-9/10
Uwaga:
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz spor zadzaniu dokumentacji powykonawczej
obowi gzuje kilometra z referencyjny.

1.4.10. Roboty wyko Aczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp i dna rowow mieszanka traw.

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotycz ace rozwi gzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu remontu nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej diugiej
zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie

i Scieranie.

Zamawiaj gcy stawia warunek 5 lat gwarancji na wyremontowanym odcinku drogi.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie
rozliczony i przekazany w terminie do 100 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca przedstawi harmonogram robét i harmonogram ptatnosci w ciggu 14 dni od daty podpisania

umowy.

2.2.Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego hawodnienia. Sposéb
wykonywania skarp wykopOw powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé¢ do powstania szkdd w przyleglych obiektach. Nalezy unikaé¢
przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy
Zmianowej.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej nalezy zawrzeé¢ wymoég
stosowania do ztgcz technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych. Ponadto w w/w specyfikacjach
technicznych nalezy zawrze¢ wymaég, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych
napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy scieralne;.

2.2.4. Odwodnienie powierzchniowe

Wykonanie rowOw nalezy przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby zewnetrzna krawedz rowu (krawedz
przeciwskarpy) nie ulegta przesunieciu, a prowadzone roboty nie spowodowaty zmiany statecznosci skarpy.
Miejsca odwozu zebranych namutow, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.
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2.2.5. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest :
» wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (asfalt modyfikowany)

* wykonanie warstwy wigzgcej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego (asfalt modyfikowany)

Konstrukcj e nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nale  zy zaprojektowa € dla kategorii ruchu
KR3.

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz dojazd do
terendéw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje alternatywng w przypadku zamkniecia
wlotéw skrzyzowania przy ich przebudowie.

2.2.7. Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robét zasadniczych na pasach
ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca
wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialnosci w nocy.

2.2.8. Oznakowanie

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie, jako oznakowanie cienkowarstwowe, z materiatow
wolnych od rozpuszczalnikéw aromatycznych.

W wycenie oznakowania poziomego nalezy uwzgledni¢ wymég wykonania oznakowania poziomego (linii
segregacyjnych, przejs¢ dla pieszych, skrzyzowan) na wykonanych odcinkach warstwy scieralnej w okresie
do 14 dni od czasu wykonania tej warstwy.

Caltkowity zakres oznakowania poziomego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem stanowigcym zatacznik nr 1
do niniejszego PFU przed koncowym odbiorem robét.

2.2.9. Organizacja ruchu na czas robét

Jezeli organizacja ruchu na czas robot przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacii
sSwietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym - nalezy zastosowac¢ nastepujgce wymaogi:

- opracowanie  kompletnego projektu  ruchowego sygnalizacji sSwietlnej - w  oparciu
o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego,

- opracowanie projektu elektrycznego sygnalizacji swietlnej.

Dodatkowo dla kazdej inwestycji drogowej, ktérej czas realizacji planowany jest na co najmniej 1 miesigc,
nalezy w specyfikacji zapisa¢ wymdg zaprojektowania i zastosowania systemu detekcji (np. przy
zastosowaniu kamer) w celu poprawy efektywnosci sterowania ruchem i zmniejszenia strat czasu
pojazdéw.

2.3. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane , stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu , zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymaga n jako $ciowych dotycz acych materialtdw ponosi odpowiedzialno  §¢
Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej diugiej
zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie

i Scieranie.

W Specyfikacjach technicznych dotycz  gcych warstwy $cieralnej, wi gzacej i podbudowy bitumicznej
nale zy uwzgl edni ¢ nizej wymienione wymagania odno $nie rowno $ci, wa $ciwo $ci
przeciwpo $lizgowych oraz no $nos$ci przy odbiorze nawierzchni i przed uptywem okresu gwarancji :
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Al ROWNOSC
Pomiary réwno $ci podiu znej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartosci IRI oblicza sie dla
odcinkéw o dtugosci 50 m. Wymagana réwnos¢ podituzna warstwy scieralnej jest okreslona przez wartosc
wskaznika, ktérego nie mozna przekroczyé na diugosci badanego odcinka nawierzchni. Wartosci
wskaznika, wyrazone w mm/m, okresla

Tabela |

Tabela |. Graniczne warto $ci wska znika rowno $ci podtu znej IRl warstwy $cieralnej wymagane przy
odbiorze nawierzchni

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci wskaznika IRI, mm/m

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczania
i wylgczania, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza

<43

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej
uzyciu taty i klina. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ podiuzna jest
okreslona przez podane wartosci odchyleh rownosci w Tabeli II.

Tabela Il. Graniczne warto $ci odchyle i rowno $ci podiu znej warstwy wi gzaceji podbudowy
wymagane przy odbiorze nawierzchni

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy Wartosci odchylen réwnosci
konstrukcyjnej podituznej, mm
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigzaca <8
G wlaczania i wylgczania, postojowe,

jezdnie fgcznic, utwardzone pobocza
podbudowa <10

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinny by¢ wieksze niz podane w tabeli IlI).

Tabela lll. Graniczne warto $ci wska znika rowno $ci podiu znej warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa
drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen réwnosci
podtuznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wigczania i wylgczania, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza

<9

Do oceny réwno $ci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosc¢ poprzeczna jest okreslona przez podane
wartosci odchylen réwnosci (Tabela V)
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Tabela IV. Graniczne warto $ci odchyle i rowno $ci poprzecznej wymagane przy odbiorze warstw

nawierzchni
Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy Wartos$ci odchyleh rownosci
konstrukcyjnej poprzecznej, mm
Pasy ruc_;hg zasadnlc_ze, doda_tkowe, scieralna <6
wigczania i wylgczania, postojowe,
G jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza wigzaca <8
podbudowa <10

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinny byé wieksze niz podane wartosci w tabeli V.
Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tabela V. Graniczne warto $ci odchyle A rowno $ci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen réwnosci
poprzecznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczania i
wylgczania, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza

<9

B/ WLASCIWOSCI PRZECIWPO SLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas powinien by¢
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$¢ przy 100% poslizgu
opony Barum Brawura rozmiaru 185/70 R14. Miarg whasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosci sredniej E(u) i
odchylenia standardowego D: E(u) —D. Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza
niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru
krotkich odcinkéw nawierzchni, takich jak np. ronda lub dojazdy do skrzyzowania, na ktérych nie mozna
wykona¢ pomiaréw z predkoscig 60 lub 90 km/h, poszczegdine wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia nie
powinny by¢ nizsze niz 0,52, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.
Graniczne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie do dwdch
miesiecy od wykonania warstwy okresla tabela VI.

Tabela VI. Graniczne warto $ci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przy odbiorze

nawierzchni
Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
drogi predkosci zablokowanej opony wzgledem
nawierzchni
60 km/h 90 km/h

Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,
utwardzone pobocza

GP,G,Z 0,42 .

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym op6znieniem. Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci
miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz podane tabela VII.
W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegolne wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,48, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.
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Tabela VII. Graniczne warto $ci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego
Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
drogi predkosci
zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP. G, Z Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, 0.38 i
utwardzone pobocza

W wypadku uzyskania podczas badan odbiorczych nowej nawierzchni wartosci miarodajnego
wspoétczynnika tarcia nizszych niz w tabeli VI, ale mieszczgcych sie w podanych przedziatach (Tabela VIII)
oraz, gdy poszczeg6llne wyniki badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub dojazdach do
skrzyzowan mieszczg sie w przedziale 0,48 - 0,51, przy predkosci pomiarowej 30 km/h. Zamawiajgcy
bedzie monitorowat ewolucje wspétczynnika tarcia w okresie gwarancyjnym (koszty pomiaréw ponosi
Wykonawca ).

Tabela VIII. Dopuszczalne odchytki miarodajnego wsp  6tczynnika tarcia w badaniach odbiorczych

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
drogi predkosci zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h

GP, G, |Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,
Z utwardzone pobocza

0,38-0,41 -

C/ NOSNOSC NAWIERZCHNI

Przed odbiorem kohcowy Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ pomiaru nosnosci wykonanej nawierzchni
ugieciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawi¢ obliczenia trwatosci zmeczeniowej wykonanej
nawierzchni.

Taki sam pomiar Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przed uptywem okresu gwarancyjnego,
okreslajgc na jego podstawie pozostatg trwato$¢ nawierzchni.

D/ TRWALO SC NAWIERZCHNI

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw ( tat ) warstwy Scieralnej przekroczy 10% powierzchni
na 1 km wykonanych robdét, nalezy wykona¢ wymiane tej warstwy na odcinku dtugosci 1 km, na ktérym

wystepujg naprawy.

2.5. Wymagania dotycz ace opracowa n zataczanych do oferty

2.5.1.Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty :
* Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (WWER).

2.6. Wymagania dotycz ace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg i na jej podstawie uzyska zgode
whasciwego organu na prowadzenie robot.

2.6.1. Mapa do celéw projektowania drég
Mapa do celéw projektowania drog w skali 1:500 lub 1:1000
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2.6.2. Materiaty do decyzji o uwarunkowaniach  $rodowiskowych

Wykonawca wykona raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko wymagany do
wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych dla wszystkich robot objetych inwestycja
jezeli bedzie to konieczne do uzyskania zgody odpowiednich organdéw na prowadzenie robét budowlanych —
wedtug ustawy [1]. Raport powinien spetnia¢ wymagania, ktére zostaty okreslone w odpowiednich
przepisach tj. w aktualnej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

2.6.3. Dokumentacja projektowa

a/ Projekty powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzieh
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b/ Dopuszcza sie podziat przedmiotu zaméwienia na odcinki oraz wykonanie projektéw
i uzyskanie dokumentéw formalno-prawnych niezbednych do wykonania rob6t budowlanych dla
poszczegolnych odcinkéw oddzielnie.

¢/ Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o :
e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy
« pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy

d/ Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :
» aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych,
» wihasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

e/ Dokumentacja projektowa winna zawiera ¢€:
I. Czes$¢ opisow a:
» opis techniczny,
» wyniki obliczen konstrukcyjnych
II. Cze$¢ rysunkow g
» orientacje w skali 1:25000
» sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na mapach zasadniczych,
o profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegolnych odcinkéw drég,
» przekroje normalne w skali 1:50,
» przekroje poprzeczne w skali 1:100;
(dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczen przedmiarowych dotyczacych
nawierzchni przekroje nalezy wykonac¢:
- minimum 20 m na tukach poziomych i pionowych,
- minimum co 30 m na pozostatych odcinkach;
dla zaprojektowania i wykonania obliczen pozostatych elementéw pasa drogowego przekroje nalezy
wykonac¢ - minimum co 100 m i w miejscach charakterystycznych)
e projekt rowow odptywowych z niweletg i elementami umocnien,
* inne szczegoly rozwigzan,

lll. Projekt zast epczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

IV. Przedmiar rob6t z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

V. Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujgce w
przedmiocie zamoOwienia roboty, w oparciu 0 wydane przez GDDKIA Ogélne Specyfikacje Techniczne.

Specfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza sie przytaczania norm
wycofanych).
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g/ Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], Rozporzgdzen [ 4]
i [10], innych obowigzujgcych rozporzgdzen i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg
wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

i/ Projekty muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego
wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania, co najmniej trzech rad technicznych  dokumentujgcych
stan zaangazowania i spos6b rozwigzania elementéw robot, ktore bedg realizowane.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wta $ciweqgo organu na prowadzenie robot

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezb edne do pozyskania w imieniu
zamawiaj gcego zgody wia $ciwego organu na prowadzenie robot pozyska wtasnym kosztem i
staraniem Wykonawca . Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wy  konawcy i robdt budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

a/ Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram robét, ktéry bedzie zawierat terminy wykonania
poszczegolnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii, uzgodnien i decyzji, wykonania
robo6t budowlanych oraz harmonogram platnosci,

a nastepnie przedstawi je Zamawiajgcemu do akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy

b/ Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyjete byly nastepujgce terminy :

- termin wykonania zaméwienia — 100 dni od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowa h projektowych oraz ilo $¢é egzemplarzy dla Zamawiaj acego

Projekt techniczny - 5 egz. + wersja elektroniczna  na cyfrowym nosniku informacji zapisane
Z rozszerzeniem *.dxf (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, nalezy wykona¢ w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

2.8.3. Nadzor autorski
a/ Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
b/ Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego ( art. 20 pkt. 4),
w szczegoélnosci:
» stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestyciji
Z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,
» uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7
dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.4. Inne ustalenia

a/ Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

b/ Kompletna dokumentacja projektowa przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie rob6t i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

c/ Ze wzgledu na obowigzujgcy na drogach wojewdédzkich wojewddztwa matopolskiego
system referencyjny, zobowigzuje sie Projektanta do dokonywania wszelkich zapisow
kilometrazowych (zaréwno w tresci czesci opisowej jak rowniez w czesci graficznej) w nowym
kilometrazu lokalnym zgodnie z wprowadzonym systemem referencyjnym.
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d/ Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

e/ Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki ( ponumerowane egzemplarze ).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.

f/ Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, w szczegdlnosci istniejacych zjazdéw,
ogrodzen i posesji sgsiadujgcych bezposrednio z drogg wojewddzka

g/ Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona
w wersji papierowej — 2 egz. oraz cyfrowej ( zbiory z rozszerzeniem *.dgn ),
z wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy
sporzagdzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej
obowigzuje kilometraz referencyjny.

h/ Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie

zakonczenia rob6t) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikaj  gcymi
z odr ebnych przepiséw.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiaj gcego, stwierdzaj ace jego prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na
cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym drogi wojewédzkiej 965 (oprécz
koryta ciek6w). Zamawiajacy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej,
prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji rob6t budowlanych, organizacji robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznos$ci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw,
wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia
oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r nr. 156, poz. 1118)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43
poz. 430).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.
nr 63 poz. 735.

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z p6zn.
zm.).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177,
poz. 1729).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami).

[9] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257
poz. 2573 z p6zn. zm.)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr
74 poz. 836 z roku1999).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.
1126 z p6zn. zm.).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pézn.
zm.).

[16] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389).
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[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U.
Z 2001r, Nr 3, poz. 22).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.).

[19] Zarzgdzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien odpowiadac
operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.

[20] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U. z
2001r. Nr 110, poz.1190 z pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé¢
projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegdtowych wymagan jakim
powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153,
poz. 1779).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie niebezpiecznych
dla srodowiska wodnego.

[24] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199
poz. 1227).

[25] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z pézn. zmianami);

[26] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony srodowiska , ustawy o odpadach
oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085 z p6zn. zmianami).

[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r o ochronie przyrody( Dz.U. z 2004 r nr 92 poz. 880 )

Wytyczne i instrukcje

[28] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[29] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[30] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[31] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.

[33] Ogdline specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

[34] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatgcznik nr 1
do rozporzadzenia [7].

27



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

RDWJ-271-1-9/10

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych — zatgcznik nr 2
do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych — zatgcznik nr 3 do
rozporzadzenia [7].

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego —
zalgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[38] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[39] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.

[40] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

[41] WT-2 Nawierzchni asfaltowe 2008

[42] WT-1 Kruszywa 2008

[43] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $srodowisko dla przedsiewzie¢
wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. Minister Rozwoju
Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.

[44] WT-3 Emulsja asfaltowe

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw, przepisow itp. oraz

uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robét.

4. Inne informacje i dokumenty niezb  edne do zaprojektowania rob6t budowlanych
4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy nie dysponuje mapami do celéw projektowych.
4.2. Wyniki bada i gruntowo-wodnych

Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien wykona¢ wlasne rozpoznanie geotechniczne w celu
uzyskania wynikéw badan gruntowo-wodnych.

4.3. Dane dotycace natzenia ruchu na drogach obgtych zamoéwieniem

Informacje dotyczace istniejgcego oraz prognozowanego natezenia ruchu na odcinku DW nr 965
objetego zaméwieniem zawarte sg w zatgczniku nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

4.4,  Zataczniki do Programu funkcjonalno-u  zytkowego :

1. Projekt statej organizacji ruchu dla drogi

2. Wyniki generalnego pomiaru ruchu wraz z prognoza ruchu

3. Plan sytuacyjny (materialy pomocnicze majgce wytgcznie charakter poglgdowy i nie mogg by¢ podstawg
do wyceny robot i projektowania)
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Zalagcznik nr 1 PFU
Projekt statej organizacji ruchu dla drogi
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! i . //” . Sprawczajacy: | mar inz. Szymon WYRWA e e Lz
; - /1/ 2 {,’ Zespdl mgr inZ. fwong LIPKA stinteaJiroug
| w7 // projeklowyss | inz. Anika PAREOSZER Rrfosrtede
i Hazwa | .
\l - : /// ,,// rysunku SYTUACJA Nrorys 32 : Wersia: 64
L | i P ¥ o o tine alois e o e T oo aere o " | Krakw, grudzien J008r. Cprocowanie: 371 -COW
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Inwestor: S 770 Drbg Wo ewdazk'sh Biuro projektowe:
i w K-akowie A :zAlc_ow-wi\rszmEistA
ul. Glowackiego 56 \\(7"”"“?’"“ﬁ2ﬁ? g
\30 085 .Kj k‘ D)w—mmuu.ﬁh«mmna
b e T VD0 RTOKOW
%= Nozwa oprocowanic/Nozwe obiektu bugowlanege;
Projekt stalef orgamzacsi ruchu dlo drogi wojewddzkiei nr 965
Ziglona ~ Bochnia ~ Limonowa
na odcinku od km 0+000 {ode. nr 10) do km 1+766 (ode. nr 240)
Adrez coiekiu | Miosto/ Migjscowose: Powel:  Wajewidztwo: .
budow 0ego: - bocheiski | imanowski mafopolskie
Gt | PROJEKT STALES ORGAMIZACH RUCHU soo: | 7:1000
Brorza: | DRGGOWA
Funkejo: I, Nazwisso: ! Uprewnienia/Spacja nose: Podpis:
Sorawdzajqey: | mgr "”E;é‘i{’ﬂ”ﬂm__,_w Nmrfiﬂjﬁmf‘/fi_‘_‘_ﬁ Kj—;"‘m
Zespdi mgr 2. fwang LIPKE MG{ Feeoag
projektowy: | inz Aniko PaWE0SZEK Ruribstel
N p
ks | SYTUACHA Noye 33 | tersi 6
- Trowe Calprs (::-‘c'?uulql;-:w:"ﬁ ‘zlL:uclr] l<‘F[DfJI(r l.‘f;.‘ﬂ‘it‘u”“' zEpaar bzeom Krakdw, grudza'eﬂ 2008 Opmcowamb.‘ j;?f,QDW
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4052 004, 040 U-1o, 7
1-506
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i

e e e b

t.'Ju L

w Krakowie
Ll. Ctewockiego OB
30 — 085 Krokdw

Drég Wojewddzkich |

Bluro projeklows:

PRACOWNIA INZYNIZRSKA
S oL T e

e, Wik Beise Araras] Zgmat w @
37 Wkt , g Sovura Tebte 8

" Hozwo cpracowania/Mazmo obiekiu budowlanego:

Projekt stalef orgamizocyi ruchu dla drogi wojewddzkiej nr 965
Zielong — Bochnia - Limano
na odeinky od km 0+000 (odc. nr 10) do km

wa
14766 (odc. ar 240)

Acres ob'ektu | Minste,/Miejscowose: | Powiat; o | Wojswadzlwe: .
budowlanego: - | bochenskl ¢ limanowskl raatopolskia

| Pt PROJEKT STALE) ORGANIZACH RUCHU Skela: ‘ 11000
Branzc: DROGOWA
Funkeja: Irmig, Nczwisko: Uprawvierio/Spesjalnast: Podpis:

= Sprawczajacy: | mgr inz Szymon WYRWA ﬂam/w,fa: .,{,grm

| Tespit rmgr ez wona LIPKA p@w!&a Feong

projektowy inz Amka PAWEGSZER Rurlsvek

N | SYTUACHM

N s 34 I Wersja: 64

TaEane 2 FreweT remodihe] i ceigp i
vk hib ega trgh ops upowadnieric (e

Fow

Krokdw, grudzien 2008r.

Opracowanie: 371-00W
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04, D40 U-ta, U=

ot

" 6052 004, 040 U-ta, U-Y, U7

’H

P
3

s

Zarzad Drog Wolewddzk'ch Biuro projextone:
w Krakowie <<:Z’ff’ff_1‘.'—“.—'”=.z“73‘flf

UI‘ GIOWGEK"EQO 56 > Nlrxln-Bﬂ.ﬂr.A'l:lzq.Z)\)'u(N 0
-T2 Guita, L plh Sanirens Dyba &

30 = 085 Krakdw
Nozwa oprocowanic/Nezwe cbiektu budowlanego:

Projekt stalef organizacyi ruchu dia drogi wojewddzkiej nr 965
Ziglona ~ Bochnin — Limanowa

na odcinky od km 0+000 (ode. nr 10) do km 14766 (ode. nr 240)

Adres ooiskiu [ Miaste /Migjscomose: Powiot: o . Wojewddztwo: .
udow oiege: = bochedskl 7 lmanowskl matopelskie
I
|

Caest: PROJEKT STALES ORGANIZACA RUCHU ‘Skala: ‘ 1:1000

e Bronta: DRGGOWA

= Furkeja: Imig, Nozwisko: Upraunienin/Specjalnose: Podpis:

_ Sorowdzajcy: | mgr inz. Szymon WYRWE kgt el L&m
Zesnd! mgr ing. fwong LIPKA | f@ff&fi ﬁmﬂcq
projektowy: | inz. Aniva PAWEOSZEK Talosrek
i:fug?rﬁx SYTUACIA Neorys. 35 ‘ Wersja: 64

Hrow clgrsee 2osirzezene, Wsztie ¢ oaraven ropreduke] ok wdastearianic gsgtan Lascim
rir ajseago risn b [sgo cogse ber Lpenoavenia e

Arokdw, grudzien 2008r.

Opracowane: 371-00W
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nﬂg

w Krakowie
ul. Gtowcckiege 56
30 = 083 Krakow

crzqd Drég Wolewddzkich |Buro projekiows:

PRACTWNIA INEYMIERSKA
Lty pt = P
Wz Bxjx, Andrie] Tyamo a

BT W, u. . St a8

OF

, \
. %;m!u 400 L5

Wezwo opracowania/Nozwa obieklu Sudowlanego:

FProjekt stalej organizacji ruchu dia drogi wojewddzkiej nr 965

Ziglona — Bochnia — Limano)
no odeinky od km 0+000 (ode. nr 10} do km

we
14766 (ode. nr 240)

Adres osiestu [ Miasto/Miejscowase: Powiot: Wojewdoziwo:
budowlanega: = bochenski ¢ lmanowsky matepolskiz
Gt | PROJEKT STALES ORGANIZACS RUCHU Saa | 11000
Branze: DROGOWA

Funkejo: Irmig, Mozwiske: Uprawn'enio/Specjninogt: Podpis:

Sprawdzojacy:| mgr inz. Szpmon WYRWA mfw%mﬂ-? /:};“?J’iﬂ-_
Zesphf mgr inz. wena LIPKA .&’ﬁ{’m Gaong
projestowy: | inz. Anika PAWEOSZEK Thrlostele
lr\;gsmiu: SYTUACA Nerys. 36 Werspor 64
Prove sl s, et power el b s ssbn T iy gridzien 2008r. Opracowonie: 371-00W
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6052 004, 040 Urta, U7
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i W ¥ F - z =)
-1 g LI 3e ()
I i -
o i - a
"E s
L4 ]
. #
/
B #
o
f/!
Zarzod Drog Wojewddzkich Biuro projekiowe:
w Krokow's <<:2‘f_"é§¥”§'."é§§2 [
ul. Glowackiege 56 >-7ﬂ'm' e Q
= I -3 Beckta, ol i Slaialenn G &
30 — 085 Krakdw
Nozwa oprocoworic/Mozwa obieklu bucewlanego:
Projext stalej organizacfi ruchu dla drogi wojewddzkie nr 965
Zielona - Bochnia - Limanowa
na odeinky od km 0+000 (odc. nr 10) da km 14766 (ode. nr 240)
Adres ohiekty | Miosto,/V zjscownse: Pawic: |anew5dziwn: .
bucoslerego: - bochefr.:#c,- | hmanowski matopolskie
{cst | PROVEKT STALES ORGANIZACSH RUCHU oo | 101000
Fronza; DROGOWA
Funkeja: Imig, Nozwisko: Uprawnien'a,/Specjalnest: Podis:
fi Sprawdaajicy: | mgr inz. Seymon WYRHA P e A};m
i Zespél mgr ind. lwona LIPKA 4"&‘7{ n_eiug
| |proiektowy: | inz, Aniko PAWEOSZEK Ruclostek
Mozwo ;
I rstwfwa SYTUACJA Nr rys. 37 Wersja: 64
| S R | Hroksw, grudzien 2008, Oprocowame: 371-00W
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=
el

Zarzad Drég WojewSazec | Bur projedon:
FRACOWNLL  IRETHIERS
<D<I_QTI:IDA

T, Wirmice Bapr Andtie) Bygmel s @
L 7 W12 K, u ik Slaviang Dydhe

w Krakowie
ul. Glowackizge 58
3C_— 085 Krakow

na odeinks od km 0+000 (ode. nr 10) do km 14766 (ode. nr 240}

< | Nazwa carccowania/Nazwa obiedtu budowlinege:

Projekt stalef orgonizacyi ruchu dla drogi wogwsdzkief nr 365

Zielona — Bochmia - Limanova

hdres obekty

Miasts/Miejscowcae:

Powat:

Wojenicziwo:

budowlonzqa: - bochensii [ hmanowski matosolshie
St | PROJEKT STALEJ ORGANIZACH RUCHU See: | 1:1000
Branza: OROGOWA -

Funkejo: mig, Nozwisko: Uprownienic/Spacjalnose: Podpis

Sprawdzeiqey: | mgr iz, Szymen WYRWA i e L@m
Zespol mgr inz. wang LIPKA 4‘*&4{ Frong
prajedony: | inz. Aniko PEWLOSZER Turiastek

NaZwe -
rysu‘;ku: SYTUACHA Nr rys. 38 ‘ Wersja: 64

| Fiwe olorsae ansTenane, IEINC T DINEM OATOURCT L) WS 3p0ir 0 Jeshim i7ecin
nirizjszogs ysurkn bib ‘e crese bez diowazlenia Iruesloa

Krokow, grudzien 2008,

Opracowanie: 371-00W
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b ol
(Y.
\ k.

Zarzqd Drég Wojewddzkich | Biuro projeklowe:
w Krakowie &(".ln:fg"fg:f.;%'";:?:‘ii“ ;

ul. Glowackiego 56 S o n TP @)
30 — 085 Krakdw >mmu'mmu

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanega:
Projekt stalej organizacyi ruchu dla drogi wojewbdzkiej nr 965

Zielona ~ Bochnia — Limanowa
na odcinku od km 0+000 {odc. nr 10) do km 14768 {odc. nr 240)

Adres cbiektu| Miasto/Miejscowadt: IPowiut: - . | Wojewddztwa: i
budowlanego: i bochenski i limanowski matopaiskie
Cust: | PROJEKT STALES ORGANIZAGH RUCHU S | 111000
Branza: DROGOWA

Funkeja: Imig, Nozwisko: liprawnienio /Specjalnose: Padpis:

Sprawdzajqoy:| mgr inz. Szymon WrRHA el Lyers,
Zespbt mgr in2. lwona LIPKA "/?7“?‘4 Hiroeg
projekiony: | nz. Aniko PAMLOSZEK Tslaszek
Nem: | SYTUACA N s 39 | Wersia 84
T e ey s e v oot s " | Krakdw, grudzic Z008r. | _Oprocowanie: 371-00W
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ANRRAT Ny
m—

e =

R

Inwestor:

Zarzqd Drog Wojewddz
w Krakowie

ul. Gtowackiega 56

30 - 085 Krokéw

kich | Biure projektowe:
PRACOWNIA INZYNIERSKA
[ W — iy gl — 1§ — PN
< Nreslow Bejor, Mdrse] Zygmunt sy
)\"a}mmamm [T

Nazwa opracowania/Nozwa obiektu budewlanego:

Projekt stolef organizacyi
Zielona -

na odeinku od km 0+000 (odc. nr 10) do km 14766 (ode. nr 240)

ruchu dla drogi wojewddzkiei nr 965
Bochnia — Limanowa

Adres obiektu | Miosto/Miejscowast: Potidt: e | Wojewddztwa: )
budowlanega: bochenski i kmanowski malopolskie
Gt | PROJEKT STALES ORGANIZACH RUCHU S| 111000
Branza: DROGOWA

Funkeja: Irmig, Mazwisko: Uprownienio/Specjalnosé: Podpis:

Sprawdzajqey: | mar in2. Szymon WYRWA AL Lhpers
Zespbi mgr in2. Iwona LIPKA a’fp{&a froug
projektowy: | inz. Anika PAWEOSZEK Rurlosuek
Nomks: | SYTUACH Ne s, 40 | erso 61
e e e T T B T | Krokdw, grudzien 2008r Opracowame: 371000
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Inwestor:
w Krakowie

Zarzgd Drég Wojewddzkich

ul. Gtowackiego 56
30 — 085 Krakdw

Biuro projektowe:

FRACOWNLA |NETNIERSKA

[ e =
Mircalow Eofor, Andrze] Zygmurt wa.

jm—mm ol plk Sesisieny Dbl &

Nazwa opracowania/Nazwa obigktu hudow!onega

Projext stalej organizacii ruchu dla drogi m;ewdakkre; nr 965

ona — Bochnia — Limanol

e ;
na odcinky od km 0+000 {odc. nr 10) do km f+?66 {odc. nr 240)

Adres obiektu | Miasto/Miejscowose:

\Powu

Wojewbdztwa:

budowlanego: bochsnski | limanowski matopalskie
_|Caese | PROJEKT STALES ORGANIZACAH RUCHU Ska: | 1:1000
A Branza: DROGOWA

Funkeja: Imig, Nazwiska: Uprownienia/Specjalnosé: Podpis:

Sprawdzejacy: | mogr inz. Szyman WYRWA ﬁ.‘m s @ RN

Zespdl magr inz. iwena LIPKA ﬁuéa{ dnoug

orajeklowy: | in2. Anike PAWEOSZEK Turlosek

g‘;miu SYTUACHA Nrrys, 41 ‘ Wersjo: 64

Trawa auerstle zmammm. Toeria 2 pravem ;‘?mﬁ ETHLTT
-

rusunki b oo cretel bez wooweiieia

nionk casbam {rzecirt ‘
ra

Krakdw, grudzied 2008r

Opracowanie: 571-004 |
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Zarzqd Drég WojewSdzkich | Biuro projektowe:
w Krakowie (<:<"“ff§"=‘?.—'g’:‘.‘:“.’2 o
ul. Gtowackiego 56 >% é
30 — 085 Krokdw
Nazwo opracowania/Nazwo obiektu budowlanego:
Projekt stafej organizacyi ruchu dla drogi wojewbdzkiej nr 965
Zielona — Bochnia - Limenowa
na odeinky od km 0+000 (ade. ar 10} do km 14766 (odc. nr 240)
Adres abiektu[ Miasto /Miejscowose: Powiat: .| Wojewddztwo:
budowlanego: bochenski i fmanowski malopoiskie
Czese: PROJEKT STALEJ ORGANIZACH RUCHU Skalo: ‘ 1:1000
Branza: DROGOWA
Funkeja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia/Specjolnose: Podpis:
Sprawdzajqey: | mgr inz. Szymaon WYRWA FEhegit i Ll;ﬁzm\
Zespd! mgr inz. Iwona LIPKA Mr Yrong
projektowy: | inz Anike PAWEOSZEK Rtk
N .
ek | SYTUACH N 5. 42 | Hersie: 64
[T s e Tt e oG et wbon v | rroksy, grudzien 0067, |  Opracowanie: 371-0DW
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1 060 06 2509

!
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Zarzqd Drég Wojewddzkich Biuro projektowe:

PRACOWHIA INZYNIERSKA

w Krakowie < oo [y
B Wiestew Boer, Andra] Brgrnor s
ul. Gtowackiego 56 >mlmm = @

30 — 0BS Krakéw
Nazwa opracowania/Nozwa obiektu budowlanega:

Projeki stofej organizacyi ruchu dlo drogi wojewddzkie nr 965
Zielona — Bochniz — Limanowa
na odcinku od km 0+000 (ode. nr 10) do km 14766 (odc. nr 240)

Adres obiektu | Miosto/Miejsconosc: Powiat: h . | WojewGdziwo: i
budewlanego: - bocheniski | imanowski malopoiakie
Czgst: PROJEKT STALES ORGANIZACH RUCHU Skala: ‘ 1:1000
Branza: DROGOWA

Funkejo: |mig, Nazwisko: Uprawnienia/Specjalnose: Podpis:

Sprawdzajacy: | mgr inz2. Szymon WYRWA SR @‘lzns\
Zespdt mgr inz. lwona LIPKE "’q“‘% Fureg
projektowy: | in2. Aniko PAWLOSZEK Frlostek
N | SYTUACH : N s, 43 | Hersir 61
i, b g ozs ™ " | Kpekow, grudrien 2006r. | _COpracowanie:_371-0DH
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30 — 085 Krokdw

ul. Glowockiego 56 >>

BT Pk, . ph Setions D

oo ,
=t ;
-
o
ol %
~ b V e
Za-zad Dréig Wojewbdzkich | 3iure projekone:
w Krakowie <Z"‘i"$§.“-‘.—‘l‘=.“i"éﬂi =]
Viroalew Baer, Andraej ZNMJ.'W.Lt @

Nazwo oprocowanio/Nazwe obiekiu budowlanego:

Projekt stalej orgamizacyi ruchu dla droyi wosewddzkiei nr 965

Zielona ~ Bochnia — Limano)
no odcinky od km 04000 (ode. nr 10} do km

wa
14766 (ode. nr 240)

Adres _obiektu [ Westo/Migjsconosc: Powiai: - [ Wojewdcztwa: ]
budowlanege: | hochensk | imanowsks malopofskiz
ot PROJEKT STALE) ORGANIZACH RUCHU | w1000
Branza: DROGOWA

Funkeje: mig, Nozwisko: | Uprewnienia/Speejalose: Podpis:

Sprowdasigey: | mor inz, Szymon WrRMA |wesmnsmonnsr Llpvers_
Zespbt g iz, twona LIPKA af:‘;ﬂ‘?m duroug
orajekiony: | ez Aniko PAWEOSZEK Rurlaszefs
e | SYTUACH Vs 44 | Vejo 64
i s e oy Sl o o | kokdw, grudzien 20060 Opracowanie: 371-00W
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Zorzad Drdg Wojewddzkich
w Krokowie
ul. Glowockiego 56
30 — 085 Krokow

Blure projektowe:

s

PRASOWNIA INZYNIERS K4
LT eI
Wenalu Ao, A7) Zramunt

-T2 Kmbéa, oL 5ih. Starkiews Bobi 2

Mozwe ecorazowarin/Mozwa shiektu budowiansgo:

Projekt statej organizacji ruchu dic drogi wojewbdzkief nr 965
Ziglona — Bochnia — Limanowa
ng odcinky od km 04000 [ode. nr 10) do km 14766 (odc. nr 240)

Adres obiektu | Yiasto /Migjscowose: Powlct: Wojewidztwo: )
budowlarego: - bochenskl | fmanonski matopoiskie
Gt | PROJEKT STALEJ ORGANIZACH RUCHY Soe | 11000
Branza: DROGOWA
“urscio Im'e, Mozwiske: Uprawnienia/Spec|o nase: Padpis:
O1OWAZQJqgy: | mgr ind. Szymon WYRWE e Llers,

7 | Zespi! mge inz. wona LIFKA ,@{r&a Taruegy
projektowy: | inz. Aniks PAWEOSZER Rurlossek
.| SYTUACH s 45 | Wers o
e ki e T T el b webarns S GA0 | oy, grudzien 2008r | Oprosowanier 37100
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Zatacznik nr 2 do PFU

Prognoza ruchu

Na podstawie generalnego pomiaru ruchu na drogagéwadzkich z 2005 r.

SDR dla poszczegolnych grup pojazdow:

Samochody dostawcze - 215
Samochody eizarowe bez przyczep -54
Samochody erzarowe z przyczepami -18
Autobusy - 45

Prognoza ruchu w 2020 r. na podstawie obficzasnych ZDW w Krakowie:

Samochody dostawcze - 311
Samochody eizarowe bez przyczep -73
Samochody erzarowe z przyczepami - 26
Autobusy - 65
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Zalgcznik nr 3 PFU
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Zalgcznik nr 2 SIWZ

OFERTA
Zamawiajgcy :Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
Rejon Drég Wojewodzkich Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
www.zdw.krakow.pl e-mail: rdwj@zdw.krakow.pl

1. Dane wykonawcy :
a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy

L I 1= ) T RO PRRSR = ¥ QOO EP U RRSRR SRR
INternet: NP/ ..o EMAULL et
REGON oo N P PPPUPPPP
(0] L=V 0 o A L PSSO PPTUPRORPRN
Nr rachunku bankowego i NAZWEA DANKU ..........oi ittt ettt ettt e ea e e e as st e e esseeeea bt e e aatea e eaeeaeeneeaeambeeeanseeanneaaeses

2. Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym nr RDWJ-271-1-9/10 na : ,Biezaca
likwidacja skutkow powodzi - remont nawierzchni DW nr 965 odcinek Baczk6w-ProszOowki
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w cenie

NELO ..oocvveeiieeiieeeceee e 2ZE SHOWIIIE: etk eh e bk b h ettt et e e nan s zi,
podatek VAT ....... %

Brutto ....oooeviceieee e zt (wraz z podatkiem VAT) SIOWNIE: ....cciiieiiieeiiiieie ettt ae e e e e
................................................................................................................................................................................................. zk.

3. Przedmiotowe zamoéwienie wykonamy zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym.

4. Termin realizacji zaméwienia: 30.11.2010r.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i warunki w niej zawarte
przyjmujemy bez zastrzezen oraz, ze zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego przygotowania oferty
i realizacji zamoéwienia.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia tj. 30 dni.

8. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu wzér umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim
zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

9. Oswiadczamy, ze przedmiot zamdwienia zrealizujemy sitami wkasnymi *.

10. Oswiadczamy, ze zamoéwienie zamierzamy zrealizowa¢ z udzialem podwykonawcéw * - zakres zamowienia

11. W przypadku wygrania przez nas przedmiotowego przetargu osobg odpowiedzialng za realizacje umowy bedzie Pan/Pani
................................................................. nr telefonu kontaktowego..........cccceevvvvveiiiiienennn,

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % zostanie wniesione w formie ...............cccooveeienne

13. Zafgcznikami do niniejszej oferty sg :

(imie nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Przedmiot zamowienia: Biezaca likwidacja skutkow powodzi - remont nawierzchni

Uwaga: Koszty swiadczen nie bedacych robotami budowlanymi Wykonawca wliczy w koszty wykonania

robot.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

odcinek Baczkow-Proszéwki

zalgcznik nr 3

Lp.

Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych

Warto $¢ robot
(PLN netto)

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (wraz z
kosztami przygotowania i pozyskania wszelkich dokumentéw

1. | formalno-prawnych niezbednych do wykonania robét
budowlanych) - wartos¢ (koszt) tej pozycji nie moze przekraczac
5% catkowitej wartosci zadania

5 | WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH |

" | PRZYGOTOWAWCZYCH

3. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4. | PODBUDOWY JEZDNI

5. | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA JEZDNI

6. | OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE

7 POZOSTALE ROBOTY (roboty wykonczeniowe, inwentaryzacja

powykonawcza i inne)

Catkowita warto $¢ netto :

DW nr 965

RAZEM ZE (NETO) SIOWNIE: ...eceiiiieee ettt ettt et e et e et e e et e e et e e et e e eabeeeabaeesbeeesaeesasaeanaeeanseas

. (|m|¢nazw|sko) e

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 4 SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oznaczenie wykonawcy- firma lub nazwa przedsiebiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby,
a w przypadku osoby fizycznej imie i nazwisko przedsiebiorcy adres oraz nazwe pod ktorg wykonuje

dziatalno$¢ gospodarcza

Niniejszym na podstawie z Art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r -Prawo zaméwie n publicznych
(ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamOwie n publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 oraz p6 zn. zmianami ) zwanej dalej Ustaw g oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuj e/
reprezentujemy spetnia warunki okre  slone w art.22 ust.1 Ustawy, dotycz gce :

>

>
>
>

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli przepisy prawa nakiladajg
obowigzek ich posiadania ,

posiadania wiedzy i doswiadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Jednocze $nie stwierdzam, i z Swiadom jestem odpowiedzialno $ci karnej za sktadanie fatlszywych o $wiadcze n.

(data) (imie nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 4.1 SIWZ

OSWIADCZENIE o braku podstaw wykluczenia z powodu
niespetnienia warunkow okre s$lonych w art. 24 ust . 1
Prawa zaméwie n publicznych

Oznaczenie wykonawcy- firma lub nazwa przedsiebiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby,
a w przypadku osoby fizycznej imie i nazwisko przedsiebiorcy adres oraz nazwe pod ktorg wykonuje

dziatalno$¢ gospodarcza

Niniejszym zgodnie z Art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r -Prawo zamowien publicznych (ujednolicony tekst ustawy Dz.
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z pézniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawg, oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje/
reprezentujemy :

nie podlega wykluczeniu z postepowania z powodu niespetnienia warunkéw okreslonych art. 24 ust. 1 Ustawy.

(data) (imie nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatgcznik nr 5 SIWZ

WYKAZ OSOB

ktoére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

Nazwa i adres wykonawcy :

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne na : Bie zgca likwidacja skutkéw powodzi — remont
nawierzchni DW nr 965 odcinek Baczkéw-Proszowki
o$wiadczamy, ze zamowienie bedzie realizowane z udzialem nastepujgcych osob :

. . Proponowane
Nazwisko Nazwisko K icenie/ .
i imie osoby i imie osoby Wy sztaicenie/ | przeznaczenie - . . . .
Ktor ’ Ktor ’ kwalifikacje Kontaktowy nr | Opis i przebieg doswiadczenia z podaniem
a a Nr uprawnien telefonu dat (w miesigcach i latach)
Wykonawca Wykonawca _dotyczy
dysponuje bedzie Kierownika
dysponowat
(data) (imie nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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zalgcznik nr 6 SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYMAGANYCH UPRAWNIE N

Oznaczenie wykonawcy- firma lub nazwa przedsiebiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby,
a w przypadku osoby fizycznej imie i nazwisko, adres

Skladajgc oferte w przetargu nieograniczonym na: Biezgca likwidacja skutkéw powodzi - remont nawierzchni DW
nr 965 odcinek Baczkow-Proszowki  oswiadczamy, ze osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

(data) (imie nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

62



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

RDWJ-271-1-9/10

zalgcznik nr 7 SIWZ

UMOWA NR RDW-J-V-PROJEKT/2010

zawarta W dniu ..., pomiedzy Zarzadem Drog Wojewddzkich w Krakowie Rejonem Drég Wojew  6dzkich
w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice NIP:677-20-85-382 Regon: 000588890 zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym
E);)zez : Pana Edwarda Krzeka — Kierownik Rejonu

- R prowadzgcym dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwg ............ zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego Nro ... , przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamowien
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania: Biezaca likwidacja skutkdw powodzi — remont

nawierzchni DW nr 965 odcinek Baczkéw-Proszowki

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie opracowanych przez siebie: dokumentacji projektowej, Szczegodtowych
Specyfikacji Technicznych zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzjami pozwalajacymi prowadzi¢
roboty budowlane, remont nawierzchni DW klasy G.

4. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 30.11.2010r.

5. Wykonawca na pi$mie najpézniej w terminie 14 dni roboczych przed uplywem terminu realizacji calo$ci przedmiotu umowy
zgtosi wykonanie robét. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu rob6t zakonczy¢ czynnosci odbioru rob6t protokotem odbioru koAcowego.

6. Strony ustalajg, ze dniem wykonania catosci przedmiotu umowy (w tym robét budowlanych) jest dzien okreslony protokotem
koncowym odbioru robét bez wad, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

§2

1. Wykonawca w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo -
finansowy wykonania zamoéwienia.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy decyzji administracyjnych uprawniajgcych
do prowadzenia rob6t budowlanych.

3. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat samodzielnie przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawcow) w zakresie:

T TP PRTPTI

4. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z Podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét nig okreslonych. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych
materiatéw nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezeh uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca.

6. Zapis ust. 9 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca, przy czym w
takim wypadku wymagana jest réwniez zgoda Zamawiajgcego.

7. Zawierajac umowe z Podwykonawca zarbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie uwzglednienia
sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

8. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce, co do zakresu rzeczowego jak i jakosci jak za dziatania i
zaniechania whasne.

9. Wykonawca ma obowigzek dotgczenia 1 egz. umowy zawartej z kazdym podwykonawcag w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokolu, przy udziale

przedstawicieli: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§3
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczaltowe wynikajgce z oferty w kwocie: ........... netto zt., i brutto z podatkiem
VAT . zk., stownie: ...l zk.
Oferta wraz z Tabelq Elementéw Rozliczeniowych stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
2.  Wynagrodzenie netto nie ulega zmianie przez caly okres trwania umowy, wynagrodzenie brutto moze sie zmienié¢ tylko w
przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku VAT.

§4
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny przedstawionej w ofercie co stanowi
kwote: ............ zl. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...,

2. Czes$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca zgodnie z umowa wykonanie rob6t zostanie zwrdcona
wykonawcy w ciggu 30 dni po ich koncowym odbiorze przez Zamawiajgcego.

3. Pozostala czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzgca do pokrycia roszczen za wykonane roboty zostanie
zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wykonane roboty.

§5
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robét oraz warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Wykonawca opracuje plan BIOZ.
Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz wykonanie badan
laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezna branzowg jednostke laboratoryjna.
Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie jednego tygodnia winien usung¢ poza teren robot wszystkie urzadzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu ich odbioru.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnosé do robét. Wykonawca jest zobowigzany informowac
Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz zgodnie z Polskimi
Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami okreslonymi w Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa: oznakowania
i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas prowadzenia rob6t, wg opracowanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu
(uzgodnionego z jednostkami odpowiedzialnymi za organizacje ruchu, w tym z ZDW) wraz z biezgcym utrzymaniem tego
oznakowania i jego likwidacja po zakonczeniu robot. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot
Wykonawca musi dysponowac¢ pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 18.07.2008 r. (Dz.U. z dnia 24.07.2008r. Nr 132 poz.839) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy
na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 108
poz. 908), beda mogli dawaé sygnaly uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia
rob6t. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajace wymagane
przeszkolenie pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca powiadamia¢ bedzie jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu
przed przystgpieniem do robét oraz o wszelkich pézniejszych zmianach.
Rodzaj materialtéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczes$niejszej akceptacji pisemnej przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru kohAcowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w dwodch egzemplarzach,
zawierajgcy dokumenty okreslone w SST oraz spis tresci, sprawozdanie techniczne, kopie umowy, protokét przekazania placu
budowy, rozliczenie finansowe zadania, zawiadomienie o zakonczeniu rob6t oraz inne dokumenty okreslone przez inspektora
nadzoru. W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
(kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstale w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia rozdz. VIII Umowa pkt. 5 ,Wymagania ubezpieczeniowe”, ktéra w tej czesci stanowi integralna czes$é¢ umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w mocy uméw ubezpieczenia przez caly okres trwania niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia OC, oraz w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét na placu budowy dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu, ktérych kopie stanowi¢ bedg zatgcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie
uprawnien Kierownika budowy przez osobe wskazang na to stanowisko oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wlasciwej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa lub odpowiadajgce mu zaswiadczenie zgodnie z polskim prawem
budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji robot.

§6
Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie jakosci
robot przez Zmawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pézniejszym terminie wad.
O wykrytych wadach w robotach Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na piSmie w terminie 7 od daty ich ujawnienia.
Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w terminie ustalonym.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w spos6b wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z dokumentacja projektowa,
umowa, Zamawiajgcy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢é poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

§7
Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbior czesciowy — opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzjami
pozwalajgcymi prowadzié roboty budowlane (projekt wykonawczy)
b) odbidr robét zanikajgcych — odbidr robét zanikajgcych dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji zadania
c) odbiér koncowy - polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z umowa,
d) odbiér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany w calosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Jezeli cato$¢ robét zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na
pismie najpézniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu okreslonego w § 1 ust. 3 a) zgtosi wykonanie robét
do odbioru koncowego wykonanych robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot
zakonczy¢ czynnosci odbioru robot.
Wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt
w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty
otrzymania zawiadomienia.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien okreslony protokotem koncowym
odbioru rob6t bez wad i usterek, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
§8
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie w nastepujacy sposob:
a) na podstawie faktury czesciowej za wykonana i odebrana dokumentacje projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzjami
pozwalajgcymi prowadzié roboty budowlane, wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego
b) na podstawie faktury kohcowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego robét oraz oswiadczenia (lub
dowodu zaptaty) Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za realizowane roboty.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byly nalezne Podwykonawcy. Brak takiego oswiadczenia lub
dowodu zapfaty Podwykonawcy jest podstawa do nie dokonania odbioru korncowego.
Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy................
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe
uprawniona do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§9
Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana, normami technicznymi i innymi
warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktdre pomniejszajg wartos¢ rob6t lub czynig obiekt nieprzydatnym do
u:ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z wytgczeniem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesiecy liczgc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutlu rekojmi za wady fizyczne rob6t objetych umowa,
stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie trwania rekojmi i gwarancji.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w SST odnosnie wymagan dotyczgcych wykonania robét, Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
Zamawiajacy moze zglasza¢ usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od
rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uplywu terminu wyznaczonego (ich zgloszenia) przez
Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkdéd wyniklych z winy
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po terminie okreslonym w ust.2, jezeli reklamowat wade przed
uptywem tego terminu.
U mowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, bedzie
stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§10

Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

1.
a)
b)

c)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajacego jezeli:

Wykonawca op0Oznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to zakonczenia prac w terminie
umownym.

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robét lub nie przystapit do odbioru terenu rob6t
w terminie okreslonym w 8 2 ust.2 umowy,

Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje rob6t i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni,
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Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajacych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz optaconych polis

w terminie okreslonym w 8§ 5 pkt. 14 lub dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie uprawnien kierownika budowy przez osobe

wskazang na to stanowisko oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa lub odpowiadajace mu zaswiadczenie zgodnie z polskim prawem budowlanym okreslonych w 85 pkt. 15.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, bez prawa

dochodzenia kar umownych

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegd6lnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemié swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o0 zaistnieniu

okolicznosci okreslonych w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z ktérej winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczonych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgloszenia, o ktérym mowa w pkkt. ¢) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak ni: w terminie 14 dniu , usunie z terenu rob6t urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 8 ust.2 niniejszej umowy,
b) przyjecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swéj dozér terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub

nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczen z tytutu szkdd powstatych w wyniku

wadliwego wykonywania zobowigzan umownych. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy Zamawiajgcy zaptaci
jedynie za wykonane prace potwierdzone protokotem.

Za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar

umownych z tytutu :

opéznienia w wykonaniu catosci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien op6znienia, liczac od ustalonego w 8§ 1 pkt. 3 terminu realizacji umowy,

opéznienia, w usunieciu wad catosci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez strony, terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego
ustalenia z uptywem terminu okres$lonego w ust. 9.

Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w ST.

opOznienia w dostarczeniu umowy (umoéw) zawartych z Podwykonawca (cami) o ktérych mowa w § 2 ust.9 w wysokosci 0,1%
ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto,

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez Wykonawce
faktury, a gdyby okazalo sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu
30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej,

jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

w przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego

usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11
Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest ................. telefon ................. , Nr upr. budowlanych .....................
Kierownikiem rob6t z ramienia Wykonawcy jest : ................. telefon ..o, , Nr upr. budowlanych ...............
§12

Spory mogace wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
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§13

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnie sporzgdzonego aneksu
podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w
szczegolnosci:

zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na:

wystagpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,

przedituzeniu ulegty procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych
nie wynikajagce z winy Wykonawcy,

innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec
przedtuzeniu o czas trwania tych okolicznosci,

z uwagi na niezalezne od Stron umowy zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy — Kierownika robét,
Projektanta. Zmiana tych os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, kwalifikacje i
o$wiadczenie wskazanych oséb musza by¢ co najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o
zamowienie publiczne

wystagpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktéra wykonawca wskazat w ofercie, :e powierzy jg
do wykonania podwykonawcy, za zgoda zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych w umowie.
w szczeg6lnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamdwienia, ktorej
Wykonawca nie wskazat w ofercie :e powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowie.

sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujgc spetianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamoéwienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot
wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zaméwienie publiczne.

w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych.

§15
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i dwa egzemplarze
dla Wykonawcy.
Zalgczniki :
1. Program Funkcjonalno - Uzytkowy — zat. Nr 1
2. Oferta wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych — zat. nr 2
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej — zat. nr 3
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