

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.

„Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 – etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”

Komisja w składzie:

- Przewodniczący
Członek
Członek
Członek
Sekretarz
- Robert Górecki
 - Inga Gęsiarz-Nowak
 - Marta Kozynacka
 - Dominika Naróg
 - Anna Kapusta zastępuje Edyta Grabowska

Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto.

W dniu 12.04.2018r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

L.P.	Nazwa wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena (w zł)	Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży drogowej (ilość dodatkowych dokumentacji)	Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży mostowej (ilość dodatkowych dokumentacji)	Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko autora raportu o oddziaływaniu środowisko/kierownika zespołu autorów decyzji w pozyskaniu których uczestniczyła osoba)	Okres gwarancji i rękojmi	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Multiconsult Polska sp. z o.o.	ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	11.04.2018 r.	694 950,00			informacje dostarczone przez wykonawcę jako tajemniczo przedsięwzięcie	60 miesięcy	18 miesięcy od daty zawarcia umowy	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie fakturami częściowymi na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych opracowań do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i faktury końcowej. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.

2.	PROMOST CONSULTING sp. z o.o. sp. k.	ul. Jana Niemirskiego 4 35-307 Rzeszów	12.04.2018 r.	614 445,00	3	6	3	60 miesięcy	18 miesięcy od daty zawarcia umowy	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie fakturami częściowymi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych opracowań do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i faktury końcowej Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.
3.	Konsorcjum firm: Lider: EKKOM Spółka z o.o. Partner: Pracownia Projektowa "MOSTOPAL" Spółka z o.o.	ul. dr. Józefa Babińskiego 71B 30-394 Kraków ul. Jagiello 39 45-920 Opole	12.04.2018 r.	1 228 468,65	2	4	2	60 miesięcy	18 miesięcy od daty zawarcia umowy	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie fakturami częściowymi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych opracowań do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i faktury końcowej Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.

1. *medbery* 2. *SM* 3. *Yh* 4. *Medbery* 5. *4.4.2018*