N ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakoéw, 09.07.2021 r.
ZDW/PW/2021/ 5203 /DN-4/AK
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-41/21

Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w sprawie zamowienia pn. Budowa obiektow mostowych
w m. Mszana Gérna i m. Maszkowice wraz z dojazdami
(nr ZDW-DN-4-271-41/21)

I. Zamawiajgcy — Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie prowadzajgcy postepowanie jw.
informuje niniejszym, iz na podstawie art. 286 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) udziela
ponizej odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcow wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktére wplynely
do Zamawiajgcego (numeracja pytan oraz kolejno$¢ udzielania odpowiedzi jest ustalona
przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 5
Czy w ramach przedmiotowego postepowania Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane sposobu

posadowienia mostu w m. Maszkowice w/c DW 969 odc. 120 km 1+980 — km 2+160
Z posadowienia posredniego na palach wierconych na posadowienie bezpo$rednie?
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz na bazie obecnej wiedzy nie dopuszcza zmiany posadowienia
mostu w m. Maszkowice w sposob wskazany w pytaniu. Jednoczes$nie wskazuje sie,
iz w przypadku wystgpienia nieoczekiwanych i nieprzewidzianych okoliczno$ci, przeszkod
podczas wykonywania zaprojektowanego posadowienia obiektu mozliwos¢é zastosowania
ewentualnego zamiennego rozwigzania (po uprzedniej akceptacji tego typu zmiany jako
nieistotnej przez Projektanta) bedzie mogta by¢ wéwczas rozpatrywana.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, Ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji
administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbednych do prowadzenia prac
budowlanych, ktére zachowujg wazno$¢ na czas trwania budowy oraz, ze ewentualne braki
w tym zakresie w Zaden sposob nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz wszystkie decyzje administracyjne i uzgodnienia instytucjonalne
niezbedne do prowadzenia prac budowlanych sg zawarte w zatwierdzonym na mocy
decyzji ZRID projekcie budowlanym. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie
z zapisem pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamdwienia — cz. opisowa (elementu OPZ — zat. nr 1
SW2z): tiret 11 / str. 7 (cyt.) W przypadku ujawnienia dodatkowych urzgdzen obcych
Zlokalizowanych w obrebie inwestycji, kolidujgcych z robotami budowlanymi to prace
nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzgdcow wg wfasciwosci tych urzgdzen.
Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia, optat, nadzoréw specjalistycznych itp. nalezy
uwzgledni¢ w ofercie (dotyczy ewentualnych urzgdzen nie ujetych w dokumentacji
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projektowej)” oraz tiret 14 /| str. 8 (cyt.): ,W przypadku koniecznosci Wykonawca pozyska
lub dokona aktualizacji decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji przedmiotowego
zamowienia. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢
w cenie ofertowej”. Zamawiajgcy oczekuje uwzglednienia wskazanych kwestii w ofercie.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiajgcy posiada wiedze w odniesieniu do wykonanej kanalizacji sanitarnej w rejonie

obiektu mostowego w Mszanie Gornej?

W trakcie wizji w terenie stwierdzono w korpusie drogi od strony Lubomierza studnie
kanalizacyjne niezinwentaryzowane w materiatach przetargowych dla zadania. W przypadku
prowadzenia prac zwigzanych z budowg najprawdopodobniej nastgpi konieczno$c
przebudowy tych elementow. Prosze o okreSlenie niezbednego zakresu i wymogow
dla przedmiotowego asortymentu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz juz po uzyskaniu decyzji ZRID zostata wykonana kanalizacja
sanitarna w rejonie obiektu mostowego w m. Mszana Goérna. Jej planowany przebieg
jest ukazany na udostepnianym w zatgczeniu do niniejszego pisma rysunku Z-01 Projekt
Zagospodarowania Terenu — Mapa do celéw projektowych. Dodatkowo Zamawiajgcy
udostepnia roéwniez fragment mapy ilustrujgcej inwentaryzacje powykonawczg sieci
sanitarnej. Zgodnie z wiedzg Zamawiajgcego posadowienie tej kanalizacji nie rodzi
koniecznosci jej przebudowy w zwigzku z budowg mostu.

W zalgczeniu do niniejszego pisma udostepnia sie przywotane dokumenty dotyczace
wykonanej kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe dokumenty zamieszczone sg na serwerze
ftp w folderze pn. zalgczniki do pisma z dnia 09.07.2021 r. (adres / link: ftp://ftp.zdw.
krakow.pl/wzp20/_postepowanied4l 21 albo serwer: zdw.krakow.pl / katalog pn. wzp20 /
folder pn. _postepowanie4l 21 — tryb dostepu zgodnie z informacjami okre$lonymi w zat. nr 1
SWZ - OP2).

W kontekscie wyjasnien, o ktérych mowa w pkt |, Zamawiajgcy informuje niniejszym,
iz w trybie art. 286 ust. 3, 5 i 6 zmieniony zostat okre$lony w SWZ oraz ogtoszeniu
0 zamowieniu termin sktadania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu
(a w konsekwencji rowniez termin zwigzania ofertg) — zgodnie z ponizszym:

Termin skladania ofert - 16.07.2021 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert —16.07.2021r. godzina 12:00

Wobec powyzszego zmianie ulegty zapisy cz. Ill pkt 8 i 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ
— Cz. opisowa, w zwigzku z czym niniejszym udostepnia sie na stronie internetowej
prowadzonego postepowania zamienne str. 16 i 31 SIWZ — cz. opisowa (oznaczone datg
09.07.2021 r.) uwzgledniajgce dokonane zmiany terminéw.

Przedmiotowe zmiany termindw zostaty wprowadzone jednoczesnie do tresci ogtoszenia
o zamowieniu opublikowanego w Biuletynie Zamoéwienn Publicznych (BZP) w dniu
28.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00096738/01 (w ramach zmiany zapiséw sekcji VII pkt 8.1.),
8.3.) i 8.4.) ogtoszenia), w zwigzku z czym niniejszym udostepnia sie na stronie internetowej
prowadzonego postepowania stosowne ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zamodwieniu
zamieszczone w BZP (z dnia 09.07.2021 r.).

Majgc powyzsze na uwadze w zatgczeniu do niniejszego pisma udostepnia sie na stronie
internetowej prowadzonego postepowania:
— zamienne str. 16 i 31 SWZ - cz. opisowa (oznaczone datg 09.07.2021 r.),



— ogtoszenie o zmianie ogtoszenia (z dnia 09.07.2021 r.)
— dokumenty zamieszczone na serwerze ftp w folderze pn. zatgczniki do pisma z dnia
09.07.2021 r.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Warunkow Zamodwienia.
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