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POR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.02.04.81. Rozebranie słupków do znaków drogowych
1

d.1.
1

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

113 szt. 113.000
RAZEM 113.000

2
d.1.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

113*20/1000 t 2.260
RAZEM 2.260

1.2 01.02.04.83. Zdjęcie tarcz znaków drogowych
3

d.1.
2

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

4
d.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

25*20/1000 t 0.500
RAZEM 0.500

2 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
2.1 07.02.01.41. Ustawienia słupków z rur stalowych dla znaków drogowych

5
d.2.

1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

9+11+28+27*2+7+2+20 szt. 131.000
RAZEM 131.000

2.2 07.02.01.61. Ustawienie słupków drogowych km drogowych
6

d.2.
2

Ustawienie słupków km U-1b szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.3 07.02.01.62. Ustawienie słupków drogowych hm drogowych
7

d.2.
3

Ustawienie słupków hm U-1a szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

8
d.2.

3

Ustawienie słupków hm U-1a szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

2.4 07.02.01.73. Ustawienie słupków U-5b
9

d.2.
4

Ustawienie słupków U-5b szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

2.5 07.02.01.44. Przymocowanie tarcz i znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
10

d.2.
5

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. do 0.3 m2

szt.

znaki okrągłe 9 szt. 9.000
znaki trójkąt. 11 szt. 11.000
znaki prosto-
kąt.

28 szt. 28.000

znaki B-20 2 szt. 2.000
znaki C-9 20 szt. 20.000
tabliczki T 6 szt. 6.000

RAZEM 76.000
11

d.2.
5

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

drogowskazy 27 szt. 27.000
pozostałe 7 szt. 7.000

RAZEM 34.000
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POR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.6 07.01.01.30. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi
12

d.2.
6

Oznakowanie poziome liniami przerywanymi - masy termoplastyczne m2

178.29 m2 178.290
RAZEM 178.290

13
d.2.

6

Oznakowanie poziome liniami ciągłymi - masy termoplastyczne m2

928.4 m2 928.400
RAZEM 928.400
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