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Wysiang aedh! LIP. 2009,
Podpis_ '“""“’““’M‘!Z“ﬁ’/
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP 7 V /09 na: Obwodnica Dobczyc.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiajgcy - Zarzad Droég Wojewddzkich w Krakowie udziela
odpowiedzi (numeracja pytan jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 14: Dotyczy: poz. 3.1.3 i poz. 3.1.4 przedmiaru robdt A. Budowa dojazddw do obiektéw mostowych
wraz ze skrzyzowaniami — utozenie przepustéw kotowych z blach falistych o érednicy 60 i 100 cm. SST podaje
jako sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego w pkt 2.3.1 warstwe cynku gr. 42 ym, natomiast w pkt 5.7 warstwe
cynku o gr. 85 ym. Ta sama SST w w/w pkt. 2.3.1 podaje wielkos¢ fali 125 x 26 oraz grubos¢ blachy 2,7 mm.
Dokumentacja rysunkowa natomiast podaje wielkosé fali 68 x 13. Podana grubo$¢ blachy wskazuje na
zabezpieczenie rur warstwg cynku oraz dwustronnie warstwg polimerowg. W zabezpieczeniu blach samg
warstwg cynku, co jest zgodne z SST, nie wystepuje grubos¢ blachy 2,7 mm.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznoséci i podanie oddzielnie dla $rednicy 600 mm i 1000 mm; grubosé blachy,
grubo$é zabezpieczenia antykorozyjnego, wielko$é fali

Odpowiedz:

Projektowane przepusty kotowe @600 mm i @1000 mm nalezy wykonac z blachy o wymiarach fali 68x13 mm oraz
grubosei 2,0 mm. Jako zabezpieczenie nalezy wykonac warstwe cynku gr. 42 um. Ponadto od strony zewnetrznej
na odcinku po 3m od koricéw rury nalezy wykonaé dodatkowe zabezpieczenie warstwg polimerowg gr. 250 pm.
Ponadto od strony zewnetrznej na odcinku 3m od koncoéw rury nalezy wykonac dodatkowe zabezpieczenie
warstwg polimerowa gr. 250 um.

Pytanie nr 15:

Z uwagi na fakt, ze udziat wtasny w polisach ubezpieczeniowych jest ryzykiem Wykonawcy, wnosimy o zmiang
wysokosci franszyz redukeyjnych na powszechnie stosowane na rynku ubezpieczeniowym w wysokoéci : 20 tys
PLN dla ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano — montazowych oraz 8 tys PLN dla polisy OC.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy Szczegolne Warunki Umowy (SWU) w pkt 4.8
LUbezpieczenia nalezgce do obowigzkow wykonawey” .

Pytanie nr 16:

Prosimy o podanie terminu uzyskania pozwolenia na budowe. Réwnocze$nie prosimy o odpowiedZ czy
w przypadku opdZnienia w uzyskaniu pozwolenia na budoweg przez Biuro Projektow, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwosé zmniejszenia limitow $rodkow do wykorzystania na rok 2009.

Odpowiedz:

W chwili obecnej Zamawiajgcy nie jest w stanie jednoznacznie okreslic terminu pozyskania decyzji Zgody na
Realizacje Inwestycji.

W przypadku opéZnienia w uzyskaniu ZRID Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmniejszenia limitow srodkow do
wykorzystania na rok 2009.
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Pytanie nr 17:
Prosze sprecyzowac pojecie izolacji ptyt pomostéw o grubosci 1,0 cm (zgodnie z dokumentacjg projektowa).
Aktualnie izolacje z pap termozgrzewalnych maja grubos¢ > 5 mm i sg przeznaczone do izolagji
jednowarstwowej. Uktady dwuwarstwowe sktadajg sie z dwéch warstw o grubosci 4,0 mm kazda, co daje taczng
grubo$c izolacji max. 8 mm.
Prosze o okreslenie typu izolacji jakg nalezy zastosowaé do zabezpieczenia obiektow.
Odpowiedz:
Do zabezpieczenia obiektéw nalezy zastosowac izolacje jednowarstwowg z papy termozgrzewalnegj specjalnego
przeznaczenia o grubosci = 5 mm, zgodnie ze szczegotowg specyfikacjg techniczng M-27.02.01.51.

Pytanie nr 18:

Wzér umowy — pkt 1. Zwracamy sie z pro$bg o wyjaénienie czy w razie sprzecznosci pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami tworzacymi Umowe rozstrzyga¢ ma kolejnosé ich wymienienia w w/w punkcie? Powyzsze wynika
z zapisu pkt. 1.3.2 Ogdélnych Warunkéw Umowy (OWU), jednak ze wzgledu na to, ze OWU jest nizej w hierarchii
dokumentéw niz Umowa, prosimy o wyjasnienie tej kwestii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w razie sprzecznosci pomiedzy poszczegbinymi dokumentami tworzgcymi Umowe
rozstrzygac bedzie ich kolejnos¢ wymieniona w pkt. 1 wzoru umowy, stanowigcej zatgcznik nr 7 SIWZ..

Pytanie nr 19:

Istotne postanowienia umowy (IPU) - pkt 1.1.2 i 1.1.22 — Pragniemy zwrdci¢ uwage, Ze zgodnie z pkt 1.1.22
Wykonawca ma 26 miesiecy od daty zawarcia umowy na ukonczenie robdt, natomiast zgodnie z pkt 1.1.2.b)
rozpoczecie robot moze nastapié dopiero po wykonaniu szeregu czynno$ci niezaleznych od Wykonawcy
i uzyskaniu odpowiednich zezwolen. Dodatkowo zwracamy uwage, ze réwniez przekazanie terenu budowy jest
uzaleznione w pkt 3.2.2 IPU od uzyskania ostatecznej decyzji wtasciwego organu na prowadzenie robot. Moze
okaza¢ sie, ze w rzeczywisto$ci Wykonawca, bez swej winy, bedzie miat mniej niz 26 miesiecy na wykonanie
przedmiotu zamodwienia.

Proponujemy, aby poczatek biegu terminu na zakonczenie robét zostat uzalezniony od terminu, w ktérym
rozpoczecie robot jest mozliwe, albowiem z pewnoscig takim terminem nie jest data zawarcia umowy;
Odpowiedz:

Na dzien dzisiefszy stan zaawansowania prac projektowych nie daje podstaw do stwierdzenia, ze nastapi
opGZnienie prac projektowych majgce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy okre$lony w projekcie
umowy. Z tych wzgleddw Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku o zmiane terminu wykonania przedmiotu
umowy.

Pytanie nr 20:

Istotne postanowienia umowy (IPU) - pkt 1.1.10. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czym rézni sie okres
zgtaszania wad od rekojmi za wady i gwarancji jakosci, o ktérych mowa w pkt 8.3.2. Czy w nawigzaniu do definicji
z pkt 1.1.10 OWU, nalezy rozumie¢, Ze okres zgtaszania wad pokrywa sie z okresem rekojmi za wady
i gwarancji jakosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w nawigzaniu do definicji z pkt 1.1.10 OWU, Ze okres zgfaszania wad pokrywa sie z
okresem rekojmi za wady | gwarancji jakoSci.

Pytanie nr 21:

IPU - pkt 4.13.2. W zwigzku z tym, ze w zapisach umownych wszelkie kary, naktadane na wykonawce czy
Zamawiajgcego, zostaly uzaleznione od ,opdznienia”, zwracamy sie z proshg o zmiane w tym zakresie, tak aby
naktadanie kar zalezne byto od ,zwioki”, czyli kwalifikowanego opéznienia, takiego ktére nastgpito z winy danej
strony, a $ciélej z powodu niedochowania przez nig nalezytej starannosci. Aktualnie kara umowna naliczana za
opoznienie, oderwana jest od kwestii zawinienia, wobec czego wnioskujemy jak na wstepie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku i pozostawia kare za opéZnienie .

Pytanie nr 22:

OWU - pkt 1.1.16 — Z przedmiotowego zapisu wynika, iz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
sporzadza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, gdy tymczasem w innych punktach umowy (np. pkt 2
wzoru umowy) zapisano, ze wykonawca jest jedynie zobowigzany w ramach umowy do ewentualnego nadzoru
i kierowania realizacjg dokumentacji projektowe] wykonywanej przez Jednostke Projektowa. Prosimy o wyjasnia w
tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadza zmiany we wzorze umowy, zatgcznik nr 7 SIWZ. Pkt 1.1 Definicje pkt 1 .1. 16 OWU
otrzymuje nowe brzmienie: w zatgczeniu zamienny wzor Umowy.



Pytanie nr 23:

OWU - pkt 1.1.21 — Czy przez Teren budowy wykonawca ma rozumie¢ rowniez przestrzen zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, zgodnie z definicjg Prawa Budowlanego? Prosimy o wyjaénienie.

Odpowiedz:

Wyjasniamy, iz teren budowy nalezy rozumiec jako teren niezbedny do realizacji robot okreslony w dokumentacji
projektowey.

Pytanie nr 24: ,

OWU - pkt 1.1.24 — Poniewaz przedmiotem umowy z wykonawca nie jest zaprojektowanie robét, co najwyzej
nadzér nad projektowaniem z zastrzezeniem pkt 2a Umowy, zwracamy sie z prosbg o dostosowanie
przedmiotowych zapiséw do stanu faktycznego.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z PFU pkt A. 1. 1. b) ,,Wprowadzenie zmian
w dokumentacji projektowej wykonawczej” Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian przez Wykonawce
w dokumentacji projektowej wykonawczej. Wobec powyzszego Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé projektowania
przez wykonawce. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie zmienia tresci zapisow pkt 1.1.24 OWU.

Pytanie nr 25:

OWU — pkt 2.7 — Zwracamy sie z pro$bg o okre$lenie przez Zamawiajgcego maksymalnego terminu zawieszania
wykonania rob6t oraz w jakim trybie bedzie nastgpowato przywrécenie wykonywania robot w razie uzyskania
finansowania. Ponadio wykonawca zwraca uwage, Ze uzaleznianie zaptaty wykonawcy od spetnienia warunku,
jakim jest otrzymanie przez zamawiajacego $rodkéw finansowych od podmiotéw trzecich jest sprzeczne z naturg
stosunku zobowigzaniowego (sprzeczne z trescig art. 3531 k.c.).

Odpowiedz:

Nie ma mozliwosci okreslenia maksymalnego terminu zawieszenia wykonywania robot. Natomiast pozostafe
zapisy okreslone w tre$ci umowy w sposob wystarczajgcy zabezpieczajq interes wykonawcy w tym zakresie.

Pytanie nr 26:

OWU — pkt 3.4.1.1) — Prosimy o wyjasnienie co nalezy rozumie¢ pod pojgciem ,wady ukrytej w projekcie”.
Odpowiedz:
Przez pojecie ,wada ukryta w projekcie” nalezy rozumie¢ kazda niezgodno$¢ dokumentacji projektowej
z przepisami | zasadami wiedzy technicznej, kiéra w momencie odbioru dokumentacji nie zostala ujawniona
a ujawnifa sie, w péZniejszym okresie.

Pytanie nr 27:

OWU — pkt 4.2.1 — Na podstawie zapisu wykonawca zobowigzany jest do wykonywania polecen zarzadzajgcego.
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiajgcego regulacji, ktéra umozliwi wykonawcy zakwestionowanie polecen,
ktére w jego ocenie nie bedg zgodne z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Odpowiedz:

Tres¢ pkt 4.2.1 OWU ma nastepujgce brzmienie: , Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie
polecenia zarzadzajagcego wydawane zgodnie z przepisami prawa | wszystkimi postanowieniami umowy’,
w zwigzku z powyziszym Zamawiajgcy nie moze wydawac¢ poleceni niezgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami umowy, a wykonawca jest zobowigzany wykonywac tylko te polecenia, ktére sg zgodne
Z przepisami prawa | postanowieniami Uumowy.

Pytanie nr 28

OWU - pkt 4.9.2 — Prosimy o wyjasnienie na jakiej zasadzie wykonawca ma ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za
zdarzenia opisane w przedmiotowym punkcie, czy podobnie jak w pkt 4.9.1 odpowiedzialno$¢ ta ponoszona jest
na zasadach ogolnych?

Odpowiedz:

Tak, na zasadach ogdinych.

Pytanie nr 29

SWU - pkt 4.12.1 — Zamawiajgcy zastrzegt, ze Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetniania
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez przeditozenia jakiejkolwiek dokumentacji. Prosimy o wyjasnienie czy
przypadkiem powyzsze nie dotyczy takze standardowych wymogow stosowanych przez banki czy towarzystwa
ubezpieczeniowe, t. wymog skierowania zgdania zaplaty za posrednictwem banku lub tez przedtozenia
odpowiednich dokumentdw, ktére wykazg prawidtowsg reprezentacje Beneficjenta.

Odpowiedz:

Wymdg, ze gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zapfaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw
lub tez od przediozenia jakiejkolwiek dokumentacji nie dotyczy tylko | wytacznie standardowych wymogoéw
stosowanych przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe takich jak wymienione w Paristwa pytaniu . Natomiast
powyzszy wymég oznacza, ze gwarancja nie moze zawieraé¢ dodatkowych warunkow prawnych od ktérych
uzalezniona jest zaptata kwoty gwarancyjnej.



Pytanie nr 30

SWU — pkt 4.14.3 | 4.14.4 — Poniewaz Zamawiajgcy natozyt na wykonawce obowigzek wykonania robot
dodatkowych na podstawie odrebnej umowy, zwracamy sie z proshbg o wyjasnienie tej kwestii w swietle
sprzeczno$ci powyzszego zapisu z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zgodnie bowiem
z ustawg wykonawca, ma petng swobode w zakresie wstapienia w stosunek prawny obejmujgcy wykonanie robét
dodatkowych, co wynika chociazby z faktu, ze umowa taka powinna by¢ zawarta po negocjacjach, ktére to
negocjacje nie muszg zakonczy¢ sie zgodnym ustaleniem przez Strony warunkéw umowy. Zasady udzielania
zamowien z wolnej reki na roboty dodatkowe zostaty przedstawione w art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp oraz art. 66
ustawy Pzp. Zamowienie z wolnej reki moze by¢ udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z jednym tylko
wykonawca. Podpisanie umowy o roboty dodatkowe jest mozliwe dopiero wtedy, gdy strony dojdg do
porozumienia co do wszystkich jej postanowien, ktdre byty przedmiotem negocjacii.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiajgcy modyfikuje zapisy klauzul SWU pkt 4.14.3 1 4.14.4.

W zalgczeniu zamienny wzor umowy, zafgcznika nr 7 do SIWZ

Pytanie nr 31

IPU - pkt 5.2 — W zwigzku z tym, Ze Zamawiajacy zastrzegt sobie mozliwo$¢ zmiany ilosci srodkow na
poszczegolne lata, zwracamy sig z prosbg o wyjasnienie jaki wptyw taka zmiana bgdzie miata na wykonywane
roboty. Czy w przypadku ograniczenia $rodkéw na dany rok, wykonawca ma prawo, (czy moze wrecz obowigzek)
ograniczy¢ ilo§¢ wykonywanych robét? W przeciwnym razie taki zapis bedzie sprzeczny z zasadami wspotzycia
spotecznego (art. 58 § 2 k.c.).

Odpowiedz:

Wyjasniamy, iz w przypadku ograniczenia $rodkéw na dany rok wykonawca ma obowigzek ograniczyC ilos¢
wykonywanych robdét.

Pytanie nr 32

OWU — pkt 6.2.3 — W zwigzku z zapisem, zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, Ze wyznaczany przez
zarzadzajacego termin na usuniecie konkretnej wady bedzie okreslany odpowiednio do charakteru tej wady
i mozliwosci technicznych wykonawcy.

Odpowiedz:

Wyznaczony przez zarzadzajgcego termin na usunigcie konkretnej wady bedzie okreslony odpowiednio do
charakteru tej wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia

Pytanie nr 33

SWU — pkt 6.3.4.ppk 4) — Zwracamy sig z prosbg o wyjasnienie co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,usterek”.
Pojecie ,wady” zostato szeroko wyjasnione w doktrynie jak i w orzecznictwie SN, dlatego nie ma potrzeby
definiowania tego pojecia, natomiast wprowadzenie do zapisow umowy dodatkowe]j kategorii ,usterek” wymaga
szczegbtowego zdefiniowania tego okreslenia.

Odpowiedz:

Pod pojeciem ,usterka” Zamawiajgcy rozumie wszystkie niezgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowg i SST, ktére nie sa wada, a ktére uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

Pytanie nr 34

SWU — pkt 7.3.1 - Zgodnie z zapisem, brak o$wiadczenia lub dowodu zaptaty Podwykonawcy jest podstawg do
nie _dokonania odbioru_koncowego. Poniewaz odbior koncowy ma na celu ocene jako$ci i terminowosci
wykonanych rob6t, natomiast kwestia ptatnosci powinna byé zupeinie niezalezna i powigzana z koncowym
$wiadectwem ptatno$ci (Zamawiajacy nie musiatby dokonywaé ptatnoéci koricowej na rzecz wykonawcy),
zwracamy sie z prosba o zmiang zapisu w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zapis ten jest konieczny do zdyscyplinowania wykonawcy do zaptaty podwykonawcom z uwagi na tres¢ art. 647’
ke, a w szczegdlnosci 647 * §5 kc przewidujgcego solidarng odpowiedzialno$¢ Inwestora (Zamawiajgcego)
i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

Pytanie nr 35

W nawigzaniu do Panstwa pisma nr ZDW/PW/2009/187 z dnia 14.07.2009 r. oraz odpowiedzi nr 9, prosimy
o przestanie modyfikacji zat. nr 3 SIWZ ,Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych” z usunigta poz. 11
Zabezpieczenie przeciwhatasowe.

Pytanie nr 36

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 9 z dnia 14.07.2009 r. prosimy o wyjasnienie czy nalezy wycenia¢ pozycjg
nr 11 ,Zabezpieczenie przeciwhatasowe” w wycenionym wykazie elementéw rozliczeniowych? Jezeli nie
wnioskujemy o wykreslenie w/w pozycji.

Odpowiedz na pyt. 351 36



Zamawiajacy usuwa z Woycenionego Wykazu Elementéw Rozliczeniowych pozycje ,,Zabezpieczenie
przeciwhatasowe”, ktérej nie nalezy uwzgledniac w wycenie kosztéw kontraktu ,,Obwodnica Dobczyc”,
W zwiazku z powyzszym w zafgczeniu przesytamy zamienny Wyceniony Wykaz Elementow Rozliczeniowych.

Pytanie nr 37

Prgepusty z rur HELCOR:SST-03.01.02.11 podaje jako spostb zabezpieczenia antykorozyjnego w pkt. 2.3.1.
warstwg cynku gr 42 um, natomiast w pkt 5.7 warstwe cynku o gr. 85 ym. Maksymalna grubo$¢ warstwy cynku
dla rur typu HelCor to 70 pm.

Odpowiedz:

Jako zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ warstwe cynku gr. 42 um. Ponadto od strony zewnetrznej na
odcinku 3m od koricéw rury nalezy wykonac dodatkowe zabezpieczenie warstwg polimerowg gr. 250 um.

Pytanie nr 38

Przepusty z rur HELCOR:

Ta sama SST (co w pytaniu powyzej) pkt 2.3.1 podaje wielkosé fali 125 x 26 oraz gruboé¢ blachy 2,7 mm.
Dokumentacja rysunkowa natomiast podaje wielko$¢ fali 68 x 13. Podana grubosé blachy wskazuje na
zabezpieczenie rur warstwa cynku oraz dwustronnie warstwg polimerowa. W zabezpieczeniu blach sama warstwa
cynku, co jest zgodne z SST, nie wystepuje grubosc¢ blachy 2,7 mm. Dla Srednicy 600 mm nie ma mozliwosci
wykonacé rury z blachy 2,5 mm.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci

Odpowiedz:

Projektowane przepusty kofowe @600 mm | @1000 mm nalezy wykonaé z blachy o wymiarach fali 68x13 mm oraz
grubosci 2,0 mm.

Pytanie nr 39

Most:

Wg. opisu technicznego (str. 11 Parametry wspdlne dla Mostu Gtownego i Estakady Dojazdowej) do wykonania
nawierzchni nalezy zastosowac beton asfaliowy modyfikowany polimerami natomiast zataczona ST-30.01.02.00
nie przewiduje zastosowania polimeréw. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac beton asfaltowy modyfikowany polimerami, wg Zzatgczonej
zamiennej specyfikacji technicznej.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy przesyta zamienne SST wykonania nawierzchni z betonu asfaliowego
maodyfikowanego polimerami.

Pytanie nr 40

Rondo:

Prosimy o udostepnienie projektu wykonawczego ronda (przekroj, widok z gory)

Odpowiedz:

Rondo zostato zaprojektowane zgodnie z wytycznymi projektowania rond, przekroj konstrukcyjny nawierzchni na
rondzie odpowiada nawierzchni drogi gidwnej, dlatego nie widzi sie koniecznosci przekazywania dodatkowych
przekroi.

Widok z gory zawiera rys nr 02 — syluacja.

Pytanie nr 41
Dotyczy pozycji:

- wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w wale- obudowa kolumn JetGrouting o $rednicy fi 80 cm i pali
zbrojonych typu CFA w ilosci 1582,5m2 — prosimy o doktadne zestawienie pali CFA oraz JetGrouting —
pozycja w przedmiarze jest pozycja scalong, prosimy réwnoczesnie o przekazanie dokumentacji
obrazujgcej sposob wykonania pala;

- wykonanie kotew gruntowych przytwierdzajacych fundament przyczotkaw:

a) dla podpory P-1 — 442,00 m (kotwy gruntowe o diugosci L= 34 m — 13 szt (no$nos¢ 2000 kN wg
przedmiaru)

b) dla podpory P-2-476,00 m (kotwy o dtugo$ci L=28 m — 13 szt (no$nosé 2000 kN wg przedmiaru) oraz 4
szt (no$nos¢ 1000 kN)

W SST M.11.03.06 KOTWY GRUNTOWE w pkt 1.3 okreslono natomiast nosnoéci kotew wg ponizszych zatozen:
kotwy gruntowe odchylone od pionu do 15 stopni o noén. 5300kN (no$nos¢ obliczeniowa 3120 kN) z wstepnym
sprezeniem 550 kN. Prosimy o podanie wtasciwej no$nosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze powyZsze pytanie nie dotyczy przedmiotowej inwestycji



Pytanie nr 42
W zwigzku z faktem iz to Zamawiajacy jest strong procesu budowlanego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na
budowe ( art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane) czy pozwolenia na uzytkowanie obiektu ( art. 57
ust. 1 Prawo budowlane), dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego nie mogg stanowi¢ podstawy do
ewentualnego obcigzenia Wykonawcy mozliwymi konsekwencjami. Dlatego proponujemy by zapisy dotyczgce
okreslenia przedmiotu Umowy dotyczyly prac projektowych i robot budowlanych z wylaczeniem kwestii
formalnych lezacych po stronie Zamawiajacego i bedacych jego obowigzkami.
W zwigzku z frescig 1.1.2 b) Istotnych postanowieni umowy wnosimy o wykreslenie terminu 60 dniowego
i pozostawienie do uzupetnienia na etapie podpisania umowy. Wykonawca wskazuje, iz wielokrotnie podkreslano
w orzecznictwie, iz zamawiajgcy nie moze wymagac¢ od wykonawcy aby na etapie skladania ofert przyjat sztywne
daty np. terminu rozpoczecia robot, skoro jest do od niego niezalezne. Na etapie skladania ofert nie mozna
bowiem przewidzie¢ kiedy dojdzie do podpisania umowy oraz kiedy nastgpi przekazanie placu budowy. Sam
zamawiajgcy nie jest bowiem w stanie doktadnie okresli¢ bowiem kiedy zakonczy sie procedura postepowania
o zamowienie publiczne.
Dlatego proponujemy by z punktu 1.1.2 b) Istotnych postanowien umowy wykreslié:
.- -~ 1ecz nie pézniej niz z uptywem 60 dni kalendarzowych od daty pozyskania ostatecznej decyzji na prowadzenie
robét”
Odpowiedz:
Dotychczasowa praktyka okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcego w trybie zaprojektuj i wybuduj
wykazata, [z wykonawcy pozyskuja decyzje wifasSciwego organu na prowadzenie rob6t w oparciu
o pefnomocnictwo zamawiajgcego. -
Punkt 1.1.2 Istotnych Postanowieri Umowy ofrzymaf nowe brzmienie — patrz: odpowied? do pytania nr 1.
Whprowadza sie zmiane tresci punktu 1.1.2 Istotnych postanowiert umowy (strona zamienna w zalgczeniu):
Byto: Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
a/ Rozpoczecie prac zwigzanych z nadzorem nad realizacjg dokumentacji projektowej wykonywanej
przez Jednostke Projekiowg nastapi nie pdZniej niz w terminie 7 dni od daty przedfozenia przez
Zamawiajgcego Petnomocnictwa do sprawowania nadzoru nad realizacjg dokumentacji projektowey,
b/ Rozpoczecie robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po uzyskaniu przez Jednostke Projekiowg
ostatecznej decyzji wiasciwego organu na prowadzenie robot w oparciu o obowigzujgce przepisy po
przedfozeniu przez Wykonawce zatwierdzonego i uzgodnionego projektu organizacfi ruchu na czas
prowadzenia robdt, Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, Polisy
ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiajgcego i Podwykonawcy lecz nie péZniej niz z uptywem 60 dni
kalendarzowych od daty pozyskania ostatecznej decyzji na prowadzenie robdt.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy hastapi w okresie 7 dni od daty
podpisania umowy.

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy do 7 dni od ofrzymania

decyzji wlasciwego organu uprawniajacej zgodnie z przepisami do prowadzenia

robot budowlanych

- Zamawiafgcy niezwiocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek
Petnomocnictwa w sprawie pefnienia nadzoru nad realizacja dokumentacji
projektoweyj.

Pozostate zapisy Istotnych Postanowiert Umowy pozostajg bez zmian

W zataczeniu zamienny wzor umowy

Pytanie nr 43

Ze wzgledu na argumentacje z punktu 42 powyzszg prosimy o zmiane tresci punktu 3.2.2. Istotnych postanowien
umowy poprzez zamiane stow ,.. od daty uzyskania przez Jednostke Projektows ..” na ,... od daty uzyskania przez
Zamawiajgcego ..".

Odpowiedz:

tres¢ punktu 3.2.2. |PU pozostawia sie bez zmian, gdyz brak jest podstaw takiej zmiany — zgodnie z umowa nr
163/2004/ZDW Jednostka Projektowa w imieniu Zamawiajgcego pozyskuje wszystkie decyzje.

Pytanie nr 44

Ze wzgledu, iz koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania robot w wysokos$ci 10 % wartosci kontraktu brutto
niepotrzebnie podnosi wartosé zamowienia ktdrg bedzie musiat pokry¢ Zamawiajgcy (koszt gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowe] ) wnosimy o jej obnizenie do kwoty 5 % wartosci kontaktu brutto (punkt 4.12.2. Istotnych
postanowien umowy).



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang punktu 4.12.2 IPU, wysoko$c zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostafa okreslona zgodnie z art. 1560 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pytanie nr 45

Celem zagwarantowania réwnych praw Wykonawcy i Zamawiajacemu prosimy o zmiang zapisu 4.13.2 ppkt. 2)
Istotnych postanowiern umowy poprzez zamiane tresci:

.Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy...”

na

.Za odstapienie od umowy z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawce zgodnie z punktem
9.2.1.0WU.."

Odpowiedz:

Zamawiajgcy utrzymuje w mocy punkt 4.13.2 ppkt 2 IPU w dotychczasowym brzmieniu, gdyZ brak jest
uzasadnienia do wykre$lenia kary umownej dla Zamawiajgcego w przypadku odsitgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy.

Pytanie nr 46

Z uwagi iz 60 miesieczny okres gwarancji jest okresem zbyt dlugim, a standardem w przypadku robét
budowlanych jest 36 miesiecy, prosimy o zmiang w pkt 8.3.2. Istotnych postanowienn umowy terminu 60
miesiecznego na 36 miesigczny.

Odpowiedz:

Pozostawia sie bez zmian 60-cio miesieczny okres gwarancji.

Pytanie nr 47

Celem uszczegoOtowienia obowigzkoéw Zamawiajgcego w punkcie 3 wzoru umowy prosimy o dopisanie
sformutowania o iz Zamawiajacy jest zobowigzany do ,..w szczegdlnosci do zapewnienia i przekazania terenu
budowy ..”

Odpowiedz:

Pozostawia sie bez zmian zapis punktu 3 wzoru umowy, gdyz przekazanie ze swej istoly oznacza iz Zamawiajgcy
ma zapewnic teren budowy.

Pytanie nr 48

Prosimy o okreslenie w umowie zakresu robét pozostatych Wykonawcéw, w wypadku gdy to pozostali
Wykonawcy bedg wykonywaé prace na terenie budowy, za ktéry zgodnie z art. 652 KC odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, w umowie winno by¢ zastrzezenie o partycypowaniu przez pozostatych Wykonawcéw w kosztach
ubezpieczenia budowy wraz z okresleniem procentowym tej kwoty, a takze zapis iz warunkiem wprowadzenia
ich na teren budowy jest uprzednie zawarcie umowy z Wykonawcg o wzajemnej wspotpracy.

W wypadku jesli niedotrzymanie terminu prac przez Wykonawce wyniknie z opdznienia prac pozostatych
Wykonawcow wprowadzonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze ponosi¢ konsekwencji z tego
wyniktych, dlatego prosimy o wykreslenie ostatniego zdania z punktu 2.2 Szczegdlnych Warunkéw Umowy.
Odpowiedz:

Okreslenie zakresu robdt innych wykonawcéw na tym etapie nie jest mozZliwe i zapis punktu 2.2 SWU stuzy
wiasnie uregulowaniu tej kwestii na wypadek gdyby taka konieczno$¢ powstata. Majgc to na uwadze oraz
koniecznosS¢ zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego jako dysponenta srodkow publicznych zapis punktu 2.2
SWU pozostawia sie bez zmian.

Pytanie nr 49
W punkcie 3.1. SWU prosimy o dodanie usciSlen obowigzkéw Zamawiajacego poprzez dodanie kolejnych
podpunktéw w ponizszej postaci:
,&) uzyskanie pozwolenia na budowe inwestycji
f)  udostepnienie Wykonawcy kopii dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez Zamawiajgcego
tytutu do nieruchomoéci na ktérej jest realizowany Przedmiot Umowy ( zatgcznik nr 4 do Umowy)
g) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy wraz ze wskazaniem granicy placu budowy
h) udostepnienie Wykonawcy terenu na zaplecze techniczno-socjalne;
g) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
i) odebranie wykonanych robét w terminach wyznaczonych w umowie
j) terminowa zaptata naleznos$ci za wykonane prace;
k) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie inwestycii
I) Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do energii elektrycznej i wody w ilosciach niezbednych do realizacji
przez Wykonawce przedmiotu umowy.”
Odpowiedz:
Zapis punktu 3.1. Szczegéinych Warunkéw Umowy pozostawia sig bez zmian, gdyZ obowigzki Zamawiajgcego
zostaly dostatecznie szczegofowo okreslone w umowie.



Pytanie nr 50

Prosimy o uzupetnienie punkiu 3.5.1. o zapis przewidujgcy kary dla Zamawiajgcego w wypadku nie
przystapienia do odbioru koncowego, oraz analogiczny zapis do zapisu 4.13.3. ( ktérym to prawo przyznane jest
jedynie Zamawiajacemu) moéwigey o uprawnieniach Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos€ ustalonej kary umowne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku wymienionego w pytaniu. Jako jednostka finanséw publicznych
Zamawiajgcy zobowigzany do racjonalnego wydawania $rodkéw publicznych musi mie¢ na uwadze, iz nie
uzasadnionym jest zastrzeganie kar umownych na wskazane w punkcie 3.5.1 okolicznosci a zastrzezenie kar
umownych na rzecz wykonawcy zdaniem Zamawiajacego jest racjonalne i wystarczajgco zabezpiecza jego
interesy.

Pytanie nr 51

W zwigzku, iz to Zamawiajgcy jest strong procesu budowlanego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe,
wnosimy o przywrdcenie pierwotnego brzmienia w punkcie 4.6.2. OWU ktére Zamawiajgcy zmienit nastepnie w
SWU.

Odpowiedz:

Zapis w punkcie 4.6.2. Szczegdlnych Warunkéw Umowy pozostawia sie bez zmian, gdyz to Jednostka

Projektowa jest zobowigzana przedstawi¢ dokumentacje Projektowg stosownie do umowy nr 163/2004/ZDW.

Pytanie nr 52 i

Czy w wymaganiach ubezpieczeniowych (tabelka) w SWU Zamawiajacy wymaga by to Wykonawca ubezpieczat
podmioty trzecie wprowadzone na zlecenie Zamawiajgcego czy tylko firmy ktérym to Wykonawca zlecit prace?

W pierwszym wypadku konieczna jest partycypacja podmiotéw trzecich w sktadce ubezpieczeniowe;.

Pytanie nr 53

Jak Zamawiajgcy rozumie dodatkowy okres 12 miesigcy ubezpieczenia (tabelka SWU) po okresie zakonczenia
rob6t? Czy Zamawiajgcy chce ubezpieczy¢ obiekt po zakonczeniu robét na koszt Wykonawcey?

Prosimy o wykreslenie tego zapisu.

Odpowiedz do pytania 52 i 53:

Zmienia sie zapis punktu 4.8. SWU wymagania ubezpieczeniowe w zakresie okresu ubezpieczenia i stron
ubezpieczonych.

Wykresla sie w punkcie 4.8. SWU w Postanowieniach ogdlnych zapis ,pozostafe firmy formalnie zatrudnione przy
realizacji kontraktu”.

Wykresla sie zapis dotyczgcy dodatkowego dwunastomiesigcznego okresu ubezpieczenia.

W zataczeniu zamienny wzor Umowy.

Pytanie nr 54
Wnosimy o zmiane sformutowania w punkcie 4.9.1.0WU zgodnie z trescig art. 652 KC, dlatego prosimy o
usuniecie stowa ,wszelkie” i dopisanie ,na zasadach ogdlnych”.

W zwigzku z zapisami dotyczacymi odpowiedzialnosci za szkody na placu budowy, czy Zamawiajacy dazy by
Wykonawca byt odpowiedzialny za szkody wyrzadzone przez pozostatych Wykonawcéw wprowadzonych przez
Zamawiajgcego i dziatajgcych na jego zlecenie?

Odpowiedz:
W punkcie 4.9.1. OWU jest ,na zasadach ogdlnych”. Wniosek bezprzedmiotowy

Pytanie nr 55
Wykonawca moze jedynie odpowiada¢ za wtasne zawinione dziatania i zaniechania, dlatego w punkcie 4.13.1
prosimy o ponizsze zmiany :

-w 4.13.1 ppkt. 1) 0 zamiane stowa ,0pdznienie” na ,zwioke”

-w 4.13.1 ppkt. 3) 0 zamiane stow ,, z przyczyn zaleznych od” na ,z przyczyn zawinionych przez”
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiany pkt. 4.13.1, gdyz jako dysponent srodkéw musi dbac aby jego interesy
byly chronione w sposéb najwiekszy z moZliwych — kwestionowane zapisy zgodne z prawem i chronig mozliwie
szeroko interes Zamawiajgcego

Pytanie nr 56

W punkcie 4.14.1. prosimy o dodanie stéw zdaniu 1 ,...tak wczeénie jak to mozliwe, o znanych mu szczegélnych

przysztych wydarzeniach i okolicznosciach...”

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapis pkt. 4.14.1 SWU, ktory otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie ,4.14.1
Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to moZliwe, o znanych mu
szczegdinych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wpfywac na jakos¢ robét lub
opéZnienie w realizacji robét. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od Wykonawcey cceny wplywu przyszfego
wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia robét. Szacunkowy koszt robot dodatkowych bedzie
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okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwiocznie Zamawiajgcemu.” W zataczeniu zamienny wzor
Umowy .

Pytanie nr 57

Zapis punktu 4.14.5 jest niezgodny z tytutem V kodeksu cywilnego — bezpodstawne wzbogacenie, dlatego
wnosimy o jego wykreslenie.

Odpowiedz:

Tresc punktu 4.14.5 wynika z art. 139 ust. 2 oraz art. 140 ust. 3 Prawo zaméwien Publicznych, kitére s
regulacjami szczegdlnymi w stosunku do KC i majg pierwszenstwo przed przepisami KC. Ponadto pkt. 4.14.5 nie
stoi w sprzecznosci z tytutem V KC gdyz przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu méwig o zwrocie korzysci a nie
o wynagrodzeniu. Majgc na uwadze, iz niewazna jest umowa o zamowienie publiczne zawarta bez zachowania
formy pisemnej i w cze$ci wychodzgcej poza przedmiot zamowienia okreslony w SIWZ nie moze by¢é mowy o
wynagrodzeniu na za roboty niezlecane a nie objete umowsg. Z tych wzgledow nie zmienia sie pkt. 4.14.5.

Pytanie nr 58

W zwigzku, iz to Zamawiajacy jest strong procesu budowlanego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na
- uzytkowanie , wnosimy o wykreslenie w punkcie 4.16.1. stow : ,....to wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie”.

Odpowiedz:

Whiosek bezprzedmiotowy. SWU skreslify punkt 4.16. w cafosci.

Pytanie nr 59 .
Czy procedura z punkiu 6.2.2. dotyczgca osoby sporzgdzajgcej ekspertyze odnosi sie tylko do samych ekspertyz
czy rowniez do préb, badan, i odkry¢? Czy Zamawiajgcy zamierza by Wykonawca ponidst koszty préb, badan, i
odkry¢ nawet w wypadku gdy stanowisko Wykonawcy zostato potwierdzone wynikami prob, badan, odkry€ i
ekspertyz?
Prosimy o dodanie na koncu punktu 6.2.2. zdania o tresci :

.Strona kidre] stanowisko nie zostato potwierdzone wynikami préb, badan, odkry¢ i ekspertyz ponosi ich
koszty i koszta przywrdcenia przedmiotu umowy do stanu pierwotnego.”
Odpowiedz:
Zapisy pkt. 6.2.2 dotyczg préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz. Zgodnie z zapisem pkt. 6.2.2 SWU Wykonawca ma
prawo zgdac¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tytutu prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz w przypadku gdy
czynnosci te przesgdzg, iz wady w robotach nie wystapity. W zwigzku z tym Zamawiajgcy nie zmienia pkt. 6.2.2.
Swu

Pytanie nr 60

Prosimy o dopisanie w punkcie 6.2.3 stéw ,.w uzasadnionym technologicznie terminie okreslonym przez
zarzadzajgcego...”. Pewne prace mozna wykonywac np. tylko w okreslonej porze roku itp.

Odpowiedz:

Punkt 6.2.3 Warunkdw umowy brzmi:
wJezeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w uzasadnionym technologicznie terminie okreslonej przez
Zarzadzajgcego, fo ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawcy ”

W zafaczeniu zamienny wzdr Umowy

Pytanie nr 61

Ze wzgledu, jak to jest przyjete w orzecznictwie iz nie dokonanie odbioru koficowego uzasadniajg tylko istotne
wady i usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy z godnie z przeznaczeniem, natomiast wady i
usterki nieistotne Wykonawca usuwa rowniez po dokonaniu odbioru , a takze w okresie gwarancyjnym wnosimy o
zmiang punkiu 6.3.4. ppkt. 4 poprzez zmiane na poczgtku zdania : ,Istotne wady i usterki uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem stwierdzone przy odbiorze....”

W wypadku tak sporych inwestycji nawet btaha usterka przy ztej woli Zamawiajgcego powodowataby nieustanne
przesuwanie terminu odbioru koncowego, w starej postaci zapis jest kraricowo niekorzystny dla Wykonawcy co
narusza zasade réwnosci stron stosunku cywilnoprawnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku o zmiany pkt. 6.3.4 ppkt 4, gdyz w przypadku inwestycji drogowych —
inaczej niz przy budynku — kazdy element jest na tyle istotny, Ze trudno odrézni¢ wady istotne od nieistotnych — w
zasadzie kazde odstepstwo od SST w wykonaniu robét stanowi wade istotna.

Pytanie nr 62

Ze wzgledu iz Wykonawca nie moze kredytowaé swoich podwykonawcéw, prosimy o dodanie do zapisu w
punkcie 7.3.1. stdéw ,ze uregulowat wymagalne naleznosci wobec podwykonawcow”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisu pkt. 7.3.1 majgc na uwadze zapisy w KC (art. 6471 §85) o odpowiedzialnosci
solidarnej zamawiajgcego z tytutu nie uregulowania przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy .



Pytanie nr 63

W punkcie 9.1.1. prosimy o szczegdtowe wpisanie mozliwych zmian do umowy z punktu VIl podpunkt 7 SIWZ.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku, gdyz jest on bezprzedmiotowy. Zgodnie z pkt. 1 wzoru umowy SIWZ jest
integralng czescig umowy a w SIWZ w pkt. VIII pakt 7 okreslono przestanki zmiany umowy.

Pytanie nr 64

Prosimy o rownoprawne okreslenie prawa Stron do odstgpienia od Umowy, poprzez zamiana stowa
~Zamawiajacy” na poczatku punktu 9.2.1 na stowo ,Strony”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie moze zmieni¢ sfowa ,Zamawiajgcy” na sfowo ,Strony”, poniewaZz ustawa Prawo zamowien
publicznych art. 145 daje prawo odstapienia od umowy wyfgcznie zamawiajgcemu.

Pytanie nr 65

W punkcie 9.3.2. prosimy o usuniecie sformutowania ,nienadajacych sie do wbudowania w inny obiekt”,
wiekszos¢ bowiem materiatow mozna wbudowac w jakis hipotetyczny .inny obiekt” tozsamy z budowanym, tylko
dlaczego Wykonawca ma ponosi¢ koszt i ryzyko znalezienia obiektu i przetransportowania tych materiatow i
urzadzen?

Odpowiedz: o

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 9.3.2 OWU z uwagi, iz zamawiajgcy jest zobowigzany do racjonalnego
wydawania Srodkow publicznych.

Pytanie nr 66

Prosimy o podanie wiasciwych przesuwow dylatacji modutowych

W opisie technicznym podano przesuwy +/- 80mm, +/- 120 mm, +/- 40 mm, a w przedmiarze robot +/- 160,
+/- 240 mm, +/- 80 mm.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem wykonawczym przewidziano urzgdzenia dylatacyjne o przesuwach +/~ 80 mm, +/~120 mm,
+~40 mm.

Pytanie nr 67

Szczegolne Warunki Umowy, warunek 7.1

Zaproponowany przez Zamawiajgcych zapis wyklucza mozliwos¢ zmiany warunkéw kontraktu w przypadku
zmian prawa dopuszczajac jedynie korekite w przypadku zmiany stawki VAT. Taki zapis w sposob
nieuzasadniony przerzuca ryzyko zmian na Wykonawce — stgd wnosimy o odpowiednie zmodyfikowanie
brzmienia warunku.

Odpowiedz:
Pkt. 7.1 OWU dotyczy wylgcznie wynagrodzenia wykonawcy. Natomiast mozliwos¢ zmiany umowy, w fym z w
przypadku  gdy zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy okreslone zostafy w pkt.
9.1 SWU oraz w pkt. Vil ppkt. 7 SIWZ. W zwigzku z tym nieprawdg jest, ze wykluczona jest zmiana umowy w
przypadku zmian prawnych.

Pytanie nr 68

Szczegodlne Warunki Umowy, warunek 7.3 Ptatnosci

Zaproponowane przez Zamawiajacego nowe brzmienie warunku naraza Wykonawcg na nieuzasadnione
negatywne skutki finansowe zwigzane z brakiem odpowiedniego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawce wszystkich naleznosci. Istnieje bowiem prawdopodobienstwo, iz zgodnie z warunkami umowy
podwykonawczej niektore kwoty beda podlegaly potraceniu badz zatrzymaniu w przypadku wadliwego wykonania
umowy przez dang firme Podwykonawczg. Ewentualny spér w tym zakresie bedzie ograniczat mozliwos¢
Wykonawecy w dochodzeniu w naleznych mu i wymagalnych kwot od Zamawiajgcego.

Wnosimy o odpowiednie zmodyfikowanie zapisu o ptatnosciach na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy jest jednostkg budzetowg zobowigzang do przestrzegania przepisow ustawy o  finansach
publicznych i oszczednego gospodarowania $rodkami publicznymi. — Zgodnie z art. 647 §5. Kodeksu
Cywilnego ,Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz inwestor [ wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.” Z uwagi na
powyzsze Zamawiajgcy celem zabezpieczenia prawidiowego wydatkowania Srodkow publicznych wprowadzif - w
Szczegdlnych Warunkach Umowy, warunek 7.3 ,Ptatnosci” zapisy dotyczgce pfatnosci w przypadku realizacji
zamoéwienia przez podwykonawcow pozostajgc w zgodzie z Ustawg Prawo Zamowier Publicznych oraz Kodeksu
Cywilnego.

Pytanie nr 69
Ogdlne Warunki Umowy, warunek nr 4.12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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Zaproponowany przez Zamawiajgcego zapis nieprecyzyjnie wskazuje jakie kwoty i w jakich terminach zostang
zwrécone Wykonawcy. Art. 151 Ustawy Pzp nie precyzuje doktadnie wysoko$ci procentowej kwoty jaka ma
pozostaé zatrzymana na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Wnosimy o doktadne podanie stawek kwot zatrzymanych i zmiane w ten sposéb warunku 4.12 w SWU
Odpowiedz:

Pkt.4.12.2 IPU szczegofowo okreSla kwote zabezpieczenia nalezytego Wykonania robot tj. ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania robot bedzie wystawione na kwote wynoszgca 10 % ceny umownej brutto z podatkiem VAT

iy P SR Wl PLN. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytufu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci wynosi
30% wysokoéci Zabezpieczenia”

Trescé Art. 151 ust. 2 Ustawy prawo zamoéwien publicznych brzmi: ,Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci nie moze przekroczy¢ 30 proc. wysokosci zabezpieczenia”.

Pytanie nr 70

Ogolne Warunki Umowy, warunek 4.12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Warunek 4.12 OWU zostat zmieniony przez Zapisy Szczeg6lnych Warunkéw Umowy w ten sposob, iz w sposob
nieuzasadniony uprawnienia zamawiajgcego do zaspokojenia sie z gwarancji, Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca
nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Powyzszy zapis pozostawia po stronie Zamawiajgcego
catkowitg dowolnosé co do oceny tresci gwarancji, co nastepnie obwarowane jest powaznymi skutkami
finansowymi. Wprowadza to oczywiste nieréwnouprawnienie stron.

Wnosimy o usunigcie wspomnianego zapisu.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przychyla sie o zmiane wniosku SWU 4.12 ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”
gdyz zostat on sformutowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zgodnie z istotg instytucji gwarancji.
W szczegodlnosci zgodnie z art. 148 ust. 2 Pzp zabezpieczenie w formach okreslonych w pkt. 4.12 SWU moze bu¢
wnoszone tylko za zgodg Zamawiajacego. Z kolei wymogi dotyczgce elementéw w ktére ma byé wyposazona
gwarancja pozwolg unikna¢ ewentualnych watpliwosci przy podpisywaniu umowy a nie zawierajg w sobie
Zadnych zapiséw sprzecznych z istotg gwarancii.

Pytanie nr 71

Ogoélne Warunki Umowy, warunek 9.2 Odstgpienie od umowy

Whnosimy o zmiane pkt. 9.2.2. ppkt. 4) w ten sposodb aby Wykonawca w razie nie przediuzenia wygasajgcego
zabezpieczenia zostat uprzednio powiadomiony przez Zamawiajgcego o takim stanie i wezwany do przediuzenia
zabezpieczenia w terminie 30 dni. Dopiero takie bezskuteczne wezwanie Zamawiajgcego uprawniatoby do
odstgpienia od Umowy.

Ponadto Wykonawca wnosi o wykreslenie w punkcie 9.2.2 podpunkiu 5).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do zmiany w pkt. 9.2.2 ppkt. 4) gdyz obowigzkiem wykonawcy jest dbanie o to
aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byfo wniesione na caly okres realizacji umowy oraz okres
usuwania wad i usterek i nie ma powodu aby na zamawiajgcego przenosic ciezar tego obowigzku.

Zamawiajgcy nie wykres$la pkt. 9.2.2 ppkt. 5)

Pytanie nr 72

Istotne postanowienia umowy, Ogéine Warunki Umowy, warunki 4.9, 4.15

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy, Wykonawca wykona Zamodwienie zgodnie z projektem
przekazanym przez Jednostke Projekiujgca. Jednoczeénie zgodnie z trescig warunku 4.9, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na terenie budowy, nadto zgodnie z trescig
warunku 4.15 Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad na wiasny koszt. Powyzsze obowigzki
cigza na Wykonawcy niezaleznie od okolicznosci, czy szkoda powstala z przyczyn lezgcych po stronie
Projektanta. Nadto Umowa wskazuje, iz wynagrodzenie Wykonawcy nie moze byé zmienione, bez wzgledu na
konieczno$¢ wprowadzenia zmian.

Wobec okoliczno$ci, iz Projekt zostat wykonany przez osobe niezalezng od Wykonawcy, a wybrang przez
Zamawiajgcego, zasadnym jest, aby to Zamawiajacy ponosit ewentualne konsekwencje wadliwosci projektu.
Wnosimy o zmiane tresci umowy w ten sposob, iz negatywne konsekwencje wadliwoéci projektu ponoszone beda
przez Zamawiajgcego. W szczegdinosci wnosimy o zmiane w ten sposéb zapiséw dotyczgcych odpowiedzialnoéci
za szkody na terenie budowy, zapiséw moéwigcych o osobie ponoszgcej koszty usuniecia wad (w tym wad
projektu), oraz zapiséw moéwigcych o ewentualnym dodatkowym wynagrodzeniu Wykonawcy w przypadku
powstania konieczno$ci zmian w sposobie realizacji umowy, badZ koniecznosci sporzadzenia zastepczych
projektow.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przychyia sie o zmiane zakwestionowanych zapiséw OWU 4.9, 4.15. Jezeli chodzi o
odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej to brak jest uzasadnienia obcigzenia Zamawiajgcego za
wady powstate w realizowanym przez Wykonawce obiekcie wykonanym na podstawie przekazanej przez
zamawiajgcego dokumentacji projekfowej, zwlaszcza Ze w przedmiocie umowy Wykonawca bedzie miat
obowigzek nadzoru nad realizacjg prac projektowych. Odpowiedzialno$é za wady powstate w wybudowanym
obiekcie zawsze ponosi Wykonawca, nawet jesli wykonat roboty zgodnie z otrzymana od Zamawiajgcego
dokumentacja projektows, badZ korzystat z otrzymanych od niego materiatéw. Z wyjatkiem sytuacji kiedy
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Wykonawca w trakcie realizacji umowy zwréci Zamawiajgcemu uwage na bledy badZ braki dokumentacyi
projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego a Zamawiajgcy podtrzyma polecenie wykonywania robét na podstawie

takiej wadliwej dokumentacji projektowej

Pytanie nr 73
Istotne Postanowienia Umowy
Umowa zobowigzuje Wykonawce do nadzoru nad pracami projektowymi, podczas gdy to Zamawiajgcy zawart

umowe bezposrednio z Projektantem. Powyzsze uniemozliwia Wykonawcy wypetnienie natozonych tu na niego
zobowigzan.

Wnosimy o zniesienie przez Zamawiajgcego obowigzku Wykonawcy nadzorowania prac projektowych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawcy zostanie udzielone pefnomocnictwo umozliwiajgce sprawowanie nadzoru i
kierowanie realizacja dokumentacji projektowej ( PFU pkt. A.1.1a). Posiadanie takiego pefnomocnictwa jest
wystarczajace dla realizacji obowigzkow umowy.

Pytanie nr 74
Czy Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wykonania piaskowania cato$ci konstrukeji obiektu, zgodnie z SST?

Wykonanie piaskowania wigze sie z koniecznos$cig szpachlowania catosci konstrukcji co podwaja koszty
wykonania powierzchni zabezpieczenia betonu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ wykonania piaskowania catosci konstrukc;t obiektu zgodnie ze
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Pytanie nr 75

Przedmiar Robot. Odwodnienie. Poz 2.2.21 umocnienie wylotu przykanalika Dn200 do rowu (26 kpl).brak w
dokumentacji przetargowej szczegotu dot. wykonania tych robdt. W czesci rysunkowej znajdujg sie szczegoty
dotyczgce wykonania wylotu kolektora Dn400 mm. Czy wylot kolektora Dn200 mm wykonaé analogicznie? Jesli
nie prosimy o przekazanie odpowiedniej dokumentaciji.

Odpowiedz

Umocnienie wylotu przykanalika DN 200 do rowu (26 kpl) nalezy wykonaé analogicznie jak w przypadku wylotu
kolektora DN 400 mm.

Pytanie nr 76

Wodociggi i Kanalizacja — prosimy o przekazanie rysunkow nr 9,10. Znajdujg sie w wykazie dokumentacji
natomiast nie ma ich w czesci rysunkowe;.

Odpowiedz

Zamawiajgcy przekazuje rysunki nr 9 i 10 bedacych szczegdtami ,,Przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej”.

W zafgczeniu Zamawiajgcy przesyta zamienne rysunki nr 9 i 10 przedstawiajace szczegdty rozwigzania
..Przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej”.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. 7 g

Otrzymuja:

1 x wg rozdzielnika
1xDI-3

1 x www.zdw.krakow.pl

‘ A

12



