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MALOPOLSKIE

Krakéw, dnia 14.07.2009r
Nr pisma ZDW/PW/2009/18%

Nasz znak: ZP 7V/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP 7 V /09 na: Obwodnica Dobczyc.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiajacy - Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie udziela
odpowiedzi (numeracja pytan jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 4: Czy do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych mozemy zastosowac powtoki
malarskie na bazie zywic akrylowych i metakrylowych posiadajgce stosowne aprobaty IBDiM dla tychze powtok?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy na etapie przeprowadzanej procedury przetargowej na ,,Obwodnicg Dobczyc” nie przewiduje

wprowadzania zmian w dokumentacji projektowe;j.
W zwigzku z powyzszym do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych nalezy stosowac materiaty
przewidziane w projekcie wykonawczym ,,Budowa obiektéw mostowych przez doling rzeki Raba”, czes¢ opisowa,

punkt 5.4.215.4.3.

Pytanie nr 5: W przypadku zgody na zmiane powlok malarskich na powtoki na bazie zywic akrylowych i
metakrylowych, czy mozemy zastosowaé grubosci powlok 130 mikrometréw dla powtok sztywnych stosowanych
na elementach sprezonych i 300 mikrometrow dla powiok ze zdolnoscig pokrywania zarysowan do 0,3 mm na
elementach zelbetowych zgodnie z wymaganiami IBDiM? :

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na powyzsze pytanie Zamawiajacy na etapie przeprowadzanej procedury przetargowej na
,,Obwodnice Dobczyc” nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian dotyczacych powtok malarskich w dokumentacji
projektowe;.

W zwigzku z powyzszym do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych nalezy stosowac
materialy przewidziane w projekcie wykonawczym ,,Budowa obiektéw mostowych przez doling rzeki Raba”,

czesc opisowa, punkt 5.4.215.4.3.

Pytanie nr 6: Dotyczy przedmiaru |_MP_002-1_26 (sieci energetyczne) w rozdziale 11 brak ilosci w pozycjach
11.4 oraz 11.5 jak tez w rozdziale 12 w pozycji 12.3. Prosimy o wyjasnienie

Odpowiedz:

Przestane przedmiary robét stanowig materiat pomocniczy w przygotowaniu oferty, natomiast weryfikacja rodzaju
i wielkosci robot nalezy do Wykonawcy.

Zamawiajacy przekazat wszystkie posiadane materialy pomocnicze w postaci przedmiardw i nie posiada bardziej
szczegolowego przedmiaru ,,Budowy, przebudowy istniejacych sieci energetycznych”.

Zamawiajacy przypomina, ze udostepnione przedmiary robot nie stanowig zatgcznika do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i wykonawca moze z nich korzysta¢ wylacznie na wiasng odpowiedzialno$¢.
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Pytanie nr 7: Prosimy o uzupeinienie przedmiaru robét o jednoznaczne okreslenie ilosci — sprezenie i
podwieszenie konstrukcji obiektu.

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 6 przestane przedmiary robét stanowig materiat pomochiczy w
przygotowaniu oferty, natomiast weryfikacja rodzaju i wielkosci robot nalezy do Wykonawcy.

Jednoznaczne okreslenie ilosci — sprezanie | podwieszenie konstrukcji obiektu nalezy do Wykonawcy i na tej
podstawie nalezy dokona¢ oszacowania planowanych kosztow robot.

Pytanie nr 8: W materialach przetargowych znalazta sie Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
jednoczesnie Zamawiajacy ogtosit przetarg ZDW/DI-3/ZP611/56-1359/2009 — Aktualizacja oceny oddziatywania na
srodowisko dla zadania pn.: Budowa odcinka tgcznikowego drogi wojewddzkiej nr 964 wraz z budowg obiektu
mostowego na rzece Rabie — budowa obejécia Dobczyce, prosimy o wyjasnienie czy w zwigzku z tym faktem
zostang zmienione dokumenty przetargowe?

Odpowiedz:
Dokumentacja przetargowa w aspekcie decyzji sSrodowiskowej nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 9: Zgodnie z Projektem Budowlanym i Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzie o
budowie ekranow akustycznych nalezy podja¢ po wybudowaniu odcinka drogi i dokonaniu pomiardw hatasu, co
powinno nastapi¢ min. po 6 miesigcach od oddania wybudowanego obejscia Dobczyc do eksploatacii.

Czy w zwigzku z powyzszym w ofercie nalezy uwzglednié¢ zabezpieczenie przeciwhatasowe, jezeli tak to kiedy
bedzie realizowane?

Odpowiedz:
Ewentualne zabezpieczenie przeciwhatasowe nie bedzie objete kontraktem ,,Obwodnica Dobezyc” i nie powinno
by¢ wkalkulowane w koszty realizacji w/w inwestycji.

Pytanie nr 10: Co nalezy rozumie¢ przez zapis Program Funkgcjonalno — Uzytkowy pkt. A 1.3 ,Realizacja
éwiadczen nie bedacych robotami budowlanymi nalezy do wykonawcy i stanowi skiadnik zaméwienia, a ich
koszty wykonawca uwzgledni w cenach robét budowlanych™?

Odpowiedz:

Wykaz $wiadczen nie bedgcych robotami budowlanymi wchodzg w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia. Zawierajg $wiadczenia, kidre Wykonawca bedzie musiat zapewni¢ w trakcie realizacji zadania.
Koszty tych $wiadczen Wykonawca winien uwzglednié w pozycjach Wycenionego Wykazu Elementow
Rozliczeniowych Zadania.

Pytanie nr 11: Czy koszty ugdd zwigzanych z wejsciem na teren budowy, w tym wywiaszczenie (jesli bedg
konieczne) spoczywajg na wykonawcy, a jesli tak to ile dziatek i jakie dziatki beda objete taka procedurg?

Odpowiedz:
Koszty pozyskania terenéw wynikajgcych z decyzji Zgody na Realizacje Inwestycji poniesie Zamawiajgey,
natomiast koszty ewentualnych ugod zwigzanych z zajeciem terenu na czas rob6t, spoczywajg na Wykonawcy.

Pytanie nr 12: Jesli z prawomocnej decyzji ZRiD beda wynikaty roboty, ktérych trudno bylo przewidzie¢ na
etapie skiadania ofert, czy bedg przez Zamawiajacego ptacone jako roboty dodatkowe?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy stwierdza, iz zgodnie z art. 6?'punkt 1, podpunkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych istotg robot dodatkowych jest ich nieprzewidywalnose, a zatem na tym
etapie procedury przetargowej Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania robot dodatkowych.



Pytanie nr 13: Jezeli odpowiedz Zamawiajgcego na powyzsze pytanie bedzie, iz zadne dodatkowe koszty nie
bedg przez Zamawiajgcego ptacone, nawet te wymienione w pyt. ,12” to prosimy o przesunigcie terminu
sktadania ofert po terminie wydania ZRiD-u, tak aby w ofercie mozna bylo uwzgledni¢ wszystkie koszty

przewidziane do realizacji .

Odpowiedz:

W nawigzaniu do odpowiedzi na Pytanie 12 Zamawiajgcy nie przewiduje przesunigcia terminu sktadania ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

L~

Otrzymuja:

1 x wg rozdzielnika

1x DI-3

1 x www.zdw krakow.pl



