



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, dnia 19.10.2009r

Nr pisma ZDW/PW/2009/ **2266** / DI-3 AN

Znak sprawy: DI-3-271-ZP4VII/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP 4 VII /09 na: **Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn. „Budowa połączenia autostrady A-4 na odc. Kraków – Tarnów z drogą wojewódzka nr 768 Koszyce- Brzesko w węźle Brzesko – odcinek drogi wojewódzkiej nr 768” w podziale na zadnia.**

Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wprowadza zmianę w treści ogłoszenia o zamówieniu – sekcja II pkt. 3.

Jest:

„CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)”,

powinno być:

„CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

24 sierpnia 2011r ”.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ i przesyła w załączeniu:

- zamienną stronę nr 2 SIWZ
- zamienny formularz Oferty – zał. nr 2 SIWZ
- zamienną stronę nr 1 wzoru umowy – zał. nr 7.1 do SIWZ

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z - ca Dyrektora
d/s Inwestycji

mgr inż. **Marta Maj**

Rozdzielnik:

1 x www.zdw.krakow.pl

1 x DI-3