

Kraków: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6382603, faks 012 6382663.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce. Zadanie I: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża mostowa: 1) Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r., projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00 oraz ofertą wariantową w zakresie wykonania ustroju nośnego obiektu mostowego z zastosowaniem technologii VFT. 2) Pełnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego, 3) Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą, 4) Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym, 5) Sporządzanie raportów miesięcznych z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru, 6) Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrożeniach,

konfliktach na budowie itp., 7) Organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, 8) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej datą i opisem, która będzie dołączana do raportów miesięcznych, 9) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 10) Wyjaśnianie skarg i spraw spornych związanych z realizacją inwestycji w terminie do 14 dni od przekazania skargi przez Zamawiającego, 11) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze końcowym, 12) Sporządzenie raportu końcowego, 13) Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 14) Koordynator zapewni w okresie trwania kontraktu pomieszczenie wraz z niezbędnym sprzętem biurowym w celu prowadzenia narad koordynacyjnych.

Zadanie II. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - branża drogowa Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r. oraz projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00, w zakresie m.in.: budowy ronda, dojazdów do ronda, budowy zatok autobusowych, budowy chodników, budowy zjazdu publicznego z ronda, budowy rowów przydrożnych, makroniwelacji terenu. Zadanie III. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r. oraz projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00, w zakresie: przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy przyłącza, budowy sieci oświetlenia ulicznego. Zadanie IV. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacji. Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r. oraz projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00, w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej. Zadanie V. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża telekomunikacyjna w zakresie linii instalacji i urządzeń liniowych Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r. oraz projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00, w zakresie: przebudowy sieci teletechnicznej. Szczegółowy opis i zakres

nadzorowanych robót stanowi Specyfikacja techniczna. Zadanie współfinansowane jest z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu MRPO w dokumentach i korespondencji dotyczących budowy. Szczegółowe wymagania w zakresie Promocji Projektów realizowanych w ramach MRPO są dostępne w aktualnym Podręczniku Beneficjenta MRPO.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: Zadanie nr I: a) Inspektorem branży mostowej - posiadającym uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, który w ciągu ostatnich 3 lat przed datą składania ofert nadzorował min. 2 budowy lub przebudowy obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej lub sprężonej

(bez przepustów), o łącznej długości min. 200,0 m w ciągu drogi klasy min. G lub w ciągu drogi odpowiadającej tej klasie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie nr II: b) Inspektorem branży drogowej - posiadającym uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, który w ciągu ostatnich 3 lat przed datą składania ofert nadzorował min. 2 budowy dot. drogi klasy min. G lub drogi odpowiadającej tej klasie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadania nr III, IV, V: c) Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego branż: telekomunikacyjnej w zakresie linii i instalacji i urządzeń liniowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadający odpowiednie dla branż uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży Wykaz osób oraz Oświadczenie o uprawnieniach

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, - wystąpienie zamówień dodatkowych do nadzorowanych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania nadzorowanych robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 3) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 4) Zmiany dotyczącej Inspektora nadzoru. Zmiana Inspektora nadzoru musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne 5) w przypadku wprowadzenia dodatkowych wymagań dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE 6) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.zdw.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie ZDW pok.314 po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 12 638-26-03 lub za zaliczeniem pocztowym-mat. płatne: 2.812,88 zł + opłata pocztowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2011 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 p.220.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zadanie współfinansowane jest z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nr MRPO.04.01.01-12-189-10. Materiały przetargowe są płatne w następujący sposób: - SIWZ + załączniki - 156,05 zł brutto, - zadanie I - 276,15 zł brutto, - zadanie II - 1.424,43 zł brutto, - zadanie III- 442,76 zł brutto, - zadanie IV - 449,70 zł brutto, - zadanie V - 63,79 zł brutto..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce. Zadanie I. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża mostowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża mostowa: 1) Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r., projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00 oraz ofertą wariantową w zakresie wykonania ustroju nośnego obiektu mostowego z zastosowaniem technologii VFT. 2) Pełnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego, 3) Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą, 4) Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym, 5) Sporządzanie raportów miesięcznych z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru, 6) Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp., 7) Organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, 8) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej datą i opisem, która będzie dołączana do raportów miesięcznych, 9) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 10) Wyjaśnianie skarg i spraw spornych związanych z realizacją inwestycji w terminie do 14 dni od przekazania skargi przez Zamawiającego, 11) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze końcowym, 12) Sporządzenie raportu końcowego, 13) Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 14) Koordynator zapewni w okresie trwania kontraktu pomieszczenie wraz z niezbędnym sprzętem biurowym w celu prowadzenia narad koordynacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce Zadanie II. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - branża drogowa Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r. oraz projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00, w zakresie m.in.: budowy ronda, dojazdów do ronda, budowy zatok autobusowych, budowy chodników, budowy zjazdu publicznego z ronda, budowy rowów przydrożnych, makroniwelacji terenu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce Zadanie III. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r. oraz projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00, w zakresie: przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy przyłącza, budowy sieci oświetlenia ulicznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce Zadanie IV. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IV. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r. oraz projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku

od km 19+236,00 do km 20+030,00, w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce. Zadanie V. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża telekomunikacyjna w zakresie linii instalacji i urządzeń liniowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie V. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża telekomunikacyjna w zakresie linii instalacji i urządzeń liniowych. Pełnienie czynności inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6-10 z dn. 15.04.2010 r. oraz projektem -Budowa mostu nad potokiem Kluszkowianka w km 19+782300 wraz z rozbudową DW nr 969 Nowy Targ - Nowy Sącz na odcinku od km 19+236,00 do km 20+030,00, w zakresie: przebudowy sieci teletechnicznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stech

Ogłoszenie wysłano do UZP w dniu 15.02.2011r
Ogłoszenie umieszczono na portalu UZP – nr 52799-2011

Rozdzielnik:

1 x tablica ogłoszeń ZDW

1 x www.zdw.krakow.pl

1 x DI – 3 a/a

