SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektow
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi
wojewodzkiej nr 967 w m. Winiary

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej oraz projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zabezpieczenia
osuwiska w zakresie umozliwiajgcym stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowe drogi
wojewodzkiej nr 967 na odcinku 090 od km okoto 1+050 do km okoto 1+300 w m. Winiary

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okreslonego w pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$é, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ iekonomicznos¢
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowac rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce do niezbgdnego
minimum zajecie terenéw obcych.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Droga wojewddzka nr 967 na odcinku 090 od km okoto 1+050 do km okoto 1+300 posiada
przekroj drogowy jednojezdniowy dwupasowy. Jezdnia ma szeroko$¢ okoto 6,20 m,
szeroko$¢ poboczy 0,80 — 1,00 m. Na przedmiotowym odcinku wystepujg liczne spekania
podtuzne oraz osuniecia nawierzchni na $rednig gtebokosé ok. 0,35 m oraz osunigcie skarp
zaréwno po prawej jak i po lewej stronie drogi. Penetrujaca w liczne spekania woda poteguje
zagrozenie statecznosci skarp i jezdni.

Na zlecenie ZDW w Krakowie w 2010 r wykonana zostata ekspertyza geologiczna osuwiska
oraz koncepcja zabezpieczenia uszkodzonego odcinka drogi. W opracowaniu rozwazano
dwa warianty zabezpieczenia drogi .

W wariancie pierwszym zabezpieczenie osuwiska ma stanowi¢ palisada z mikropali,
umieszczonych w jednym rzedzie na calej diugosci zagrozonego odcinka. Mikropale
wykonane z betonu B25. Zbrojenie kazdego mikropala stanowi ksztattownik walcowany
IPE100. Palisada zwieniczona zostanie oczepem zelbetowym



W wariancie drugim zaproponowano zabezpieczenie osuwiska poprzez wykonanie od
potnocnej strony drogi $ciany oporowej ($cianki berlifiskiej) opartej na palach stalowych
wykonanych z dwuteownika HEB200 . Pomigdzy stupami umieszczono poziomo elementy
scianki Larsena G46

6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie petnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
projektéw budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska w_zakresie, ktory
umozliwi_odbudowe i stabilizacie korpusu drogowego oraz projektéw odbudowy odcinka
drogi wojewodzkiej nr 967 na odcinku 090 od km okoto 1+050 do km okoto 1+300
w m. Winiary

Podany kilometraz traktowaé nalezy jako orientacyjng lokalizacje. Ustalenie
faktycznego zasiegu osuwiska lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia , decyzje administracyjne pozwalajace na
realizacje ww. zakresu.

W posiadaniu Zamawiajacego sa:

1.Ekspertyza geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU
uszkodzonego odcinka drogi wojewodzkiej nr 967 na odcinku 090 od km 1+050 do km 1+300
opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-GEOWIERT Sp z 0.0.

2. Koncepcja techniczna zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi
wojewddzkiej nr 967 na odcinku 090 od km 1+050 do km 1+300 opracowana w 2010 r. przez
CHEMKOP-GEOWIERT Sp. z 0.0.

3. Zamawiajacy dysponuje kartg dokumentacyjng osuwiska

Powyzsze opracowania stanowig zatgczniki do SST

Materialy powyzsze traktowacé nalezy jako wyjSciowe do projektowania.

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmujacej m.in.:

- Mape dokumentacyjng geologiczno — inzynierskg na podkfadzie topograficznym w skali
1:500 zawierajacq m.in.: kontury terenu bedacego w ruchu, miejsca zaobserwowanych
uszkodzen, miejsca odstonieé geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk
badawczych itp.

- Przekroje geologiczne wzdtuzne i poprzeczne zawierajgce: morfologie terenu, uwarstwienie
gruntéw, przejawy woéd gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, potozenie
ewentualnych ptaszczyzn poslizgu itp.

-Szczegotowe omowienie warunkoéw geologicznych, parametrow gruntéw i obliczeniowg
analize statecznosci zbocza w zastanych warunkach.

Opracowana dokumentacja musi spetniaé wymogi okre$lone przez aktualne ,Zasady
i procedury dotyczgce ubiegania sie o dofinansowanie zadar projektu ,Osfona
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
( dostepne na stronie internetowej MSW i A ).



Dokumentacjia geologiczno-inzynierska winna uzyskaé pozytywng opinie Panstwowego
Instytutu Geologiczneqgo oraz Wojewddzkiego Zespotu Nadzorujacego Realizacje Projektu
. Ostona Przeciwosuwiskowa”.

Wykonawca ma obowigzek:

» Posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia prac geoclogicznych,

e Dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekt prac geologicznych w 1 egz. zawierajgcy
niezbedne pozytywne opinie i uzgodnienia branzowe, w tym Panstwowego Instytutu
Geologicznego w Krakowie, Wojewddzkiego Zespotu Nadzorujgcege Realizacje
Projektu ,Ostona Przeciwosuwiskowa” przy Wojewodzie Matopolskim

e ZgtosiC zamiar rozpoczecia robét terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej
projekt prac geologicznych,

e Uzyskac we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zezwolenie na wejscie w teren na
czas wykonywania badan

e Wykonac¢ zaprojektowane badania na osuwisku

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia wynikéw prac
geologicznych. Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajgcej zasadnicze elementy opracowania w formie graficznej z niezbednym
komentarzem. Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informac;ji .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje geologiczno — inzynierskg
w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej pliki pdf.

Il Opracowanie projektu wstepnego zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego (minimum dwa warianty
rozwigzan)

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg oraz koncepcje techniczng
zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi wojewddzkiej nr 967 na
odcinku 090 od km okofo 1+050 do km okoto 1+300 w m. Winiary opracowana w 2010 r.
przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd nalezy opracowac projekt wstepny zawierajacy min. dwa
warianty zabezpieczenia osuwiska.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie wariantéw innych niz w ww. koncepcji.
Obligatoryjnie w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ wariant z odcinkowym przefozeniem
drogi wojewoddzkiej nr 967 i poprowadzeniem jej po nowej trasie usytuowanej poza
zasiegiem istniejacego osuwiska.

Projekt powinien zawiera¢ m. innymi:
- opis przyjetych rozwigzan technicznych
- czgs¢ graficzng ( sytuacja w skali 1:500, przekroje, profile podtuzne, przekroje
charakterystyczne i szczegoty rozwigzan )
- zestawienie szacunkowe kosztéw z rozbiciem na poszczegéine elementy robdt

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia wariantow, wskaze
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.
Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nos$niku
informac;ji .

Zamawiajacy dokona ostatecznego wyboru wariantu do dalszego opracowania.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 egz. projektu wstepnego oraz 2 egz. w formie
elektronicznej pliki pdf.



lll. Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
dla zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi wojewodzkiej nr 967
w m. Winiary

Do Wykonawcy nalezy ustalenie koniecznos$ci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (DUS) w oparciu o obowigzujace przepisy
miedzy innymi: ustawe z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko ( z péZn. zmianami ) , Rozporzgdzenie Rady Ministréw dnia 9 listopada 2010
w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz przepisow
dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajacych oceny oddziafywania na obszar Natura 2000
i inne uregulowania prawne .

W przypadku gdy Wykonawca dokonana rozeznania co do braku koniecznosci pozyskania
DUS, jest on zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym droga pisemng, czy ten ostatni
wymaga ( na podstawie przediozonych mu dokumentow) wystapienia przez Wykonawce
o pisemne stanowisko wtasciwego organu w tej kwestii.

W przypadku ustalenia koniecznosci uzyskania Decyzji Srodowiskowej — do Wykonawcy
nalezy przygotowanie niezbednych materiatow do decyzji i jej uzyskanie.

Catosé dokumentow przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce w celu uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia
powinna byé zgodna z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( z p6zn. zmianami) zwanej Ustawg 00S

Wykonawca zfozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ziozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia kompletu dokumentéw w wersji papierowej oraz elektronicznej do
zaopiniowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek.

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:

1) Karte informacyjng przedsiewzigcia,

2) Poswiadczong przez wasciwy organ kopig¢ mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej
obszar, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwziecie;

3) Wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewzigcie, oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie
( w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20 )

Przez karte informacyjng przedsiewzigcia rozumie sig dokument zawierajacy podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzigciu, w szczegélnosci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsigwzigcia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewzigcia,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko



9) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia.

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajacego wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
Wykonawca ziozy dokumentacje do organu wydajacego decyzje DUS. Kompletny wniosek
o decyzje DUS musi byé przekazany w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia organ wiasciwy do wydania jej orzeknie, o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko Wykonawca bedzie zobowigzany do
opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na S$rodowisko). Wykonawca zobowigzany jest przed
zlozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyska¢ pozytywna opinie Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni roboczych od przekazania raportu oddziatywania na $rodowisko.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 paZzdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw w $rodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego drogg, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, porfem.

Ewentualne rozwigzania _techniczne urzadzen chronigcych $rodowisko muszg byc
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkie
dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania sig
z organami prowadzacymi postepowanie $rodowiskowe (kazdorazowo nalezy informowaé
o tym Zamawiajgcego) oraz do biezacego kontrolowania wywigzywania sig organow
wydajacych decyzje, opiniujacych i uzgadniajgcych z obowigzkéw, w szczegolnosci
zachowywania termindéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze do niezwiocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminow.

IV. Opracowanie projektéw budowlanych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi
wojewoédzkiej nr 967 w m. Winiary

Projekty budowlane nalezy wykona¢ dla wariantu wybranego przez Zamawiajgcego

Projekty budowlane (5 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej oliki w formacie pdf) — w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy ,0 szczegdinych zasadach
odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” i innymi uregulowaniami prawnymi.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych



V. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania.

Wykonawca opracuje operat wodno-prawny oraz uzyska decyzje o pozwoleniu wodno-
prawnym (jesli bedzie taka koniecznosé)

Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalajgcych na
wykonanie zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowe odcinka drogi wojewédzkiej nr 967 w m. Winiary

Zgodnie z Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy ,0 szczegdlnych zasadach
odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” - art. 2 - gmina Gdéw znalazta sie w spisie gmin, dla ktérych
stosuje sie szczegodlne zasady odbudowy obiektow zniszczonych powodzig .

W celu przyspieszenia realizacji inwestycji nalezy wykorzysta¢ mozliwosci jakie daje ww.
ustawa

VI. Opracowanie projektow wykonawczych

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nosniku informacji
zapisane zrozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przekladek uzbrojenia, statej organizacji ruchu,
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jesli wystepujg) nalezy wykona¢ w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt docelowej organizacji ruchu ( 4 egz.+ 2 DVD)nalezy opracowac z uwzglednieniem

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98
z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z pézn. zmianami),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz.
U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z pézn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2004 roku, poz. 1729),

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
poz. 2181), wraz z zatgcznikami.

Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu oraz wymagania Zamawiajacego dotyczace zakresu i sposobu
oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszg zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia
wynikajace z rozporzadzenia o zarzgdzaniu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu nalezy przedfozycé 4 zatwierdzone eqzemplarze projektu organizacji ruchu w
wersji papierowej oraz dwa eqz. w wersji cyfrowej.




Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na plycie DVD w postaci pliku
o rozszerzeniu DGN w wersji V8. Plik winien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem Bentley
Microstation V8 XM w wersji, co najmniej 08.09.03.57.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w uktadzie wspoétrzednych ,2000”

Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przekazane projekty organizacji ruchu majg byé uzupetnione o ewentualne zmiany
narzucone w pismie zatwierdzajgcym przez jednostke zatwierdzajaca projekt.

Ponadto nalezy opracowac, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegdtowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — odpowiednio
do przedmiaru robot wg ukfadu GDDKIA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.),

- Przedmiar robot (6 egz.),
- Kosztorys inwestorski (4 egz.),
- Kosztorys ofertowy ( 4 egz.) — dla potrzeb przetargu na realizacje robot

- Zbiorcze zestawienie kosztéw (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszly
wynikajace z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Forme i zakres kosztorysow nalezy przed sporzadzeniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym

VIl. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty

jest w oferowanej cenie.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentéw technicznych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa

budowlanego,
- stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z

projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajacego, a polegajgce na wykonaniu

obowigzku:

- zalwierdzania do realizacji_dokumentacji_technicznej opracowanej przez wykonawce
rob6t _budowlanych w _ramach ceny kontraktowej w_terminie 14 dni_od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w_szczeqdlnych przypadkach termin ten moze ulec
Zmianie za zgodg Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegbtowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drog Wojewddzkich
w Myslenicach

Proponowane rozwigzania techniczne Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajacym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmniej dwdch rad technicznych.

Opiniowanie dokumentacji na poszczegolnych etapach opracowania zostanie dokonane po
przediozeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji

Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajacego kompletu dokumentacji.

Zaptata czeéciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pozniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za pracg zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacjg odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegdine opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Wykonawca przekaze opracowania W oparciu o protokét przekazania prac projektowych
(w zatgczeniu).

Zamawiajacy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokot zdawczo —
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstaweg do wystawienia faktury (w zatgczeniu).

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozyé szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania

umowy.

Ustalenia inne

Wykonawca dzialajac z upowaznienia Zarzadu Drég Wojewodzkich w Krakowie
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na
realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia i niezwloczne
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wiszystkie niezbedne materiafy do przygotowania ww. opracowari, a pozniej do uzyskania
Decyzji zezwalajgcych _na_realizacje inwestycji, Wykonawca pozyska wfasnym kosztem

i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty _muszg _uwzglednia¢ _stan prawny na dziern przekazania _dokumentacji
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu wykonawczego zestawienie wszystkich
opinii i decyzji z datami ich waznos$ci oraz uwagami dotyczgcymi realizacji




